



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy, w taki sposób, że poprawia wzory umów dla wszystkich części, w szczególności, w zakresie § 2 wzoru umowy, co do terminu opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji doręczenia Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zamawiający wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w taki sposób, że wykreśla się zapis w Rozdziale III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej z części, o poniższej treści:

„Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotowuje niezbędne korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.”

oraz wprowadza się w to miejsce zapis o treści:

„W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy drogi.”

Zamawiający wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w taki sposób, że wykreśla się zapis w Rozdziale XX SIWZ – Istotne dla stron postanowienia [...], o poniższej treści:

„Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w sytuacji, gdy:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one zbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:



- a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- b) wartość zamiany nie przekracza 50% wartości określonej pierwotnie w umowie,
- 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- a) na podstawie postanowień umownych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
- 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy,
- 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.”

oraz wprowadza się w to miejsce zapis o treści:

„Zamawiający dopuszcza aneks terminowy w przypadku:

- 1) niedotrzymania terminów ustawowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub organów administracji państwowej podczas wydawania decyzji, opinii, uzgodnień, związanych z realizacją dokumentacji projektowej oraz konieczności wystąpienia do właściwego Ministra w sprawach odstępstwa od aktualnych warunków technicznych,
- 2) jeżeli wystąpią przyczyny, które będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności konieczność zmian dokumentacji projektowej,
- 3) jeżeli wystąpią opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej.
- 4) wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.”

Wprowadzone zmiany we wzorach umów oraz w treści SIWZ powodują zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów
