



Postępowanie nr: ZP.271.2.3.2017

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn. „**Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Krusze**”.

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – 7 Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 530 000,00 brutto.
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **06.02.2017 r.** do godz. **10:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 14 ofert:

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres jakości gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Marek Wesoly Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski	1.461.240,00 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
2.	Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych "HYDROSERVICE" Kamiński Stanisław ul. Wiejska 46 lok. 1, 20-134 Lublin	1.132.024,42 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
3.	Zakład Eksploatacyjny Wykonawstwa Wodociągów Stanisław Ziółkiewicz Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo	2.579.870,92 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
4.	PARSTER Sp z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parzew	2.080.622,91 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

5.	Energotel-Bis Joanna Taciak ul. A. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy	1.512.000,00 zł	Nie podano w ofercie	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
6.	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "WODMEL" Sp z o.o. ul. Zambrowska, 18-200 Wysokie Mazowieckie	1.755.420,63 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
7.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "WODROL-OLSZTYN" w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity	1.298.351,22 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
8.	WODROL Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20 20-107 Lublin	1.044.052,14 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
9.	AGBUD Łukasz Bucior ul. Liliowa 13, 22-440 Krasnobród i Zakład Budowlano - Instalacyjny Kamil Muda ul. Ogrodnicza 57, 22-400 Zamość Skokówka	1.787.190,00 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
10.	"STANBUD" ul. Litewska 16, 17-213 Drohiczyn	1.392.708,21 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
11.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej ENERGAS s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy 07-410 Ostrolęka, ul. Warszawska 2	1.423.908,27 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
12.	Zakład Usług Budowlanych TEL-BUD Sp. z o.o. Lipny Nowe, ul. Szosa Jadowska 51	1.548.570,00 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
13.	F.U.H. INSTAL - BUD Szczepan Jan Mielczarczyk ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka	1.599.000,00 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

14.	WOD-BUD Jarosław Karpiński 05-254 Dąbrówka Kołaków 74	1.721.875,16 zł	60 miesięcy	do 30.11.2017r.	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
------------	--	-----------------	-------------	--------------------	---

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

Wójt Gminy Klembów

/-/ Rafał Mathiak

Klembów, dnia 06 luty 2017r.
