

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Klembów

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy w Klembowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668150

1.5.) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Franciszka Żymirskiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Klembów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-00

1.5.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.klembow.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://www.bip.klembow.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa skrzyżowań na drogach wojewódzkich nr 636 w miejscowości Roszczep oraz nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński, w zakresie dwóch zadań inwestycyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b646b70-fe67-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00206003/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-05 10:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001943/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Robudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński

1.1.16 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00149767/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4728034,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części nr 1:

1) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku km 3+230 – km 3+500 o dł. 270 mb,
- budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
- przebudowę wlotów dróg gminnych,
- budowę zatok autobusowych,

- budowę kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
- zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmują rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 636 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadani wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz 18 zjazdów indywidualne. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego o szer. 1,25 m. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

- 1) Decyzja Nr 49/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 maja 2020 r., znak WI-I.7820.2.27.2019.BW;
- 2) Decyzja Nr 12/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20 lutego 2020 r., znak WI-I.7820.2.2.2019.AC;
- 3) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Nadmiar urobku nadający się do wbudowania zostanie rozplantowany na przylegających drogach gruntowych lub przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Zamawiający zastrzega sobie zasady finansowania danego przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Dla części nr 1:

- 1) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

2021 r. – do kwoty 1 000 000,00 zł brutto,

2022 r. – pozostała kwota wynikająca z zawartej Umowy.

Termin płatności: płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.5.5.) Wartość części: 1731199,36 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dla części nr 2:

- 2) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:

-rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku km 38+842 – km 39+078,75 o dł. 236,63 mb,

- budowę nowoprojektowanych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- budowę nowych oraz przebudowę istniejących rowów i przepustów,
- przebudowę wlotów dróg gminnych,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew i krzewów wchodzących w kolizje z projektowaną infrastrukturą techniczną,
- przebudowa sieci gazowej oraz teletechnicznej,
- budowa oświetlenia ulicznego.
- zachowanie terenów biologicznie czynnych.

Zadanie obejmują rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 poprzez poszerzenie drogi oraz dodatkowy pas (lewoskręt). Wzdłuż drogi wykonany zostanie chodnik. W ramach zadani wykonane zostaną 2 zatoki autobusowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowane zostaną dwa wloty dróg gminnych. Wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinkach bez krawężnika wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego. Odwodnienie nawierzchni drogi odbędzie się powierzchniowo na teren przyległej zieleni chłonnej, rowów oraz wpustów kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie kolizja sieci gazowej oraz teletechnicznej, pobudowana zostanie sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego.

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

- 1) Decyzja Nr 49/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 26 maja 2020 r., znak WI-I.7820.2.27.2019.BW;
- 2) Decyzja Nr 12/SPEC/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20 lutego 2020 r., znak WI-I.7820.2.2.2019.AC;
- 3) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy w wycenie robót budowlanych. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. Nadmiar urobku nadający się do wbudowania zostanie rozplantowany na przylegających drogach gruntowych lub przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. Zamawiający zastrzega sobie zasady finansowania danego przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Dla części nr 2:

- 2) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica na terenie gminy Klembów, pow. wołomiński.

2021 r. – do kwoty 1 000 000,00 zł brutto,

2022 r. – pozostała kwota wynikająca z zawartej Umowy.

Termin płatności: płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.5.5.) Wartość części: 2217713,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2129375,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2377745,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2129375,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250011324

7.3.3) Ulica: Łukasiewicza 9G

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2129375,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2727787,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2764468,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2727787,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250011324

7.3.3) Ulica: Łukasiewicza 9G

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-200

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2727787,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Brak informacji dodatkowych