



Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2021

Klembów, dnia 03.02.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1:

Budowa ul. Lachmana w miejscowości Ostrówku - I etap.

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektów oraz przedmiarów robót dotyczących branży elektrycznej oraz teletechnicznej, zgodnie z projektem należy przebudować istniejącą linię napowietrzną niskiego napięcia z linią oświetlenia oraz sieć teletechniczną. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ dotyczących Warunków udziału w postępowaniu punkt 4 Zdolność techniczna lub zawodowa:

„- dwie roboty budowlane związane z budową, rozbudową lub przebudową dróg z nawierzchni o wartości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) brutto każda, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.” – prosimy o określenie rodzaju nawierzchni.

Odpowiedź nr 1

Kolidujące sieci elektryczna i teletechniczna zostały już przebudowane. W związku z powyższym Zamawiający nie zamieścił przedmiarów tych branż. Poniżej Zamawiający doprecyzowuje warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w taki sposób, że:

zamiast zapisu:

„- dwie roboty budowlane związane z budową, rozbudową lub przebudową dróg z nawierzchni o wartości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) brutto każda, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

wprowadza się zapis:

„- dwie roboty budowlane związane z budową, rozbudową lub przebudową dróg z nawierzchni z betonu asfaltowego lub kostki brukowej betonowej o wartości minimum 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) brutto każda, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”

Wyżej wprowadzona zmiana powoduje zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia (ROZDZIAŁ IX - Opis warunków udziału w postępowaniu) oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu [SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW pkt 5.4.) - Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu].

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że przy budowie studni betonowych nie będzie wymagane stosowanie pierścieni i nakryw odciążających wg rysunku nr 6 będącego załącznikiem do SIWZ (przesyłam w załączeniu).

Odpowiedź nr 2

Studnie należy wykonać zgodnie z częścią opisową oraz rysunkową projektu.

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót określonego w drafcie umowy na 30.06.2021. Wnioskujemy aby termin zakończenia robót wynosił 180dni od daty przekazania placu budowy Wykonawcy oraz 15 dni na dokonanie odbiorów (razem 195dni). Wniosek ten uzasadniamy faktem iż 3,5m-ca (około m-ca z reguły trwa procedura przetargowa) to jest zbyt krótki okres aby prawidłowo wykonać zadanie w którego zakres wchodzi kompleksowa budowa drogi asfaltowej, chodników z kostki i kanalizacji deszczowej która na całej długości kolektora wymaga stosowania zastosowania odwodnienia dna wykopu. Każdy Wykonawca może się spodziewać dodatkowo ,że poziom lustra wody gruntowej będzie istotnie wyższy niż ten wskazany w załączonym operacie geologicznym .

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany w: specyfikacji warunków zamówienia (ROZDZIAŁ VII), ogłoszeniu o zamówieniu [SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4.2.10.), wzorze umowy (§ 7 ust. 1) oraz we wzorze formularza oferty [Seksja C pkt 1)], w taki sposób, że:

zamiast opisu terminu realizacji zamówienia:

„Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30 czerwca 2021r. (od dnia zawarcia umowy)”

wprowadza się zapis:

„Zakończenie realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)”.

Pytanie nr 4

Na projekcie zagospodarowania terenu, znajdują się branże elektryczna i teletechniczna, proszę o informację, kiedy zostaną wykonane prace dotyczące tych branż?

Odpowiedź nr 4

Kolidujące sieci elektryczna i teletechniczna zostały już przebudowane.

Pytanie nr 5

Proszę o udostępnienie rysunku zabezpieczenia kolektora kanału deszczowego obsypką z keramzytu wraz ze sposobem układania folii zabezpieczającej. Proszę o podanie parametrów folii zabezpieczającej.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie dysponuje tak szczegółowymi rysunkami.

Pytanie nr 6

W pomocniczym przedmiarze udostępnionym w dokumentacji przetargowej występuje pozycja 1.3.2.3 Wymiana dwóch pomp w istniejącej przepompowni typ pomy MSK1-100-224 wraz z montażem i podłączeniem. Prosimy o potwierdzenie, że oferta ma zawierać te roboty. Jeżeli tak to prosimy o podanie więcej danych tj. lokalizacje pompowni w Ostrówku, czy jest to pompownia ścieków deszczowych czy sanitarnych, producenta tych pomp.

Odpowiedź nr 6

Pozycja 1.3.2.3 dotycząca wymiany dwóch pomp w istniejącej przepompowni typ pomy MSK1-100-224 wraz z montażem i podłączeniem, została zamieszczona omyłkowo. Nie należy ich wyceniać podczas przygotowywania oferty.

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie materiałów producenta pomp Metalchem zgodnie z Opiszem Technicznym strona 2 (fragment w załączeniu).

Odpowiedź nr 7

Pozycja 1.3.2.3 dotycząca wymiany dwóch pomp w istniejącej przepompowni typ pomy MSK1-100-224 wraz z montażem i podłączeniem, została zamieszczona omyłkowo. Nie należy ich wyceniać podczas przygotowywania oferty.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sieci eN, oświetlenia oraz sieci teletechnicznej nie wchodzi z zakres zamówienia/przetargu zgodnie z SIWZ pkt III.2 str.2-3. W Opisie Technicznym pkt. 5.6 strona 6 występuje informacja o koniecznej przebudowie tych sieci.

Odpowiedź nr 8

Przebudowa sieci eN, oświetlenia oraz sieci teletechnicznej nie wchodzi z zakres zamówienia/przetargu.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie numerów działek dla których konieczna jest przebudowa ogrodzeń. Prosimy o potwierdzenie, że od przebudowy ogrodzeń należy wykorzystać materiały z robiórki tj. przesła metalowe, elementy drewniane płotów + sztachety, słupki metalowe itp. z wyłączeniem materiałów które przy rozbiórce ulegną przy rozbiórce destrukcji (np. monolityczne fundamenty/cokoły betonowe ogrodzeń).

Odpowiedź nr 9

Przebudowa ogrodzenia konieczna jest przy działkach nr 330/4, 334/14, 334/9 – trójkąty widoczności oraz przy działce 340. Do przebudowy ogrodzeń należy wykorzystać materiały z robiórki z wyłączeniem materiałów które ulegną uszkodzeniu.

Pytanie nr 10

Czy w ramach zadania ZP.271.1.1.2021 należy wykonać przebudowę linii niskiego napięcia z linią oświetleniową oraz siecią teletechniczną jak opisano to w opisie do projektu zagospodarowania terenu str. 6 „W związku z budową ulicy Lachmana należy przebudować istniejącą linię napowietrzną niskiego napięcia z linią oświetlenia oraz sieć teletechniczną. Projekty przebudowy sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej stanowią odrębne opracowanie.”? Jeśli tak - prosimy o udostępnienie odpowiednich dokumentacji oraz aktualizacje przedmiaru o wymagane pozycje.

Odpowiedź nr 10

Kolidujące sieci elektryczna i teletechniczna zostały już przebudowane.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o informację czy : istniejące stopy sprzęgające pomp, otwór włączowy i prowadnice pozwalają na montaż pomp MSK1 22 kW?

Czy istniejąca szafa sterownicza jest przystosowana do takiej mocy pomp? Jakiej obecnie są zamontowane pompy w pompowni? Prosimy o informację na temat parametrów kabla zasilającego szafę sterowniczą. Istnieje obawa ,że kabel ten nie "udźwignie" zwiększonej mocy pomp.

Odpowiedź nr 11

Pozycja 1.3.2.3 dotycząca wymiany dwóch pomp w istniejącej przepompowni typu MSK1-100-224 wraz z montażem i podłączeniem, została zamieszczona omyłkowo. Nie należy ich wyceniać podczas przygotowywania oferty.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakres budowy ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek – I etap obejmuje odcinek od pikietarzu 0+000,00 do 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający potwierdza, że zakres budowy ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek – I etap obejmuje odcinek od pikietarzu 0+000,00 do 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską.

Pytanie nr 13

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie odwodnienia? Informujemy, że w rozdz. III.2 brak informacji nt. temat, natomiast udostępniony przedmiar robót oraz Projekt Wykonawczy obejmuje niniejsze prace.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający potwierdza, że zamówienie obejmuje wykonanie odwodnienia.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że hydrant należy wymienić na podziemny (rys.1 Projekt zagospodarowania terenu). Informujemy, że w przedmiarze brak jest ww. robót.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający potwierdza, że hydrant należy wymienić na podziemny.

Pytanie nr 15

Prosimy o udostępnienie decyzji Nr 31pz/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 2 sierpnia 2019r, znak WAB.6740.14.24.2018, o której mowa w SWZ rozdz. III.2.

Odpowiedź nr 15

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi Zamawiający załącza decyzję.

Pytanie nr 16

Prosimy o udostępnienie dokumentów, o których mowa w Projekcie Wykonawczym pkt. III Uzgodnienia opinii i materiały.

Odpowiedź nr 16

Wszystkie będące w posiadaniu Zamawiającego uzgodnienia, opinie i materiały, zostały zamieszczone.

Ponadto, w związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmian w poniższym zakresie:

1. W ogłoszeniu o zamówieniu – SEKCJA VIII – PROCEDURA

zamiast:

„8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-10 12:00”

wprowadza się zapis:

„8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-17 10:00”

zamiast:

„8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-10 12:00”

wprowadza się zapis:

„8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-17 11:00”

zamiast:

„8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-12”

wprowadza się zapis:

„8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-19”.

2. W § 10 ust. 1 umowy termin „opóźnienie” zastępuje się terminem „zwłoka”.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia i jej załączników oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*