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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1: 
 

Budowa dróg gminnych w zakresie 4 zadań 

 

 
 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 
Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  
 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji umowy z 4-
ech do 6-ciu m-cy. Wniosek ten motywujemy wydłużeniem terminów potrzebnych do 
uzgodnień  Projektów Czasowej Organizacji Ruchu sięgający obecnie 4-8 tygodni. 
Wydłużenie terminów w urzędach spowodowane jest trwającą obecnie pandemią Covid-19.  
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. 
 
 

 


