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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

1.3. Część ogólna 

1.3.1. Dane ogólne ewidencyjne 

Inwestor: Gmina Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. 

1.3.2. Przedmiot i zakres robót objętych STWiORB 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Remont pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze 
budynku Urzędu Gminy, na działce ozn. nr geod. 38 – branża elektryczna. 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 

• montaż wewnętrznej linii zasilającej z rozdzielnicą i rozdziałem energii, 
• montaż instalacji oświetleniowej – oświetlenie ogólne, 
• montaż instalacji oświetleniowej – oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 
• montaż instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 
• montaż instalacji gniazd wtykowych komputerowych - DATA, 
• montaż instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne, 
• montaż instalacji okablowania strukturalnego. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazana 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 

1.3.3. Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

Instalacje elektryczne: 
• CPV 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
• CPV 45315700-5  Tablice rozdzielcze, 
• CPV 45314300-4  Wewnętrzne linie zasilające, 
• CPV 45312311-0  Instalacje elektryczne, 
• CPV 45317000-2  Instalacja wyrównawcza uziemiająca. 

Instalacje elektryczne słaboprądowe: 
• CPV 32553000-4  Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej, 
• CPV 45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 
• CPV 32412120-1  Sieć intranetowa, 
• CPV 32421000-1  Sieć zintegrowana, 
• CPV 32421000-0  Okablowanie sieciowe, 



• CPV 32424000-1  Infrastruktura sieciowa, 
• CPV 45314310-7  Instalowanie okablowania komputerowego. 

1.3.4. Określenia podstawowe 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyboru dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb udzielenia 
aprobat technicznych oraz upoważnione jednostki wydające określone zostały w drodze rozporządzenia 
właściwych ministrów. 

• Atest – świadectwo oceny materiału lub wyrobu pod względem jego jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wyrobu, przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki. 

• Budowa – wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu 
budowlanego w określonym miejscu. 

• Certyfikat – znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy lub 
upoważnioną jednostkę notyfikowaną naukowo-badawczą, certyfikującą, wskazującą, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi, określonymi przez PN, aprobaty techniczne oraz, że sposób 
i proces jego wytwarzania są zgodne z zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

• Dokumentacja budowy – komplet dokumentów formalno-prawnych i technicznych, niezbędnych 
do prowadzenia budowy obejmującej: pozwolenie na budowę, dziennik budowy, protokoły przekazania 
zdemontowanych urządzeń Inwestorowi, protokoły odbiorów, książki obmiarów, operaty geodezyjne, 
projekty wykonawcze. 

• Dziennik budowy – dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz 
okoliczności, które zachodzą w toku wykonywania prac. 

• Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie robót określone 
w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
U. L340 z dnia 16.12.2002 r. z późn. zmianami. 

• Inspektor nadzoru budowlanego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pełniona przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 

• Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z kierowaniem 
procesem robót budowlanych z organizacją budowy, pełniona przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane i członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego. 

• Kontrola techniczna – ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod kątem jego zgodności z 
PN, przydatnością i przeznaczeniem. 

• Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony w oparciu o 
dokumentację projektową, przedmiar robót, ceny jednostkowe robocizny, materiału, narzutu, kosztów 
pośrednich i zysku: ofertowy, ślepy, powykonawczy (sporządzony przez wykonawcę robót w oparciu o 
zestawienie ilościowe i wartościowe zadania, uwzględniając zmiany wprowadzone w trakcie realizacji). 

• Nadzór autorski – kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie realizacji 
robót polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także akceptacji w 
zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac. 

• Nadzór inwestorski – kontrola Inwestora sprawowana w zakresie, jakości oraz kosztów realizacji 
inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jako osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie 
techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie, wykonując bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w 
sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających, w odbiorze instalacji i urządzeń technicznych i ich 
budowie, jak również przy odbiorze końcowym gotowego zadania. 



• Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych dla obliczenia ilości robót na 
podstawie dokumentacji projektowej, bądź z natury, w celu ich kosztorysowania, albo obliczeniu wartości 
robót nieobjętych opracowaniem. 

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej 
ich wykonywania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonywania robót nieobjętych opracowaniem. 

• Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już zrealizowanych 
robót lub będących w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu budowy, jak również 
roboty niezbędne dla zapobiegnięcia awarii, wpływu warunków atmosferycznych lub wypadkowi. 

• Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji 
kolejnych etapów prac. 

• Wady techniczne – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
prowadzącego do ograniczenia lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z przeznaczeniem. 

• Wspólny Słownik Zamówień – Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dania akcesji Polski do UE z dniem 1 maja 2004 r. 

• Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 
uzyskały certyfikat. 

1.3.5. Przekazanie terenu budowy i organizacja robót 

• Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie, a także:  

� dokumentację techniczna kompletnymi wymogami, uzgodnieniami formalno-prawnymi, 
administracyjnymi i technicznymi; 

� kopię decyzji o pozwoleniu na budowę;  
� zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót.  

• Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy jest odpowiedzialny za ochronę 
terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji jak również mienia 
przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru robót. Przez okres 
trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą utrzymywane w sposób zadowalający 
dla Zamawiającego, który w każdym czasie może wstrzymać realizację robót, jeżeli stwierdzi, że 
Wykonawca zaniedbuje w/w obowiązki. 

• Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych: 
� Sporządzenia planu realizacji organizacji i zagospodarowania placu budowy z uzyskaniem 

akceptacji przez Nadzór Inwestorski; 
� Sporządzenia i uzgodnienia projektu wyłączenia i oznaczenia strefy przeznaczonej do prac 

budowy; 
� Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz przestawienia go Nadzorowi Inwestorskiemu do zaakceptowania; 
� Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dostępu do poszczególnych części terenu i obiektu 

oraz sporządzenia harmonogramu realizacji robót wewnętrznych i na zewnątrz obiektu; 



� Uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich 
opomiarowania; 

� Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy; 
� Utrzymania wszystkich znaków geodezyjnych i reperów istniejących na terenie objętym 

robotami, a w razie ich zniszczenia, bądź uszkodzenia naprawy lub odbudowy na własny 
koszt; 

� Umieszczenia w miejscach i ilości określonej przez Zamawiającego realizacją umowy 
tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami w sprawie dziennika 
budowy, rozbiórki i montażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia danych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

1.3.6. Ochrona środowiska 

 Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. Wykonawca zapewni ochronę 
dla osób oraz własności publicznej i prywatnej zapewniając unikanie uciążliwości, skażenia środowiska, 
hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i sposobu działania. Za przekroczenie norm 
określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność 
oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary z tego tytułu. 

1.3.7. Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie 

• Wykonawca przedłoży projekt organizacji robót oraz projekt organizacji i zagospodarowania 
placu budowy do akceptacji przez Nadzór Inwestorski składający się z 2 części: opisowej i 
graficznej; 

• Wykonawca zapewni dostosowanie mediów przez ich dysponentów (woda, energia elektryczna) 
niezbędnych do wykonywania robót; 

• Wykonawca zapewni utrzymanie w czystości ulice i drogi dojazdowe i publiczne, które będą 
służyły do obsługi placu budowy; 

• Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektów budowlanych, 
urządzeń technicznych i elementów z zakresu ochrony środowiska; 

• Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic 
ostrzegawczych o zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót; 

• Wykonawca umieści na terenie budowy tablicę informacyjną oraz ogłoszenie dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz 
rozporządzeń wykonawczych. 

• Część opisowa powinna zawierać: 
o Wielkość i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadaszonej, składowiska 

otwartego, powierzchni administracyjnej biurowej, części socjalnej; 
o Sposób dostarczenia materiałów, betonu, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia; 
o Wielkość potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy w wodę i energię elektryczną; 
o Rodzaj i ilość sprzętu gaśniczego; 
o Warunki gromadzenia i wywozu odpadów z miejsca budowy; 
o Zabezpieczenia środowiska naturalnego. 

• Część graficzna powinna zawierać: 
o Granice placu budowy, linie ogrodzenia i zabezpieczenia placu, ewentualne zajęcia dróg 

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.); 



o Usytuowanie obiektów tymczasowych zaplecza budowy (administracyjnego, socjalnego, 
technicznego, magazynowego w tym składowiska); 

o Wskazanie drogi dojazdu; 
o Punkty przyłączenia mediów oraz ewentualnie odbioru ścieków; 
o Graficzne rozmieszczenie na placu sprzętu gaśniczego, zasobów wodnych itp. 

• Projekt organizacji budowy obejmować powinien: 
o Szczegółowe zestawienie ilości robót i ich charakterystykę; 
o Metody i systemy wykonywania robót i środków jak: maszyny, urządzenia, stan 

zatrudnienia; 
o Harmonogram robót, pracy maszyn; 
o Plan zatrudnienia; 
o Instrukcja montażu; 
o Instrukcje BHP; 
o Rysunki robocze rusztowań, deskowań itp. nieobejmujące zakresem dokumentacji. 

1.3.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej przed 
mogącymi wystąpić uszkodzeniami i zniszczeniem. Jeżeli w związku z niewłaściwym 
prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych działań z jego strony dojdzie do 
zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności Wykonawca na swój koszt dokona naprawy lub 
odtworzenia stanu pierwotnego, przy czym stan własności po odtworzeniu nie powinien być 
gorszy niż przed powstaniem szkody. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną ochronę infrastruktury instalacyjnej podziemnej i 
urządzeń naziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
w związku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji 
oraz zastosowania oznaczeń jej przebiegu i usytuowania. 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od stosownych władz 
będącymi właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych w planie 
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących urządzeń 
lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzór 
Inwestorski i Zamawiającego. 

• Jeżeli nastąpi przypadkowe uszkodzenie urządzeń lub instalacji Wykonawca w trybie 
natychmiastowym poinformuje Zamawiającego, udzieli wszelkiej pomocy i będzie współpracował 
przy zaistniałej awarii. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania skutkujące uszkodzeniem infrastruktury 
podziemnej i naziemnej ujawnionej w planie zagospodarowania terenu. 

1.3.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie 
budowy 

• Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP oraz wykonania z uzyskaniem 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Wykonawca ma szczególny obowiązek zadbania, aby podległy mu personel nie wykonywał prac 
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 



• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał niezbędne urządzenia socjalne i zabezpieczające i 
niezbędne jak sprzęt, właściwą odzież i środki służące ochronie zdrowia i życia zatrudnionych 
osób przy realizacji robót. W/w wymagania i koszty z nimi związane ciążące na Wykonawcy nie 
będą podlegały odrębnej zapłacie. 

• Wykonawca będzie wypełniał i stosował wszelkie obowiązujące przepisy w zakresie dotyczącym 
bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności: 1. Utrzymania kompletnego 
wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w 
urządzeniach i maszynach budowlanych w stanie gotowości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 2. Przechowywania materiałów łatwopalnych w bezpiecznej odległości od składu 
materiałów i innych obiektów oraz w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, który wywołany 
został przez zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji robót, bądź przez 
osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do materiałów 
łatwopalnych i niebezpiecznych. 

• Użycie podczas realizacji robót materiałów wpływających trwale na zmiany w środowisku 
naturalnym oraz emitujących promieniowanie w ilościach przekraczających dopuszczalne normy 
nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Materiały pochodzące z odzysku bądź z 
recyklingu mogą zostać dopuszczone i użyte do wbudowania wyłącznie po uzyskaniu 
poświadczeń właściwych władz i urzędów o ich nieszkodliwości dla ludzi i środowiska oraz 
aprobacie Nadzoru Inwestorskiego. Materiały, których właściwości są niebezpieczne wyłącznie w 
trakcie robót np. materiały pylące lub emitujące czasowo szkodliwe substancje mogą być 
dozwolone pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych ich wbudowania. 

• Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich obowiązujących 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do 
realizacji zadania Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten będzie zapewniał osobom zatrudnionym na 
budowie warunki, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu, przy spełnieniu wymagań odnośnie 
przepisów sanitarnych. 

1.4. Wymagania odnośnie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać wymagania przepisów 
dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe urzędy i instytucje do zastosowania w 
budownictwie. Dotyczy to wyrobów, dla których zastały wydane następujące dopuszczenia: 

• Certyfikat dotyczący znaku bezpieczeństwa wskazujący na zapewnienie zgodności wyrobu z 
kryteriami technicznymi podanymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 
dokumentów dla wyrobów wymienionych Dz. U. nr 92 poz. 881 oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 
2004 r. Certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów służących do ochrony p. 
pożarowej wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
22.04.1998 r., które to mogą być wprowadzone do stosowania na podstawie certyfikatu zgodności 
lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, w którym dokonano 
oceny zgodności Dz. U nr 55 poz. 362 z 1998 r. 

• Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN bądź aprobatą techniczną dla materiałów określonych w 
Rozporządzeniu MSWiA z dnia 31.07.1998 r. nieokreślanych powyżej w sprawie systemów 
oceny zgodności wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania wg Dz. U. nr 113 poz. 728 z 1998 r. 



Wszystkie wybudowane materiały i urządzenia w trakcie realizacji zadania muszą być zgodne z 
wymogami określonymi w przepisach szczegółowych. 
Wykonawca robót w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu i materiału 
przedłuży informację Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, miejscu jego produkcji 
bądź zakupu, a także wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczególności 
materiałów wbudowanych i urządzeń instalowanych. 

1.5. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów 

• Nadzór Inwestorski udzielający akceptacji dla danego wyrobu, materiału bądź urządzenia 
pochodzącego od danego wytwórcy nie będzie akceptował wszystkich kolejnych dostaw z tego 
źródła bez dostarczenia atestów i badań przez Wykonawcę dla każdorazowo dostarczonej partii, 
wyrobu, materiału. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować każdą dostawę celem 
stwierdzenia, że wyroby te spełniają nadal wymagania techniczne określone w STWiORB. 

• Wykonawca stosując materiały pozyskiwane lokalnie ma obowiązek dostarczenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ocenę przydatności 
materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty 
pozyskiwania, dostarczenia na budowę i udokumentowania materiałów lokalnych. Za ich, jakość 
odpowiada każdorazowo Wykonawca. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów w okresie od czasu, gdy będą użyte do wbudowania 
należy do obowiązków Wykonawcy, który zabezpieczy je przed zniszczeniem i utratą 
właściwości i jakości jak również zapewni dostęp dla przeprowadzenia kontroli przez Nadzór 
Inwestorski. 

• Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i 
nieakceptowane przez Nadzór Inwestorski należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy. 

• Jeżeli STWiORB bądź projekt przewiduje wariantową opcję zastosowania materiału w trakcie 
realizacji robót Wykonawca każdorazowo zgłaszać będzie NI zamiar zastosowania wariantowego 
materiału w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej 2 tygodniowym. Jeżeli zastosowanie 
zamiennego wariantowego rozwiązania wymagać będzie dodatkowych czynności NI bądź 
przeprowadzenia badań termin ten powinien być wydłużony stosownie do okoliczności. 

• Składowanie materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem bądź zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscu uzgodnionym z NI. W przypadku składowania i magazynowania 
tymczasowego materiałów i urządzeń poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez 
Wykonawcę, zapewni on ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i uzgodni miejsce składowania 
z NI umożliwiając także jego kontrolę. 

1.6. Wymagania dotyczące sprzętu 

• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska naturalnego. 

• Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać założonej ofercie tak pod względem 
ilości jak i jakości a jego wydajność powinna zagwarantować wykonywanie robót zgodnie z 
warunkami STWiORB, terminami umownymi i harmonogramem prac. 

• Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy bądź przez niego wynajmowany musi być utrzymany w 
stanie technicznym gwarantującym gotowość do realizacji zadania, bezpieczeństwo pracy oraz 
normy ochrony środowiska przy spełnieniu przepisów odnośnie jego użytkowania. 



• Przed rozpoczęciem robót prowadzonych za pomocą sprzętu i maszyn Wykonawca przedstawi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, jeżeli tego 
wymagają stosowne przepisy. 

• Sprzęt i maszyny niespełniające warunków umowy i niegwarantujące zachowania przepisów w 
tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany w niedopuszczony do robót przez NI. 

1.7. Wymagania dotyczące środków transportu 

• Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i STWiORB oraz zaleceniami NI. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania takich środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego oddziaływania, na jakość robót i właściwości transportowanych wyrobów i 
materiałów. 

• Wykonawca na własny koszt będzie usuwał wszelkie szkody i zanieczyszczeni spowodowane 
poruszaniem się jego pojazdów po drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. 

• Pojazdy muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności o 
dopuszczalnym obciążeniu na osie. 

• Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy będą niedopuszczone przez NI. 

1.8. Wymagania dotyczące właściwości wykonywania 

1.8.1. Wymagania ogólne wykonywania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, 
przy zapewnieniu wymaganej programem jakości. 

• Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobów i materiałów budowlanych odpowiadających 
wymaganiom PN, ISO, BN, jak i świadectwami, jakości i świadectwami ITB. 

• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie, usytuowanie i stosowanie 
wszystkich elementów prac wg wymiarów i rzędnych określonych w projekcie, bądź nakazanym 
przez NI. W przypadkach wymagających dodatkowych wyznaczeń i odniesień Wykonawca 
postępować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z projektantem. 

• Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego 
wymiarowania korygowane będą wg wymagań NI na koszt Wykonawcy. 

• W przypadku stwierdzonych zaniedbań w obowiązkach wykonywania określonego zakresu prac, 
Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji innemu Wykonawcy, obciążając 
kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykonawcę, zgodnie z zawartą umową. 

• Wykonawca w razie wykrycia błędów w przedmiarach robót i STWiORB powinien niezwłocznie 
powiadomić NI, nie dopuszczając do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji. 

1.8.2. Kadra techniczna Wykonawcy – wymagania i kwalifikacje 

Kierownicy robót branżowych muszą wykazać się uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej, wymogami na stanowisku kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności, jak 
również członkowstwem we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego. Kadra techniczna Wykonawcy 
zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi. 

1.8.3. Decyzje, zalecenia NI i projektanta (głównego projektanta) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli budowy i wykonywania 
prac z każdym czasie, jak również kontroli wszystkich dostarczonych bądź produkowanych przez 



Wykonawcę materiałów i wyrobów budowlanych. Decyzje NI dotyczące akceptacji bądź odrzucenia 
materiałów, wyrobów i elementów robót oparte będą na wymaganiach umowy, PB, PW, STWiORB oraz 
PN i aprobatach technicznych. 

1.9. Kontrola, jako ści robót (badania i odbiory) 

1.9.1. Zasady kontroli, jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakość materiałów, zapewni on odpowiedni system 
kontroli pracowników, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie oraz pobieranie próbek. Do zakresu 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedłożenie do akceptacji NI programu zapewnienia, 
jakości robót zawierającego sposób wykonywania robót, możliwości kadrowe, organizacyjne oraz 
techniczne Wykonawcy, które gwarantować będą realizację zgodnie z dokumentacją projektową, 
STWiORB oraz zaleceniami NI. 
Program zapewnienia, jakości robót obejmować będzie:  

o Organizację, terminy sposób wykonywania robót; 
o Organizację ruchu dla celów budowy, oznakowanie miejsc robót; 
o Zapewnienie bezpieczeństwa pracy; 
o Wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie do robót określonych umową; 
o Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie; 
o Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminy określone w harmonogramie; 
o Procedury kontrolne; 
o Procedury wykonywania pomiarów i badań; 
o Wyposażenie w sprzęt i urządzenia służące do pomiarów i kontroli; 
o Zasady postępowania w zakresie robót i materiałów nieodpowiadających wymaganiom ogólnym i 

wymaganiom NI; 
o Wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń używanych na budowie, ich rodzaj, ilość i 

parametry techniczne; 
o Sposób i procedura pomiarów i badań; 
o Sposoby zabezpieczenia materiałów i wyrobów w transporcie i składowanie chroniące przed 

utratą ich właściwości. 

1.9.2. Kontrola jako ści robót 

Celem kontroli, jakości robót będzie także ich przygotowanie oraz wykonanie, które pozwoli na 
osiągniecie założonej jakości. 

• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za dopełnienie obowiązków kontroli robót i jakości 
materiałów, jak również sposobu ich wykonania. 

• Wykonawca zobowiązany jest prowadzić badania materiałów i robót oraz pomiary z 
częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie, że prace wykonywane zostały zgodnie z wymogami 
projektu i STWiORB. 

• Wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaje w STWiORB, normach 
branżowych i zaleceniach. Przy braku takiego określenia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i 
sposób w/w wymagań. 

• Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć NI dokumenty na wszystkie urządzenia o 
ważności legalizacji i świadectw dozorowych. 

• Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobierane zostaną 
losowo. NI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 



• NI będzie miał zapewniony dostęp do pomieszczeń magazynowania materiałów dla budowy, w 
celu kontroli tych, materiałów przed ich wbudowaniem. 

• Organizowanie badań materiałów oraz koszty z tym związane należą do Wykonawcy. Dodatkowe 
badania materiałów, co, do jakości których NI zgłasza wątpliwość przeprowadza Wykonawca na 
zlecenie Inwestora Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie wyłącznie w przypadku 
stwierdzenia usterek i złej jakości materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiający. 

• Przed podjęciem badań wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informując o miejscu, rodzaju 
i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłuży NI ich wyniki do 
akceptacji. 

1.9.3. Dokumenty budowy 

1.9.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od 
momentu przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykonywane będą na bieżąco odzwierciedlając postęp 
robót, stan techniczny, bezpieczeństwo ludzi i budowli oraz zagadnienia związane zarządzaniem 
prowadzoną budową. 
Każdy wpis do Dziennika budowy musi zawierać datę wpisu, nazwisko i funkcję oraz podpis osoby 
dokumentującej.  Zapisy powinny być czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i 
przerw, aby uniemożliwi ć wprowadzenie późniejszych uzupełnień i dopisków.  Załączone do Dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty powinny być ponumerowane, oznaczone i datowane przez 
Wykonawcę oraz NI. 
W Dzienniku budowy powinny być zapisywane wyszczególnione informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora; 
- zatwierdzenie przez NI dokumentów, których opracowanie i przygotowanie spoczywa na Wykonawcy, 
w tym programu zapewnienia, jakości wykonania robót oraz harmonogramu robót; 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów prac; 
- przebieg robót, ich postęp, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty, przyczyny, okresy 
trwania przerw w pracach i opóźnienia;  
- uwagi i wydane polecenia NI; 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn, 
- daty odbiorów i zgłoszenia robót zanikających częściowych oraz odbiorów końcowych; 
- wyjaśnienia i sugestie Wykonawcy robót (kierownika budowy); 
- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- podanie danych dotyczących materiałów, ich jakości, pobranych próbek do badań, wyniki z pobraniem 
kto przeprowadzał badania oraz jakie są ich wyniki. 
Wpisy do Dziennika budowy zawierające uwagi i zapisy wyjaśniające wykonawcy, będą przedstawiane 
NI do zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje do zajęcia stanowiska NI. 



Decyzje NI wpisane do Dziennika budowy zostają podpisane przez Wykonawcę, co potwierdzać będzie 
ich przyjęcie z zajęciem stanowiska. 

1.9.3.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót stanowi dokument, w którym rejestruje się rozliczenia faktycznego postępu 
każdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza Wykonawca w 
sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

1.9.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne, na które składają się dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenie, 
recepty robocze, wyniki badań, będą gromadzone i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumenty 
laboratoryjne są załącznikami do procedury odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 
NI. 

1.9.3.4. Pozostałe dokumenty budowy stanowią: 

- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z PB stanowiącym załącznik do decyzji; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne; 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
- protokoły z narad dot. budowy; 
- korespondencja budowy. 

1.9.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą stale przechowywane na terenie budowy w miejscu i w sposób zapewniający 
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. Dokumenty budowy będą na każde życzenie NI 
udostępnione NI lub Zamawiającemu. Dokumenty budowy zagubione zostaną natychmiast odtworzone w 
sposób określony odnośnymi przepisami. 

1.10. Wymagania dotyczące obmiaru 

1.10.1. Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określać faktyczne zaawansowanie prac w sposób określony w niniejszych 
STWiORB w odniesieniu do przedmiaru robót w przyjętych jednostkach. Obmiar robót stanowić będzie 
podstawę do częściowych rozliczeń o ile takie będą przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonania. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru i 
będą podlegać akceptacji NI. Jeśli zostaną stwierdzone przeoczenia lub błędy w przedmiarze robót lub 
STWiORB nie będzie to zwalniać Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z 
umową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami, a błędne lub opuszczone dane zostaną poprawione wg 
pisemnego polecenia NI. 

1.10.2. Zasady określenia ilości robót 

• długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej, 



• objętości będą mierzone w [m3], a powierzchnie w [m2], 
• ilości mierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 

STWiORB. 

1.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą podlegały 
zaakceptowaniu przez NI, 

• Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca 
przedstawi ważne świadectwa kwalifikacyjne tych urządzeń i sprzętu, 

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy musza być utrzymywane przez Wykonawcę w stanie 
dobrym w całym okresie trwania robót. 

1.10.4. Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiary robót gotowych i zaawansowanych będą przeprowadzanie w terminach uzgodnionych z 
Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokonania określonych umową płatności częściowych 
na rzecz Wykonawcy, a także w przypadkach dłuższych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy 
robót. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykonywane będą w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
Skomplikowane obmiary dotyczące objętości, bądź powierzchni uzupełnione będą odpowiednimi 
szkicami i schematami w książce obmiarów. 

1.11. Odbiór robót 

1.11.1. Rodzaje odbiorów 

Przedmiotowe roboty będą podlegały następującym rodzajom odbiorów: 
• odbiory częściowe dla robót, które ulegają zakryciu oraz robót zanikających w dalszych fazach 

realizacji; 
• odbiory częściowe dla części robót stanowiących zamkniętą całość, która może być przedmiotem 

odbioru; 
• odbiór końcowy po zakończeniu całości realizacji będącej przedmiotem umowy; 
• odbiór ostateczny – pogwarancyjny powiązany z terminem udzielonych gwarancji. 

1.11.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i robót zanikających 

• stanowi finalną ocenę ilości i jakości robót, które w procesie dalszej realizacji nie będą widoczne; 
• odbiór częściowy będzie się odbywał w czasie, który umożliwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie 

zahamuje przyjętego harmonogramu postępu robót; 
• odbiory częściowe będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 
• zgłoszenie gotowości robót przez Wykonawcę do odbioru dokonane będzie wpisem do Dziennika 

budowy oraz powiadomieniu NI. Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie tzn. nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wpisu zgłoszenie do Dziennika budowy; 

• ilość i jakość robót ulegających zakryciu oceniać będzie Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentacji projektowej, badań, przeprowadzonych pomiarów i w konfrontacji ze specyfikacją 
techniczną. 

1.11.3. Odbiór końcowy 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości i wartości) zawartego kontraktu. 



• Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego 
najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia robót określonych w umowie. Fakt ten zostaje stwierdzony 
przez wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i powiadomieniem jednocześnie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

• Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 
• Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję odbioru, której skład wyznaczy Zamawiający. 

Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 
badań i pomiarów, a także zgodności wykonania robót ze STWiORB oraz dokumentacją projektową. 

• Podczas odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych podczas odbiorów 
robót zanikających, ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. 

1.11.4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegający na usunięciu stwierdzonych uchybień i 
wad przy odbiorze końcowym, jak i w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej. Zamawiający 
wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz 
termin na protokolarne stwierdzenie usterek i wad po upływie okresu rękojmi. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie w oparciu o zasady obowiązujące przy odbiorze końcowym. 

1.11.5. Dokumenty odbioru końcowego 

Zasadniczym dokumentem umożliwiającym przystąpienie do odbioru końcowego będzie protokół 
odbioru robót sporządzony według ustalonego wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów: 
• Dziennika budowy. 
• Książki obmiarów. 
• Kosztorys końcowy i dokumenty ustalające kalkulacje końcową. 
• Dokumentacje projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi 

podczas realizacji. 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy i uzupełniające zamienne w okresie 

realizacji. 
• Certyfikaty znaku bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z PN lub aprobaty techniczne. 
• Protokoły robót zanikających. 
• Protokoły badan i prób oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z STWiORB. 
• Instrukcje obsługi i przepisy dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramach 

realizacji. 
• Rozliczenie robót demontażowych i rozbiórek. 
• Oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. 
• Wymagane przez Zamawiającego dokumenty. 
Jeżeli powołana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach robót zgłoszonych do 
odbioru końcowego, po ustaleniu dalszego postępowania z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego. 

1.12. Rozliczenie robót, podstawy płatności 

Zasady rozliczania robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie. 
Przy robotach wycenionych ryczałtowo za odstawę płatności przyjmuje się wartość robót w kwocie 
podanej przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia częściowe mogą być 



dokonane, jeżeli zostało to przewidziane w zawartej umowie. Przy rozliczaniu częściowym należy 
każdorazowo określić procentowo stan zaawansowania robót na podstawie obmiarów i przedmiarów. 
Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniać będzie wszystkie czynności określone do wykonania w 
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz STWiORB. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje: 
• Robociznę z kosztami towarzyszącymi. 
• Wartość materiałów użytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytków, transportu na budowę oraz 

koszt ich składowania. 
• Wartość pracy sprzętu, transport sprzętu na budowę, jego montaż i demontaż na budowie. 
• Koszty pośrednie. 
• Zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy. 
• Podatki wg obowiązujących przepisów podatkowych. 
 
 
 
 
 



2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami 
Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, STWiORB, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elektryczne i piorunochronne w 
budynkach użyteczności publicznej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru. 

2.3. Materiały 

2.3.1. Właściwości materiałów i urządzeń 

Przy wykonywaniu robót instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych należy stosować wyroby, 
które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami, które spełniają te warunki są: 

• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji,  

• wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca 
wydał oświadczenie zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.  
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty 
dla udowodnienia powyższego. 
 



2.3.2. Wykaz zastosowanych podstawowych materiałów 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów 
dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych STWiORB. Jeśli w projekcie lub 
kosztorysie przy określonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób 
musi ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można 
zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta, inwestora lub jego upełnomocnionego 
przedstawiciela. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw, jakości, aprobat 
technicznych, bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczane z wymienioną 
dokumentacją techniczną. 
Materiały stosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją: 
 

1 Peszel fi 40 
2 Legrand typ Ekinoxe TX wnekowa 3x18 moduły 
3 Przełacznik D-Link DES-1016R+ 
4 Panel wentylacyjny ZAPS PD-2W 
5 Termostat zamykajacy ZAPS KST 1141 
6 Półka stała do szafy ZAPS 
7 7. Panel teleinformatyczny Legrand 19" 1U-24RJ kat.5e UTP 
8 8. Panel porzadkujacy Legrand 1U-metalowy 
9 9. Kabel krosowy UTP Legrand RJ45-RJ45 1.0 m 
10 Oprawa TCS160 1xTL-D36W L1 
11 Oprawa TCS160 2xTL-D36W L1 
12 Oprawa TCS160 2xTL-D36W L1 AW 
13 Oprawa PROFIL AT 3C TL8W z pikt.  
14 Oprawa TCS160 4xTL-D18W C5 
15 Oprawa Ametyst 2xTC-F24W 
16 Oprawa Ametyst 2xTC-L18W 
17 Wyłacznik S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 
18 Wyłacznik S 301 B 16 1P 16 A 6 kA  
19 Lampka sygnalizacyjna zielona L 303 
20 Wyłacznik S 303 B 32 3P 20 A 6 kA 
21 Wyłacznik S 301 C 0,5 1P 6 A 6 kA 
22 Wyłacznik różnic. P 312 B 16 A/30 mA A 
23 Wyłacznik różnic. P 304 25 A 30 mA AC 
24 Wyłacznik różnic. P 304 40 A 30 mA AC 
25 Rozłacznik izolacyjny FR 304 63 A 
26 Ogranicznik przepiec OBO BATTERMAN V 20-C/3+NPE 
27 Łacznik jednobiegunowy Legrand 
28 Łacznik dwubiegunowy Legrand 
29 Łacznik swiecznikowy Legrand 
30 Łacznik krzyżowy Legrand 
31 Gniazdo Legrand 2P+Z IP44 
32 Gniazdo Legrand RJ11/RJ45 UTP kat. 5e 
33 Gniazdo Legrand 2P+Z 



34 Gniazdo Legrand 2x 2P+Z 
35 Puszka PK 60 
36 Puszka PK 80 
37 Zaciski izolacyjne WAGO 
38 Przewód YDY 3x2,5 mm2 
39 Przewód YDY 2x1,5 mm2 
40 Przewód YDY 4x1,5 mm2 
41 Kabel YKY 5x6 mm2 
42 Przewód DY 6 mm2 
43 Przewód YTDY 6x0,5 mm2 
44 Przewód UTP kat.5e LSOH 
45 Przewód YDY 3x1,5 mm2 
46 Szafa wisząca SW 11"/12U 
47 materiały pomocnicze 

 

2.3.3. Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ, na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 

2.3.4. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

2.4. Sprzęt 

2.4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 
konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto muszą 
one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien posiadać dopuszczenia 
do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego powyższych wymogów, jak 
również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy 
robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 

2.4.2. Sprzęt do wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej 

Wykaz sprzętu: 
• samochód dostawczy, 



• narzędzia udarowe elektryczne; wiertaki udarowe, szlifierki kątowe, 
• spawarka. 

2.5. Transport 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać 
ważne badania techniczne. Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie 
na budowę materiałów w warunkach gwarantujących ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa pracy. 

2.6. Wykonanie robót budowlanych 

2.6.1. Harmonogram i robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2.6.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

2.6.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

2.6.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

2.6.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami 
wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 



2.6.6. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 
celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 
być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 
zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe lub 
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia 
zwieszakowe należy wykonywać, jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, 
stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka 
itp. 

2.6.7. Układanie przewodów 

2.6.7.1. Wykonanie instalacji p/t  

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne 
będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 
dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

2.6.7.2. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych 

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: zamontowania konstrukcji 
wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie 
przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

2.6.7.3. Wykonanie instalacji w listwach PCW 

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: zamontowania listwy PCW na ścianie lub 
stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, 
zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

2.6.8. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 
odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do 
instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania 
zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 
umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 



Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

2.6.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane, jako 
sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki 
narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: 

• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
• przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
• przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

2.6.10. Montaż tablic rozdzielczych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. Urządzenia 
skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą należy 
wstawić w przygotowane otwory. Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do 
kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
• podłączyć obwody zewnętrzne, 
• podłączyć przewody ochronne. 

2.7. Kontrola jako ści robót 

Kontrola, jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem 
kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz 
dokumentacji technicznej. Elementy instalacji elektrycznych winny być poddane badaniom i próbom 
przed przekazaniem do odbioru. 

• Próby wykonywane przez producentów: 
Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 
niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 
prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie. 

• Próby wykonywane w czasie budowy: 
Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, ciągłości 
połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne przyrządy pomiarowe do 
wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych 
prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 



• Oględziny po zakończeniu robót: 
Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany jest 
dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które 
mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności powinno 
zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

• Próby montażowe po zakończeniu robót: 
Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: ciągłości połączeń obwodów, 
rezystancji izolacji, ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 
skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, Metody pomiarowe powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 

• Oddanie instalacji do użytku 
Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób po montażowych wykonawca powinien dokonać 
uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

2.8. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 
przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 
zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar powinien być 
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

2.9. Odbiór robót 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 
• plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 
• pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 
• Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
• protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 
• gwarancje, atesty, oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,  
• protokóły prób i pomiarów po montażowych. 

Wymagania wyżej określone należy traktować, jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom 
w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. W skład komisji wchodzi kierownik 
robót oraz inwestora i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, jeżeli wymagają 
tego przepisy. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym 
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
technicznej. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

2.10. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 

2.11. Przepisy związane 

2.11.1. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 



•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.11.2. Normy i przepisy techniczne 

• PN-IEC 60364- 1- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

• PN-IEC 60364- 3- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalenie ogólne 
charakterystyk.  

• PN-IEC 60364- 4-41- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

• PN-IEC 60364- 4-42- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364- 4-43- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-IEC 60364- 4-47- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

• PN-IEC 60364- 4-443- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364- 4-473- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

• PN-IEC 60364- 4-482- 1999 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciw pożarowa.  

• PN-IEC 60364- 5-51- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogóle.  

• PN-IEC 60364- 5-52- 2002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

• PN-IEC 60364- 5-53- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364- 5-523- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 



• PN-IEC 60364- 5-537- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-EN 50 274-2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych. 

• PN-IEC 60364- 6-61- 2000 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze.  

• PN-IEC 60364- 5-548- 2001 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

• Norma SEP N-SEP –E-002 Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część: Roboty instalacyjne, zeszyt 2 

Instalacje Elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. 
 


