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S 00.00.00 Wymagania Ogélne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S 00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robdét, ktore zostang wykonane dla zadania:

,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami w miejscowosci
Ostrowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

1.1.1 Przedmiot i zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przy-
tgczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow.

Zakres robo6t budowlanych (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien )

Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)
» Sie¢ wodociggowa (45232100-3
Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
. Roboty w zakresie nawierzchni chodnikéw (45233222-

1)
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentaciji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Roboét zakres robdt jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

r~@hE@r= Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

$ 00.00.00 Wymagania ogodlne

$ 00.00.01 Zaplecze wykonawcy

S 01.00.00 Roboty przygotowawcze i ziemne (45111200-0)
S 01.01.01 Wytyczenie budowli i punktéw wysokosciowych

S 01.02.03 Rozbidérka elementéw drég, ogrodzen, budowli
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S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach -1V kategorii

— Wykopy/zasypy (45111200-0)
S 03.00.00 Siec wodociggowa (45232100-3)
S 04.00.00 Roboty drogowe
S 04.01.00 Podbudowa z betonu (45233330-1)
S 04.02.00 Wykonanie nawierzchni asfaltowej (45233252-0)
S 04.03.00 Wykonywanie obrzezy betonowych (45233252-0)

S 04.04.00 Wykonywanie chodnikéw z kostki wibroprasowanej (45233222-1)

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane
jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywacC w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt,

Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajgcg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie robét objetych Umowa,

1.4.4. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Laboratorium — Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowg
materiatéw oraz Robdt.

1.45. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.6. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.
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1.4.8. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg do gtebokosci
przemarzania.

1.4.9. Polecenie Inspektorem Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe].

1.4.11. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej sieci wodociggowe;j
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw technicznych, przebiegu sieci w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcych sieci.

1.4.12. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

1.4.14. Dokumentacja Projektowa (Rysunki) - Dokumentacja zatgczona do
Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji
Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

1.4.15. Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.16. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcym dogodne warunki
dla ruchu.

1.4.17.Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.18. Przedmiar Robo6t/Wykaz cen — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w Kkolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu
Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong wodociggu lub jej
elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtbwnych, oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione dokumenty:

- projekt budowlany sieci wodociggowej,
- przedmiary robét.
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1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach
Przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym umowg, zamieszczono:
- przedmiary robat,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we witasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowaé¢ dokumentacije:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow

. Projekt organizacji i harmonogram Robét

. Projekt placéw budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robot opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym

. Przygotowanie dokumentoéw niezbednych do wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

AL OON -

»

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czesé Umowy (Kontraktu),
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bitedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ budowli, to takie materiaty
bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe i ponownie wykonanie
dokonane zostanie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacii ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Robdét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Umowng (Kontraktowg).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac: tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegaw-
cze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci
i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
(@)  utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
(b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1 Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych
2 Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu
Robat ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t w ten
sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

@@~ . Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowej
(Kontraktowej).

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzenh lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone dla Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopodw na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych

czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢c prowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umowg) Kontraktem.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umowg )Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z (Umowag)
Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w (Umowie) Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres czynnosci Wykonawcy .

Zakres czynnosci obejmuje:

- przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan, pomiaréw i analiz, ktére sg
niezbedne dla realizacji przedmiotu Oferty,

- zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej,

- dostawe urzadzen, zabezpieczenie i sktadowanie dostaw na placu budowy,
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5.3.

5.4.

zabezpieczenie BHP na placu budowy niezbedne przektadki istniejgcych sieci
i instalacji wynikajgce z kolizji,

prace przygotowawcze,

wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej ,

naprawa elementow uszkodzonych w czasie budowy, w tym drég, placow
i innych elementéw,

rozmontowanie lub wyburzanie innych elementow wskazanych przez
Zamawiajgcego i niezbednego do wykonania Oferty,

testy, odbiory i rozruch prébny i ostateczny,

dokumentacje powykonawczg i dokumenty odbiorowe,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

wszelkie inne ustugi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbedne dla

wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,

Harmonogram budowy.

Wykonawca przedstawi szczegdétowy harmonogram realizacji zamowienia
z podaniem gtéwnych czynnosci i punktow weztowych:

- podpisanie umowy,

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace montazowe,

- prace budowlane,

- dostawa wyposazenia,

- prace montazowe i instalacyjne,

- préby i odbiory,

- rozruch eksploatacyjny,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- przekazanie obiektéw Zamawiajgcemu.

Bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas czasu budowy

oraz prob i odbioréw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(@) czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakosC i terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementow Robot,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji do Inspektora Nadzoru.

(b) cze$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:
e« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,
e sSposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci itp.) prowa-
dzonych podczas dostaw materiatbw, wbudowywania i wykonywania
poszczegolnych elementow Robot,
e sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
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Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia j jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce dla Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawia-
jacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
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. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

. przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorobw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (I)-(3) nastepujgce
dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania Terenu Budowy,
. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



Specytikacja techniczna str.18
. protokoty odbioru Robdt,
. protokoty z narad i ustalen,
. korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedag wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
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zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.
Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru koncowego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST iew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzagdzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

B W
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych

Zz usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow (Umowy) Kontraktu i Wymagan
Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)  Optaty/dzierzawy terenu

(d)  Przygotowanie terenu

(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuije:
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(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz. 177 ).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 17.08.2006r, p6z.
1118).

[3] Rozporzgdzenie Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.)

[4] Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca
1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogdlne.

[7] Warunki Szczegdlne.
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S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

1.1 Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robét.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

21 Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, in-
stalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
( 45100000-8)

$01.01.01  WYTYCZENIE BUDOWLI | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczgce wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych sg przedmiotem te;
czesci Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania:

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytagczami w miejscowosci
Ostréowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zostaé¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wytyczenia budowli
i punktéw wysokosciowych sieci wodociggowej oraz potozenia budowli .

1.3.1. Tyczenie budowli i punktéw wysokosciowych

W zakres roboét dotyczgcych wytyczenia budowli i punktow wysokosciowych wchodzi::
a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtownych punktow budowli,
punkty wysokosciowe,

B) oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( repery pomocnicze),
X) docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposob staty umozliwiajgcy ich odszukanie

1.4. Definicje
1.4.1 Gléwne punkty ; punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

1.4.2 Reper; trwaty znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktdéw wysokosciowych zgodnie
z ST:

- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

- betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m
Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi
w sgsiedztwie punktéw tyczeniowych obrysu budowli o srednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-
1,7/m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy uzywacC drewnianych palikdw

o srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktow tyczonych na nawierzchni

drogowej nalezy uzywac stalowych kolcy (gwozdzi) o srednicy Smm i dtugosci 0,04-
0,05m. Paliki swiadkow powinny miec dtugosc 0,5m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” ptk.3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien byé wykorzystywany do wytyczania budowli i punktow
wysokosciowych:

- teodolity i tachometry

- niwelatory

- dalmierze

- prety

- taty

- tasmy stalowe oraz szpilki
Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktow wysokosciowych powinien zapewnié
wymagang doktadnos¢ pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” ptk.4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymaganie dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00
“Wymagania ogolne” ptk.5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Podstawy do wytyczenia obiektéw okreslone sg w Dokumentacji Projektowej
i Dokumentacji Prawnej .

Wykonawca powinien zamocowa¢ state repery , a w przypadku nieodpowiedniej ich
jakosci wymienié na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.
Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK (Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii).

Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
konsekwencje wynikajgce z odchylen w prowadzonych pracach w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, ST 2z uwzglednieniem wszystkich zmian podanych
z wyprzedzeniem przez nadzorujgcego Inspektora Nadzoru .

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dane wysokosciowe (niwelacji) podane

w Dokumentacji Projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie.
W przypadku wystgpienia znaczacych réznic, Wykonawca powinien poinformowac
o nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmieniac rzezby terenu, na ktérym wystepujg rdéznice
bez decyzji Inspektora Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikajgce
z roznic pomiedzy Dokumentacjg Projektowa a istniejgcym stanem, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, przeprowadzone bedg na koszt Zleceniodawcy.

W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru koszty zwigzane

z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ zadnych robdt w oparciu o przeprowadzone przez
siebie pomiary bez wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen na czas prowadzenia robét. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen pomiarowych, wykonanych przez
Zleceniodawce, swiadomie bgdz w wyniku zaniedban, zostang one naprawione na
koszt Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych rob6t pomiarowych
niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac.

5.3. Kontrola wytyczenia i punktow wysokosciowych

Tyczone trasy wodociggu oraz inne gtéwne punkty zostang oznaczone w sposoéb staty
przy uzyciu drewnianych tyczek Ilub stalowych pretow, oraz powigzane

z dodatkowymi punktami umieszczonymi poza terenem objetym robotami ziemnymi.
Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe (repery).

Repery robocze zostang wyznaczone poza zakresem prac zwigzanych z oznaczeniem
budowli i obiektow towarzyszgcych. Nalezy wykorzysta¢ punkty oznaczone na trwatych
istniejgcych konstrukcjach budowlanych w poblizu budowli. Nalezy wyznaczy¢ jeden
reper roboczy dla przedmiotowego zadania.

Dane wysokosciowe reperow powinny zosta¢ okreslone z doktadnoscig do 0,5cm
metodg niwelacji podwaojne;.

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



Specytikacja techniczna str.27

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng nazwe
reperu oraz jego dane wysokosciowe.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét opisane sg w Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot pomiarowych

Kontrola jakosci robét pomiarowych dotyczgcych tyczenia obrysu budowli i reperow
powinna by¢ prowadzona w oparciu o ogolne zasady okreslone w instrukcji
i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne Wymagania dotyczgce odbioru robot opisane sg w ST S 00.00.00 ,wymagania
ogolne” ptk.8.

9. STOSOWANE UREGULOWANIA

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGIK - 1978,
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK -
1983,
5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,
7) Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne,GUGIK - 1983.
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S 01.02.03 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN,
BUDOWLI

. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementow
drég, ogrodzen stanowig przedmiot tej czesci Specyfikacji Technicznej zadania:

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytagczami w miejscowosci
Ostréowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Uregulowania zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wszystkich robot
zwigzanych z rozbiorka:

- warstw nawierzchni

- chodnikéw

- ogrodzen

- wodociggow

- innych konstrukgiji

1.4. Definicje

Definicie wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z 0Oobowigzujgcymi odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi

w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Techniczne;j

S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ prowadzonych prac oraz ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne
“pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do prowadzenia prac

Nastepujacy sprzet nalezy stosowac do prac zwigzanych z rozbiorkg elementow drog,:
- spychacze
- tadowarki
- ciezarOowki
- zrywarki
- mioty pneumatyczne
- pity mechaniczne
- koparki

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt .4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Transport materiatdw z rozbiérki odbywac sie moze przy uzyciu dowolnych srodkéw
transportu. Materiaty z rozbiorki zostang wywiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robot rozbiérkowych

Jako rozbidrke elementéw drég, ogrodzen nalezy rozumie¢ usuniecie z Placu Budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiorkowe mogg byc¢
prowadzone mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy nadajgce sie do ponownego uzycia nalezy usuwa¢ w sposob nie
powodujgcy niepotrzebnych zniszczen. Wykonawca powinien przetransportowac
odzyskane elementy, ktére nie staty sie jego wlasnoscig do miejsca okreslonego przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na wiasnos¢ materiaty i
elementy winien usunac je z Placu Budowy.

Wykopy powstate na skutek usuniecia elementow drég i ogrodzen w miejscach, gdzie
bedg wykonywane wykopy sanitarne nalezy czasowo zabezpieczy¢, szczegolnie przed

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



Specytikacja techniczna str.30

gromadzeniem sie¢ w nich wod opadowych. Wykopy w miejscach, gdzie nie
przewidziano dalszych robét ziemnych nalezy zasypac¢ warstwami gruntu do poziomu
terenu i utwardzi¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00 “Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot opisane sg w ST S 00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych oparta jest na wizualnym sprawdzeniu, czy
rozbiorka jest kompletna oraz ocenie rozmiaréw zniszczen, jakim ulegly elementy
nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Utwardzenie gruntu wypetniajgcego otwory
po usunietych elementach musi odpowiada¢ wymaganiom wyszczegolnionym
w ST S 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR

7.1. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
0golne”pkt 8.

8. STOSOWANE UREGULOWANIA
8.1. Normy

1) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe i glaste.
Wspolne wymagania i badania

2) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3) PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



Specytikacja techniczna str.31

S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV
wykopy/zasypy ( 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach kat. I-IV oraz ich
zasypaniem dla Zadania:

,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami w miejscowosci
Ostréowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaty wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania wyszczegodlnione w tej czesci specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét
ziemnych dla budowy sieci wodociggowej wraz z przylgczami oraz przewoddw
uktadanych w ziemi oraz wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kategorii I-1V)
i ich zasypanie po zakonczeniu robot

1.4. Definicje

1. 4. 1. Wykopy waskoprzetrzenne— wykopy o szerokosci 0.8-2.5 m o pionowych
Scianach.

1. 4. 2. Wykopy szerokoprzestrzenne—wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorych
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1. 4. 3. Glebokosé wykopu -réznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng wykopu,
mierzona w osiach wykopu.

1. 4. 4. Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1 m.

1. 4. 5. Wykop sredni — wykop o gtebokosci 1-3m.

1. 4. 6. Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3m.

1. 4. 7. Sktadowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego
do zasypania wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

1.4.8. Skladowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopdéw, usytuowane poza Placem Budowy .

1. 4. 9. Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktéry nie zostanie wykorzystany.
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1.4.10. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

1.4.11. Pozostale definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogdine”
ptk1.4.

Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 ptk.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia robot podane sg w Specyfikacji Techniczne;j
S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podziat gruntdw i pozostatych materiatbw na kategorie ze wzgledu na trudnosc¢
prowadzenia w nich wykopéw podano w ST S 00.00.00, tabela 1 okresla s$rednig
wartosc¢ gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz luznym
po wykonaniu wykopu.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne
“pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych powinien wykazac¢ sie odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robot::
- wykopy w gruntach: koparki, tadowarki itp.,
- jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiatu :
spychacze, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.,
- sprzet do zageszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe itp..

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

5.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopow

(reczne bgdz mechaniczne) nalezy dostosowac do gtebokosci wykopu, danych

geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujgcej oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.
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5.1.3. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.

5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie

5.1.5. Sposob wykonywania spadkéw powinien zapewnic ich trwatos¢ na caty czas
trwania robot

5.1.6. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
inng metodg uzgodniong z Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wodne zdecydowanie
odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji.

5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia
(zasypka wykopow) nalezy gromadzi¢ wzdtuz wykopu lub na tymczasowych
zwatowiskach w zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.8. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopow Wykonawca
zobowigzany jest potraktowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 ,O
odpadach”, tj potraktowac ziemie z wykopdéw jako odpad, okresli¢ kategorie odpadu lub
rodzaj odpaddw niebezpiecznych, po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi odpaddéw,
ktory ma zezwolenie wilasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke — odlegtosc
do 5km).

5.1.9. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed realizacjg poszczegdlnych zadan .

5.1.10. Wykopy nalezy zasypac po wykonaniu konstrukcji, bez odpadkéw budowlanych
i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami

5.1.11. Roéwnoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwacé stopniowo wzmocnienia.
5.1.12. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.

5.1.13. Po zakonczeniu zasypki wykopow nalezy przywroci¢ teren do pierwotnego
stanu.

5.1.14 Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdét wykonac analize
gruntu celem potwierdzenia zgodnoséci z dokumentacjg projektowg

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczania

Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien by¢ mniejszy niz
(ls)=0.97.

5.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopow powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidtowego
odwodnienia wykopu w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywacC prawidiowy spadek
umozliwiajgcy szybki odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
mozliwos$¢ wptywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopow oraz terminéw
prowadzenia innych robdét na przestrzeganie wymagan dotyczgcych odwodnienia
wykopow podczas roboét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt 6.
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych

Kontrola prowadzenie wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegding
uwage nalezy zwrdcic na:

a) zapewnienie stabilnosci scian ,

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonywania wykopow,

d) zageszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
opisanymi w pkt 5 i zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- prawidtowy odbior i odprowadzenie wdd opadowych |,

- prawidtowy odbiér i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).

6. 2. 2. Kontrola jako$ci prowadzenia robot
Dziatania dotyczgce kontroli jakosci prowadzenia robot okreslone sg w pkt 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ i zakres prowadzenia testow i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odlegtosci, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach
watpliwych.

2. Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem w odlegtosci, co 200m i w miejscach watpliwych.

3. Sprawdzenie zageszczenia gruntu:

Wspdtczynnik zageszczenia powinien zostac¢ okreslony dla kazdej uktadanej warstwy.
6.3.2. Szeroko$¢ dna

Szerokos¢ dna nie moze roznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.3. Pochylenie dna

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora nie
moze réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub + 1 cm.

6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wspotczynnik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien
odpowiadac¢ wspotczynnikowi obowigzujgcemu dla danej kategorii ruchu.

6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,05 m,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekraczac¢ 5 cm,
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- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku)
oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwigkszeniu spadku).

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone sg w ST S 00.00.00 pkt.8.
8. STOSOWANE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,O odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S-00.00.00 ptk. 10.
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$03.00.00 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

(45232100-3)

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na zadaniu: :

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami w miejscowosci
Ostrowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych

z utozeniem i montazem uzbrojenia sieci i przytagczy wodociggowych.

Wykonanie blokéw oporowych z betonu klasy B 20 na zatamaniach,
weztach rurociggow .

Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci.

Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg
w S 02 .00.00 - ROBOTY ZIEMNE.

Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy
zabezpieczyC podwieszajac je. (ujete jest to w S O2 .00.00 - ROBOTY
ZIEMNE.

Rurociggi oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjna.

Jako kompletne przewierty nalezy rozumie¢ wszystkie niezbedne roboty
ziemne - z odwodnieniowymi, z umocnieniem $cian, wykonaniem sciany
oporowej, pracg maszyny, osadzeniem rur ptaszczowych i przewodowych,
jakie sg konieczne dla wykonania przejscia rurociggu pod przeszkodag
ziemna.

1.3.1 Sie¢ wodociggowa

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowych wraz z niezbednym
uzbrojeniem. Nalezy utozy¢ sieci wodociggowe z rur PCV, alternatywnie PE
o srednicy okreslonej Dokumentacjg Techniczng.

Przed przystgpieniem do robdt przekopami prébnymi ustali¢ posadowienie
istniejgcego uzbrojenia terenu.
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1.3.2

1.3.3

Przekroczenia drog, ciekow wykonywac przeciskiem w stalowej rurze
ochronnej lub przewiertem (komplet) sterowanym horyzontalnym rurami
ochronnymi PE .

Wszystkie przekroczenia oznakowac stupkami. Przestrzeh miedzy rurg
ochronng a przewodowg wypefnic piankg poliuretanowa, kitem
elastycznym na bazie silikonu, koncéwki zabezpieczy¢ manszetami.

Przy rurach ochronnych wykona¢ rewizje kontrolng z rury PE dn 32 mm,
zakonczong skrzynkg uliczng.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia przewoddw wykonywaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Bloki oporowe

Wykonanie blokéw oporowych z betonu klasy B 20 na zatamaniach,
weztach rurociggow .

Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci.

Zakres roboét

Zakres robot obejmuije:

¢
¢

<&

* & & & o o

1.4.

roboty rozbiérkowe nawierzchni

wykopy z ziemig na odktad, w tym przekopy prébne dla ustalenia
posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu

wykonanie przeciskow i przewiertow,
zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,

zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego,
dowiezionego na wymiane i uzupetnienie,

utozenie podsypki z pospétki, grub. 10 cm materiatem dowiezionym,
utozenie rur wraz z uzbrojeniem i oznakowaniem,

wykonanie badan rurociggu i wody

obsypanie rur piaskiem (materiat dowieziony),

odtworzenie rozebranej nawierzchni

wywoz ziemi (warstwa nienosna podlegajgca wymianie i nadmiar).

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z Dokumentacjg Projektowg oraz S 00-00-00.

1.5

1.5.1.

Wymagania dotyczace Robot

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania podano w S 00-00.00.
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2. MATERIALY
. cement wg PN-B/19705

. stal zbrojeniowa - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-
84023/06, i inne drobne materiaty pomocnicze
Bloki oporowe

Przy budowie sieci wodociggowych nalezy stosowac¢ bloki oporowe
prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 odpowiadajace
wymaganiom normy PN-B-10725.

- rury wodociggowe PVC D 110, 160 i 225 PN 16 wg BN-74/6366-04 i BN-
74/6366-03,

- rury wodociggowe PE 100 SDR 11 i 40/3,7 mm, 63/5,8 mm , 90 mm i 110
mm i PE —TS do przeciskow i przewiertéw,

- kotnierze, ksztattki, tgczniki z materiatdw odpowiadajgcym danym
przewodom

- armatura: zasuwy wodociggowe z uszczelnieniem miekkim, hydranty
pozarowe podziemne,

- tuleje dla przejs¢ przez przegrody,
- i inne - drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczgce Materiatéw jw.:

- Stosowane materiaty: rury, armatura, studnie itp. muszg miec¢ atesty
fabryczne,

—  certyfikaty. Armatura musi odpowiadac ci$nieniom rurociggéw.

3. SPRZET
. koparki o poj . tyzki 0,25-0,60 m?
. spycharki,

. niwelator, walce,
. ubijaki,
. ptyty i walce wibracyjne

i inny sprzet - odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkow transportu, aby zabe-
zpieczyc¢ transportowane materiaty przed zniszczeniem | uszkodzeniem.
Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami
dotyczgcymi ruchu drogowego | zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilo$¢
srodkdw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym
w Kontrakcie.
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5.

5.1.

5.2.

Transportowane materiaty powinny leze¢ réwno i by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC, PE nalezy przy transporcie
zachowac nastepujgce dodatkowe wymagania:

. rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

. przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami
skrzyniowymi,

. przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do
+30°C,

. wysokosc¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna przekraczaé | m,

. wytadunek rur w wigzkach za pomocag podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg (trawersem),

. przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dlugosci na
podfodze pojazdu, pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie
max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

. przy dtugosciach wiekszych niz dtugosc pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie
moze przekraczac | m.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w S 00-00.00.

Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robot

5.2.1. Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 5°
do + 30°C. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej,
co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za
pomocg uszczelek dostarczanych w komplecie z rurami. Rury PE tgczy¢ za
pomocg zgrzewow doczotowych. Nalezy $cisle przestrzegac instrukciji
wykonywania potgczen okreslonych przez producenta.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zanieczyszczeniem.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢é unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur
nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy :

- rury z tworzyw sztucznych — potgczenia kielichowe na uszczelki
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- potaczenia ksztattek kotnierzowych nalezy wykonywac ztgczami
uszczelnionymi pierscieniem gumowym,

—  do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana

i trojniki.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sie powinno by¢é zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki
oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla
przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek o kacie
odchylenia > 10 °©

Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach),
pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow
z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek oraz korkach zaslepiajgcych
koncoéwki wodociggu. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng
$ciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5
przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem, a blokiem
nalezy zala¢ betonem klasy B 7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami
papy lub folii. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng
metodg, natomiast ponizej do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié
recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Armatura odcinajgca.

Armature odcinajgcg (zasuwy i hydranty) nalezy instalowa¢ w miejscach
okreslonych w dokumentaciji

Elementy zeliwne kotnierzowe zigcza na potgczenie uszczelkg gumowg, na
potgczenie tgcznikami, sSrubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajgcg do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych,
odpryskow i peknie¢. Nalezy zwraca¢ uwage, aby powtoki izolacyjne organiczne
nie stykaty sie z rurg.

5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
PN-B-10736. i Specyfikacjg S 02.00.00

5.2.3 Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie.
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W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu, nie zawierajgcy kamieni o Srednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05
mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonac¢ z warstwy ttlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm fgcznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku, zwiru lub ttucznia
grubosci od 10 cm. W torfach nalezy dodatkowo stosowac utozenie
podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie
powinny wystepowac¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie
moze by¢é zmrozony, nawodniony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98.

5.2.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
PN- B-10736. i Specyfikacjg S 02.00.00

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co

najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw
na ztgczach,

» etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,

» etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek
nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbiorkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcic nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dtugosci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikbw o nawierzchniach
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywa¢ do zasypek gleby. Gérng
warstwe (~ | m) wystepujgca bezposrednio pod konstrukcjg jezdni i chodnikami
wykonywac z gruntow sypkich i zagescic¢ do 1s>0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w S 00-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatébw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi

i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

. poddac rurociggi probom cisnieniowym zgodnie z procedurami dla rur
z tworzyw sztucznych,

. sprawdzi¢ podsypke i obsypke,

. sprawdzi¢ wykonanie blokéw oporowych,

. sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzgdzen,

. sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

. sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

. sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otworow i wykonywania przejsc przez
przeszkody,

. sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworow, dziatanie hydrantow,
. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania przewiertéw i przepustow.

7. POMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady Pomiaru Robét

Ogdlne zasady pomiaru Robot podano w S 00-00.00.
7.2. Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robdt jest:

. dla betonu — 1m?® betonu; z doktadnoscig do 0,1. Placi sie za wykonang i
faktycznie wbudowang ilos¢ betonu.

. mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 0,5 m,
. sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
. mb - dla wykonanych przewiertow/przepustoéw, z doktadnoscig do 0,5 m.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w S 00-00.00.

8.2 Warunki szczegé6towe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych
W trakcie odbioru nalezy :

. sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
Materiatéw i wyrobow uzytych do Robot, wynikdw pomiaréw i badan,

. sprawdzi¢  naniesienia zmian  projektowych do  dokumentac;ji
powykonawczej, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw
dotyczgcych Robét, dokonaé szczegdtowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres
robét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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9.

9.1.

9.2,

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakohczeniu montazu wodociggu i
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic¢ :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowsg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatéw,

prawidtowos$¢é zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos¢é wykonania rurociggow i ich potgczen, przewiertow,
przepustow,

prawidtowos¢ wykonania izolacji,
szczelnosc¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
Materiatéw uzytych do Robét, wynikdw pomiardéw i badan,

sprawdzi¢  naniesienia zmian  projektowych do  dokumentac;ji
powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robdt,
dokonac szczegotowych ogledzin robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w S 00-00.00.

Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robét zgodnie z pkt. 7.2
niniejszej ST. Zakres Robét jest podany w pkt. 5.2 i 1.3. niniejszej ST. Cena
obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie i wbudowanie materiatéw

roboty ziemne wraz z odwodnieniem

wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, etc.

pomiary i badania laboratoryjne.

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

pobdr wody dla dokonania préb szczelnoci,

badania fizyko-chemiczne wody,

montaz rurociggow, studzienek i armatury wraz z elementami mocowan,
wykonanie przewiertow/przejsc¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
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wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne TK-202/80 Zarzgdzenie. Ministra tgcznosci z dn. 2.09.1997, ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, cz. Il Warunki
wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORBTIINSTAL ZESZYT B, lub
odpowiednie normy i przepisy krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych",

lub odpowiednie normy i przepisy krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo

10.1  Normy

1.

© ©° N OO

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

PN-87/B-01060

PN-B-06050:1999
PN-83/8836-02

PN-B/10725:1997

PN-58/C-96177
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

. PN-82/M-01600
11.
12.

PN-92/M-74001
BN-75/5220-02

BN-74/6366/03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
Wyposazenia. Terminologia

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania przy odbiorze

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania
Rury Zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych
Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne

Armatura Przemystowa. Terminologia
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i ocena
wykonania

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne
Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-06050:1999
PN-B/10736:1999

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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wykonania

10.2. Katalogi i Instrukcje
|. Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami
KB 8-13.7(1) przejscia przez sciany budowlane rurociggami

wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

COBRTIINSTAL

3. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1996

5. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE producenta.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. T. Il
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S 04.00.00 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
S 04.01.00 PODBUDOWA Z BETONU (45233330-1)
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z odbudowg nawierzchni na zadaniu :

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytagczami w miejscowosci
Ostréowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inwestora.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot,
ktére zostang wykonane w ramach robét okreslonych w pkt. 1.1 niniejszej ST i obejmujg
wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy B20 na odcinkach
drég, gdzie zlokalizowano sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu cementowego- jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktdéra po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie odpowiadajgcej klasie
betonu, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.1. Beton zwykty - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm?® wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i
wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B30 przy Ry = 30
MPa) okre$lajgcy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R} ).
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.2. Cement do betonu klasy B20

Do betonu klasy B20 nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5.
Wymagania dla cementéw portlandzkich klasy 32,5 wedtug PN-B-19701 [15]
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu klasy B20

Klasa
Lp. Wiasciwosci cementu
32,5
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, nie mniej niz:
- po 2 dniach
- po 7 dniach 16
- po 28 dniach 32,5
2 | Czas wigzania:
poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie minut 12
koniec wigzania, najpozniej po uptywie godzin 60
3 | Rownomiernos¢ zmiany objetosci:
- wg préby Le Chateliera, mm, nie wiecej niz: 10
- wg proby na plackach normalna
4 | Powierzchnia wtasciwa, cm?/g, nie mniej niz: 2500
5 |Zawartos¢ SOs;, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5
6 |Zawarto$¢ MgO, % masy cementu, nie wiecej niz: 5
7 | Dodatki, % (m/m), nie wiecej niz: 1,0

Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie
kruszywo tamane i naturalne, wedtug PN-B-06712 [3] i spetniajgace wymagania zawarte
w niniejszych ST.

2.3.2. Kruszywo do betonu klasy B 20

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 nalezy stosowac:
grysy marki 20
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zwir marki 20
piaski i piaski famane uszlachetnione.

Zwir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci,
aby w mieszance kruszyw zawarto$¢ ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4, wg PN-B-06712
[3] dla marki 20

Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spetniac
wymagania okreslone w tablicy 3 pkt 2.3.1.

Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcow moze by¢ uzyte do betonu B20
wowczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzg brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi
w cemencie i za zgodg Inspektora Nadzoru.

Tablica 4. Wymagania dla grysu i zwiru do betonu klasy B20

Grys | Zwir _
Lp. Wiasciwosci marki | marki Badanie
20 20 wed’rug

1 | Wytrzymatosé na

miazdzZenie, wskaznik 16 |16  |PN-B-06714-40[13]

rozkruszenia, %, nie wigcej

niz:
2 |Zawartosc ziarn stabych, %, |_ 10 PN-B-06714-43 [14]

nie wiecej niz:

3 | Nasigkliwosc, %, nie wiecej [3,0 |3,0 |"N-B-06714-18 8]

niz:
4 | Mrozoodpornos¢, %, nie PN-B-06714-19 [9]
wiecej niz: 50 10,0 |[PN-B-06714-20 [10]
po 25 cyklach 5,0 10,0
po 5 cyklach
5 |Zawarto$¢ ziarn 25 25 PN-B-06714-16 [7]
nieforemnych, %, nie wiecej
niz:
6 |Zawartos¢ pytow 30 20 PN-B-06714-13 [5]
mineralnych, %, nie wiecej ’ ’
niz:
7 | Zawartos¢ zanieczyszczen 0.5 0.5 PN-B-06714-12 [4]
obcych, %, nie wiecej niz: ’ ’
8 |Zawarto$¢ zwigzkdw siarki, 0.5 0.5 PN-B-06714-28 [12]
%, nie wiecej niz: ’ '
9 |Zawartos¢ zanieczyszczen |barwa PN-B-06714-26 [11]
organicznych, barwa cieczy |wzorcowa
nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonane;j
nawierzchni nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 [16].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Woda pochodzgca z watpliwych zZrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodnos¢ z wyzej podang norma.

Do pielegnaciji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
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asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
wiéknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudoéw z betonu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z chudego betonu,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwor -
nia powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikdw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku
do masy poszczegdélnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda £ 2%.
(Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody, przewoznych
zbiornikdw na wode), uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do za-
geszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw
wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarzniete i podczas
opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaC produkcji mieszanki betonowej, jezeli
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prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawce.

Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one
Scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokosc
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $ciSle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukfadaniu mieszanki betonowej za pomocg rowniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic,
moze odbywac sie tylko w wyjgtkowych wypadkach, okreslonych w ST, za zgodg
Inspektor Nadzorua.

Podbudowy z betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po
zageszczeniu..

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszczanie. Zageszczanie podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie
od krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone
osi jezdni. Zageszczanie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczgC sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie
nadmiaru, wyrownanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnaciji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych
sposobow:
skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do

1,0 kg/m?,
skropienie preparatami powtokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng, w ilosciach
ustalonych w ST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektor Nadzoru,
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,
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przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudo-
wy przez wiatr,
przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez
co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty
mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektor Nadzoru.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé
sie wylgcznie za zgodg Inspektor Nadzoru.

5.7. Odcinek prébny

Z uwagi na maty zakres robot nie przewiduje sie wykonywania odcinka probnego

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inspektor Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw
podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, sniegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie
intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu
okreslone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy
z chudego betonu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z betonu B20
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Czestotliwos¢ badan

Minimalne ilogci | Maksymaina po-
i . badan na wierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan ; ; podbudowy na
dziennej jedno badanie
dziatce 1
roboczej
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowe;
2 |Zageszczenie mieszanki betonowej )
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 m
4 | Grubos¢ podbudowy
5 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg S kaZdeJ: pa_rtii Krugsza i
tabl. 3 pkt 2.3 przy kazdej zmianie kruszywa
6 | Wytrzymatos$¢ na sciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 m?2
po 28 dniach 3 probeki
7 |Badanie cementu dla kazdej partii
8 |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

9 |Nasigkliwo$¢ w przypadkach watpliwych

10 | Mrozoodpornos$é i na zlecenie Inspektor Nadzoru

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymaine;,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosSci.

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubosc¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé
warstwy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymatosc¢ betonu na $ciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonac zgodnie z
PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy
5.

6.3.8. Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
96015 [18] p. 3.5.10.1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
tablicy 5.

6.3.9. Nasigkliwosc¢ betonu
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Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 5.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane
w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-
32250 [19].

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z
betonu

Lp. | Wyszczegdlnienie badar i Mirlwoimalr]q czgstotliwosc
pomiarow adan i pomiarow

1 Szerokosé podbudowy 3 razy na zatoce

2 RowNnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdej zatoce

3 Réwnosc¢ poprzeczna 3 razy na zatoce

4 Spadki poprzeczne® 3 razy na zatoce

5 Rzedne wysokosciowe 2 razy na zatoce

6 Uksztattowanie osi w planie*

7 Grubosé¢ podbudowy w 3 punktach na zatoce

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wy-
kona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [25].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm .

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
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Grubosc¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
dla podbudowy zasadniczej £ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektor Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudo-
wania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci pytow
mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
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8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenh organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki
metodg bromowg
12.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

20. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

21. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan

22. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

23. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
26. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM 1994.
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S 04.02.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(45233252-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na zadaniu: :

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami w miejscowosci
Ostrowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzagdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inwestora.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg robdt, ktore zostang wykonane
w ramach odbudowy nawierzchni po lokalizacji sieci w jezdniach istniejgcych drdog
i obejmujg wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 5cm z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig
iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb,
spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje
asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwieksza odpornosc¢ btonki asfaltu na
powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.
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1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia
pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w
osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w S 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty
drogowe podane w tablicy 1i 2.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wypetniacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Wymagania wobec
Lp. materiatéw dla
nr normy kategorii KR3
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kI. 1, 11"; gat.1
b) ze skat osadowych jw.?

2 Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl. I; gat.1
wg PN-5-96025:2000

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy
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a) wg PN-S-96504:1961[9] -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia -

laboratoryjnego -
7 Asfalt drogowy D 50
wg PN-C-96170:1965 [6]

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyrdwnawczej
i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Wymagania
Lp. wobec materiatow
nrnormy dla kategorii KR3

1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kL. I, IIV; gat.1, 2
a) z surowca skalnego

2 |Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnegowg | kl. I, IV gat.1, 2
PN-S-96025:2000

5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

6 |Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia -

wg orzeczenia laboratoryjnego -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne
cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.4. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w
tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [14].
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
walcéw stalowych gtadkich ,
walcdédw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczacych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywacé sie w:

cysternach kolejowych,

cysternach samochodowych,

bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin
z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do roboét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i
prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej iloéci asfaltu,
okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do

warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek KR3
sit #, mm
. ’ od 0
Zawartosc¢ asfaltu do 16
Przechodzi przez: 25,0
16,0 100
12,8 90+100
9,6 80+100
8,0 70+88
6,3 63+80
4,0 55+70
2,0 44+58
zawartosé 30+42
ziarn > 2,0
(58+70)
0,85
0,42 18+28
0,30 12+20
0,18 10+18
0,15 8+15
0,075 7+14
6+9
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
MMA, % m/m
4.8+6,0
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1i 2.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 Rys_
100 0
2. Krzy
90 L 10 we
e e o e A - +
80 20
- — -
g 0 e
g 80 ’ /) w 8
5 © v s0 2
5 __)/7 Jo e - >
5 40 60 4
e e e e P S R R E RN
N N
a 30 70 ©
A o
20 - 80
10 - %
1;——‘—'—“”1 - e
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 986 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
prébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach
8+13. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla; prébki powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyrownawcza i wzmacnhiajgca z betonu
asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnegj
z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
Lp o MMA i warstwy
: Wiasciwosci Scieralnej z dla KR 3
1 |Modut sztywnosci petzania ", MPa > 14,0 (=18)"
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2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla > 10.09
w temperaturze 60° C, kN =
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 4,5
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v |od 2,0 do 4,0
5 Wype’fnien!e wolnej przestrzeni w od 78,0 do 86,0
prébkach jw., %
6 |Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 5,0do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) |od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje -
zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym,
stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci

asfaltu

Wymiar oczek sit

#, mm

Przechodzi
przez:

zawartosé
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18

Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia MM w zaleznosci dla
KR 3
Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 20 od 0 do 16"
100
87+100 100
77+100 87+100
66+90 77+100
56+81 67+89
50+75 60+83
45+67 54+73
36+55 42+60
25+41 30+45
(59+75) (565+70)
16+30 20+33
9+22 13+25
7+19 10+21
5+15 7+16
5+14 6+14
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0,15 4+7 5+8
0,075
Orientacyjna
zawartosc 4,0+5,5 4,3+5.8
asfaltu w MMA,
% m/m
1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunku 4

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 / / 10
/;
80 20
/ 1
=
. 70 / / 30
£ / 1 1
e
o 60 a0 °.
o U
— ©
o —
= 50 / 50 o
g - =
5 & Ky
g 40 60 ©
= - . &
a " N
30 e 70 2
20 80
—— -
10 90
0 100
0,075 015 018 03 042 085 2 4 63 8096 16 25 381

128 20 316

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do
warstwy wyroéwnawczej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3

Rys.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej,
wyrownawczej oraz wzmachiajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA,
Lp Wiasciwosci warstwy wig2acej,
: wyréwnawcze;j
i wzmacniajgcej dla KR4
1 |Modut sztywnosci petzania ', MPa > 16,0 (=22)?
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody
Marshalla w temperaturze 60° C, >11,0
zageszczonych 2x75 uderzen
ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
Wolna przestrzen w prébkach jw., od 4,0 do 8,0
%(v/Iv)
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w <750
probkach jw., % -
6 |Grubos¢ warstwy w cm z MMA o
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uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm od 7,0 do 10,0
od O mm do 25,0 mm
Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % od 4,5 do 9,0
(V/v)
oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr
48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu
cyklicznym lub ciggtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury..

Tolerancje dozowania skfadnikow mogag wynosi¢: jedna dziatka elementarna
wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz * 2 % w stosunku do masy
skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢
dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla D 50 od 145° C do 165° C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata witasciwg temperature. Maksymalna temperatura
gorgcego kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-z D 50 od 140° C do 170° C,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierébwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
Scieralng | wigzgcg i wzmacniajaca
2 Drogi klasy G 9 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7,
podioze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Lp. Drogi i place
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Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane
ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wiazow, wpustow itp. urzgdzen powinny byé
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w ST i zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

L Podtoze do wykonania warstwy Hzéé analtL.‘ PO d
P- 1z mieszanki betonu asfaltowego odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego,
kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia od 0,7do 1,0
tluczniowa
2 Podp_udowa z kruszywa o 0d 0.5 do 0.7
stabilizowanego mechanicznie
3 Podbudowa} z chudego betonu lub 0d 03do 05
gruntu stabilizowanego cementem
4 NaW|erzchn.|a asfaltowa 0 0d 0.2 do 0,5
chropowatej powierzchni

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi
CO najmniej:

8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji
2h przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emuls;ji
0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsiji
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci >8 cmi+ 10°C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V>16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru
kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartoéci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
skfadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
skltadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg eks-
trakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno- asfaltowe do
asfaltowe;j nawierzchni drog o
kategorii ruchu KR4

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o

oczkach # mm: +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6;
8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 | Ziarna pozostajgce na sitach o +920
oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; |~
0,18; 0,15; 0,075

3 |Ziarna przechodzace przez sito o +15
oczkach # 0,075mm -

4 | Asfalt +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w
celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, ko-

niecznej do uzyskania wymaganej w dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatbw oraz sprzetu, jakie bedag
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien byC¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkag
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalne;j
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacC sie bezzwiocznie zgodnie ze
schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie
mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

Zageszczanie nalezy rozpoczgC od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.
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Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi po-
winna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kau-
czukowg. Sposbéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakciji
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z
tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi
rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢
wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mie-
szanki mineralno-asfaltowej
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Lp. Czestotliwos¢ badan
Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 | Sktad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w | 2 probki przy produkcji ponad 500

wytworni Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Witasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura sktadnikéw dozér ciagh
mieszanki mineralno-asfaltowej y

6 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.

asfaltowej

8 | Wiasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni

Ip.1 i 1p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10]

jeden raz dziennie

6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okre$li¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie
wizualnej jej wygladu w czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
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Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Minimalna czestotliwos¢ badan i
Lp. Badana cecha pomiarew
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Réwnosc¢ podtuzna kazdy pas ruchu planografem lub tatg
warstwy co10m
3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5m
warstwy
4 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1
warstwy km
Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
5 |warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi
wedtug
6 Uksztattowanie osi w dokumentacji budowy
planie
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni
do 3000 m?
8 Ztgcza podtuzne i cata dtugosc ztgcza
poprzeczne
9 Krawedz, obramowanie |cata dtugosc¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
Zageszczenie warstwy |2 prébki z kazdego pasa o powierzchni
11 2
do 3000 m
12 Wolna przestrzeh w jw.
warstwie

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej
potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Ilub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na
niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogiiplace \/Vgrstwa W.ar.stwa Warst_w_a
Scieralna | wigzgca | wzmacniajgca
1 Drogi klasy G 6 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢é 2zgodne 2z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg = 1 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢é zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg
+ 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubos$ci projektowej do 2,5 cm dla ktorej
tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja
wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,
a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikbw powinny byc¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeh w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
skropienie miedzywarstwowe,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-

nicznej.

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania warstwy wigzgcej grubosci 7cm nawierzchni
z betonu asfaltowego oraz warstwy $cieralnej grubosci 4cm objetych przedmiarem
robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla
stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem itatg

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997
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Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, in-
strukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z na-
turalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogo-
wych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineral-
no-bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instruk-
cje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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S 04.03.00 Wykonanie obrzezy betonowych

(45233252-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni na zadaniu :

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytgczami w miejscowosci
Ostrowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzagdzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych
z wykonaniem  obrzezy betonowych. Doktadna lokalizacjia wg Dokumentaciji
Projektowej .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub  dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym
lub tawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét —wg S 00.00.00

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z zaleceniami nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n
ST sa:
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2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 6x20x75 cm, gat. |, powinny spetniaC wymagania normy
BN-80/6775-03/04 [8] i BN-80/6775-03/01 [7] oraz Komunikatu Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakosci z 30 lipca 1989 r. [9], z betonu produkowanego wg
PN-B-06250 [2], klasy B30.

Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] dla dane;j
klasy betonu, nasigkliwo$¢ - nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] - stopien mrozoodpornosci
F150.

Scieralno$é na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03/04 [8] nie powinna
przekraczac dla obrzezy gat. | - 3 mm, nosnos¢ elementow - nie powinna by¢ mniejsza
od 2,3 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy wg BN-80/6775-03/04 [8] podano w pkt.
2.2.1.1 ST D.08.01.01.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalne wady i uszkodzenia nalezy przyjmowac zgodnie z pkt. 2.2.1.2 ST
D.08.01.01.

2.2.1.3. Skfadowanie

Sktadowanie obrzezy powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
2.2.1.3 ST D.08.01.01.

2.2.2. Piasek naturalny

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoin wg PN-B-11113 [4].

2.2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki, powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1  Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeza betonowe
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Transport obrzezy betonowych powinien by¢ zgodny z pkt. 4.2.1 ST D.08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

4.2.2. Piasek naturalny

Wymagania dla transportu piasku podano w pkt. 4.2.4 ST D.08.01.01 “Krawezniki
betonowe”.

4.2.3. Woda

Woda powinna by¢ transportowana zgodnie z zasadami przedstawionymi PN-B-32250
[3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypke o grubosci 5 cm po zageszczeniu, nalezy wykona¢ z warstwy piasku srednio-
lub gruboziarnistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna Scianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna
Scianka obrzeza nalezy ubic.

Na tukach mozna ustawiaC obrzeza tukowe lub kréotkie obrzeza odpowiednio dociete.
tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokos$¢ obrzeza

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢ dostosowana do wymagan
Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypetnione piaskiem
na petng ich gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow
materiatow deklaracje zgodnosci oraz wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ ich wyniki nadzorowi/lnzynierowi w celu akceptaciji
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Roboét

W czasie wykonywania Robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw Robadt, sktadajgcych sie na ogolny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Projektowg, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n ST oraz w zakresie badan i toleranciji
wykonania Robdét podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
Robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru Robét

6.4.1. Sprawdzenie jakoSci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 2 cm na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzezy od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu
obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzezy

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m obrzeza, 4-metrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong tatg nie moze przekraczac
12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru Roboét

Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Robdét podano w S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodblne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci, wyniki pomiaréw i
badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzezy obejmuje:

a) odbiodr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych Robot na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robat,

-  dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.
7.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

8.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingbw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

9. Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 29 maja 1987 r. i
z 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm branzowych.

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



Specytikacja techniczna str.79

S 04.04.00 Wykonanie chodnikéw z kostki wibroprasowanej

(45233222-1)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia
i odbioru robét zwigzanych z otworzeniem nawierzchni na zadaniu :

.,Budowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytagczami w miejscowosci
Ostréowek-Lipka , Gmina Klembéw ”.

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zostaé¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki wibroprasowanej grubosci 6 cm na odtwarzanych
chodnikach.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch
warstwach potgczonych ze sobg w fazie produkciji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét — wg S 00.00.00

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych Roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z zaleceniami nadzoru .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine dotyczace materiatéow

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostki brukowej betonowej,
zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni chodnika nalezy uzy¢ betonowg kostke brukows,
spetniajgcg wymagania przedstawione ST
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2.2.2. Woda

Woda stosowana do podsypki, powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [4].

2.2.3. Piasek

Srednioziarnisty - do wykonania podsypki i drobnoziarnisty - do zamulania spoin, wg
PN-B-11113 [3]

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej mozna
wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow
ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
Sredniej wartosci wytrzymatosci badanej serii prébek.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbywacC sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢é pobierana z wodociggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami
wody (cysternami).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robaot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



Specytikacja techniczna str.81

spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac z piasku srednioziarnistego odpowiadajgcego wymaganiom
PN-B-11113 [3]. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ okoto 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej w taki sposodb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi sie od brzegéw w kierunku do $rodka powierzchni i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Po wibracji nalezy uzupetni¢ szczeliny i zamie$é
nawierzchnie.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg wypetnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadajgcym PN-B-11113 [3] na
petng grubosc¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i
poprzecznych pochylen nawierzchni chodnika. Przy urzgdzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio dociete nalezy ukfada¢c w jednym
poziomie.

Chodniki, ktérych spoiny wypetnione sg piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio
po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow
materiatdw aprobaty techniczne oraz wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania Robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST.

6.3. Kontrola w czasie Robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw Robét, sktadajgcych sie na ogolny element.

Kontrola obejmowac¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg
Projektowg, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n ST oraz w zakresie badan i toleranc;ji
wykonania Robdt podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie
Robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia
roboczego.
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6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robét

Po wykonaniu Robdét nalezy sprawdzié:
a) konstrukcje chodnika,

b) rownos$¢ nawierzchni,

c) profil poprzeczny,

d) réwnolegtosc¢ spoin,

e) szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
6.5.1. Ustalenie jakosSci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatow nalezy dokonac przez petne sprawdzenie wynikow
badan laboratoryjnych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakosci wykonania chodnika
6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
Na wybranym losowo odcinku chodnika nalezy zdjg¢ 2 kostki brukowe w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubosé podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni chodnika nalezy przeprowadzac co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4-metrowg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu z
poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg * 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwdch sznurow
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi £ 1,0 cm na diugosci chodnika do
10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypefnienia spoin

Sprawdzenie szerokos$ci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac¢ przez wydtubanie
spoin na dtugosci okoto 10 cm, w trzech dowolnie wybranych miejscach na kazde 150
do 300 m? utozonego chodnika i miejscach watpliwych, i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodblne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbiér chodnikow z kostki brukowej obejmuje:
a) odbiodr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny
zgodnie z zasadami podanymi w S 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) chodnika nalezy przyjmowac¢ na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot oraz wbudowanych materiatobw w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania Roboét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

9]
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S 05.00.00 Lista prawnych uregulowan, norm i standardow
stosowanych w Specyfikacji Technicznej, obecnie

Normy
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-77/8931-12
PN-88/B-04481
PN-74/B-06261

PN-EN 480-1:1999

PN-83/B-06256
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712

PN-EN 197-1:2002

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

PN-90/B-04615

PN-B-24620:1998

PN-88/H-84020
BN-62/638-03
PN-ISO 3443-4

obowigzujacych w Polsce

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

Beton odporny na Scieranie

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykte

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreslenia

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranc;ji.

PN-B-10702: 1999 Wodociagi i kanalizacja . Zbiorniki . Wymagania i badania

PN-EN

PN-76/M-75001

1453-1:2002 Systemy przewodow

rurowych z tworzyw sztucznych
o Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i

Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji

budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesc¢

1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-84/0-79101

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg.

Wymagania i badania
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BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy konstrukcji
wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych (Zmiana Az1)
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych
PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas  mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

WT/MK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirébw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukciji budowlanych
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 z kolejnymi aktualizacjami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,O odpadach”
Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.)
Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163
z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach
i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzaju urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz.
717)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844
z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych (Dz. U. 98.107.679),
Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobéw budowlanych (Dz. U
98.113.728),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczenia Sciekdw.
Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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ZALACZNIK DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

(dla celéw informacyjnych)

Wylacznie dla celow informacyjnych przedstawiamy ponizej list¢ regulacji prawnych (np. ustaw,
rozporzadzen, itp.), norm i standardow zastosowanych w Specyfikacjach Technicznych, ktoére obecnie
obowiazuja w Polsce, jako uzupetnienie spisow zawartych w punkcie 10 ,,Przepisy zwigzane” kazdej
Specyfikacji Techniczne;j:

1.
2.

*x

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania pltynéw lub gazow
w razie ich skrzyzowania si¢ lub zblizenia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie
okreslenia odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
ochrony akustycznej, wykonywanie rob6t ziemnych, budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych 1 paséw
przeciwpozarowych

Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych 1 wykopaliskowych oraz warunkéw ich prowadzenia i kwalifikacji o0sob
uprawnionych do wykonywania tych prac

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - druga potowa lipca 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat 1 kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce Iub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogélnych warunkow
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektéw oraz inzynieréw
budownictwa

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

OPRACOWAL:

Wodociag rozdzielczy wraz z przylaczami w miejscowosci Ostrowek-Lipka , Gmina Klembow



	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
	1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót
	1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
	1.5.2 Dokumentacja Projektowa
	1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
	1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
	1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	5.2. Zakres czynności Wykonawcy .
	5.3. Harmonogram budowy.
	 5.4. Bezpieczeństwo na placu budowy.


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 Ustalenia ogólne
	9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 
S 00.00.00
	9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	2. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	1. WSTĘP
	1.1.Przedmiot ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY.
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.3. Kruszywo
	2.4. Woda

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonywania podbudów z betonu

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Warunki przystąpienia do robót
	5.3. Przygotowanie podłoża
	5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
	5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
	5.6. Pielęgnacja podbudowy
	5.7. Odcinek próbny
	5.8. Utrzymanie podbudowy

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	1.  WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Asfalt
	2.3. Wypełniacz
	2.4. Kruszywo
	2.5. Asfalt upłynniony
	2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5.  WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
	5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	5.4. Przygotowanie podłoża
	5.5. Połączenie międzywarstwowe
	5.6. Warunki przystąpienia do robót
	5.7. Zarób próbny
	5.8. Odcinek próbny
	5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8.0. ODBIÓR ROBÓT
	9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST

	1. WSTĘP
	1.1. Przedmiot ST


