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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń I piętra budynku Urzędu Gminy
ADRES INWESTYCJI   :     05-205 Klembów, dz. nr geod. 38
INWESTOR   :     Gmina Klembów
ADRES INWESTORA   :     05-205 Klembów, ul. Fr. Żymirskiego 38
BRANŻA   :     Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2011r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca
2004r.)
 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA:
 
Kosztorys opracowano na podstawie: KNR 2-01, KNR W2-02, NNKRKB 202, KNR 0-23, KNR 0-12, KNR 2-22.
 
Ceny: informacje SEKOCENBUD, rynkowe.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2011r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05 - 205 Klembów 
Adres budowy: Klembów, gm. Klembów, dz. ozn. nr geod 38.
 
 
1. Powierzchnia użytkowa istniejących pomieszczeń przeznaczonych do remontu: - 180,45m2:
1. Pokój biurowy                                        -    19,30 m2  
2. Pokój biurowy                                        -    13,20 m2  
3. Pokój biurowy                                        -    13,20 m2  
4. Korytarz                                                  -    11,30 m2  
5. Aneks kuchenny                                     -    10,00 m2  
6. Pokój biurowy (gabinet Wójta)              -    20,00 m2  
7. Pokój biurowy (sekretariat)                    -    11,80 m2  
8. Pokój biurowy (Zastępca Wójta)           -    17,85 m2  
9. WC męskie                                             -      2,00 m2  
10. Przedsionek                                           -      2,20 m2  
11. WC damskie                                         -       4,75 m2  
12. Przedsionek                                          -       3,60 m2  
13. Pokój biurowy                                      -    12,60 m2  
14. Pokój biurowy                                      -    26,65 m2  
15. Holl                                                     -       7,55 m2  
16.Schody                                                 -       4,45 m2  
 
2. Kubatura pomieszczeń przeznaczonych do remontu - 532 m3
3. Zakres prac remontowych pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku Urzędu Gminy, obejmują prace budowlane związane z:
  wykonaniem ścian działowych do pomieszczeń:
* WC męskie z przedsionkiem
* WC damskie  z przedsionkiem
* 3 pokoi biurowych 
* Korytarz
  wymianę części podłóg  i posadzek,
  wymianę stolarki drzwiowej,
  wyrównanie sufitów w części pomieszczeń poprzez montaż płyty gipsowo - kartonowej na stelarzu aluminiowym,
  naprawa tynków wewnętrznych ścian i sufitów oraz pomalowanie pomieszczeń,
  wymiana instalacji elektrycznej w części pomieszczeń,
  zaprojektowanie instalacji wod.-kan w aneksie kuchennym oraz WC,
  doprojektowanie wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń
  montaż 6-u urządzeń klimatyzacyjnych w części pomieszczeń,
  wykonanie okładziny z płytek ceramicznych na biegach schodów,
  wymiana barierki klatki schodowej,
  wykonanie tynku żywicznego na klatce schodowej oraz holu,
  wymianę części instalacji elektrycznej, z pominięciem pokoju nr 6, 7, 8,
  zaprojektowanie instalacji TPSA w pomieszczeniach biurowych nr 1, 2, 3,
  doprojektowanie instalacji wod. - kan. w pomieszczeniu aneksu kuchennego.
 
Opracował:
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przedmiar_r_p TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozy-
cje kosz-
toryso-

we

Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1.1 1 - 16 Roboty demontażowe CPV
45110000-1

0,00 0,00 0,00

1.2 17 - 33 Roboty remontowe - pokoje biu-
rowe + holl CPV 45000000-7

0,00 0,00 0,00

1 1 - 33 Roboty budowlane - pokoje biuro-
we + holl

0,00 0,00 0,00

RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_r_p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane - pokoje biurowe + holl

1.1 Roboty demontażowe CPV 45110000-1
1

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

<pokój biurowy nr 7>0,60*0,36*2,78 m3 0,600
<holl nr 15>0,20*0,43*2,78 m3 0,239
<wykucie nadproże>1,45*0,25*0,43 m3 0,156

RAZEM 0,995
2

d.1.1
KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust m2

<aneks kuchenny>(3,58+1,62+1,92)*2*3,10-(1,45*1,45+1,02*2,05*2) m2 37,860
<pokój biurowy nr 7>(4,955+2,38)*2*2,78-(1,45*1,45+1,02*2,05*2+
1,55*2,05)

m2 31,321

<pokój biurowy nr 14>2,7*1,20 m2 3,240
<holl nr 15>[(1,20*2+2,85)+2,28]*2*2,78-(1,02*2,05*3+1,55*2,05+
1,0*2,10)

m2 30,316

RAZEM 102,737
3

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<aneks kuchenny>10,0 m2 10,000
<pokój biurowy nr 6>20,0 m2 20,000
<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 8>17,85 m2 17,850
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 97,900
4

d.1.1
KNR 4-01
0604-06

Demontaż płyt paździeżowych m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
5

d.1.1
KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
6

d.1.1
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2

1,20*1,13 m2 1,356
RAZEM 1,356

7
d.1.1

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie paneli sufitowych m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650
<holl nr 15>7,55 m2 7,550

RAZEM 57,600
8

d.1.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,50*4+3,5+2,40 m 11,900
RAZEM 11,900

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

10
d.1.1

KNR 2-31
1509-05

Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t

11*8/1000 t 0,088
RAZEM 0,088

11
d.1.1

KNR 2-31
1511-01

Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t

11*8/1000 t 0,088
RAZEM 0,088

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

<pokój biurowy nr 7>0,60*0,36*2,78 m3 0,600
<holl nr 15>0,20*0,43*2,78 m3 0,239
<wykucie nadproże>1,45*0,25*0,43 m3 0,156

RAZEM 0,995
13

d.1.1
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

<podokienniki>(1,50*4+3,5+2,40)*0,30*0,05 m3 0,179
<lastryko>1,20*1,13*0,05 m3 0,068
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przedmiar_r_p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,247

14
d.1.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

<pokój biurowy nr 7>0,60*0,36*2,78 m3 0,600
<holl nr 15>0,20*0,43*2,78 m3 0,239
<wykucie nadproże>1,45*0,25*0,43 m3 0,156
<podokienniki>(1,50*4+3,5+2,40)*0,30*0,05 m3 0,179
<lastryko>1,20*1,13*0,05 m3 0,068

RAZEM 1,242
15

d.1.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km

m3

<obicie ścian>102,737*0,025 m3 2,568
<posadzka>97,2*0,01 m3 0,972
<płyty paździeżowe>50,05*0,03 m3 1,502
<trociny>50,05*0,10 m3 5,005
<panele sufitowe>57,6*0,02 m3 1,152

RAZEM 11,199
16

d.1.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

11,199 m3 11,199
RAZEM 11,199

1.2 Roboty remontowe - pokoje biurowe + holl CPV 45000000-7
17

d.1.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
18

d.1.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
19

d.1.2
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na
gładko

m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
20

d.1.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu- dodatek lub potrąc.za
zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4

m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
21

d.1.2
NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2

<aneks kuchenny>10,0 m2 10,000
<pokój biurowy nr 6>20,0 m2 20,000
<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 8>17,85 m2 17,850
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 97,900
22

d.1.2
KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

<pokój biurowy nr 6>(3,86+5,20)*2-(1,02+1,0) m 16,100
<pokój biurowy nr 7>(4,955+2,38)*2-(1,02+1,0+1,55) m 11,100
<pokój biurowy nr 8>(4,35+4,10)*2-(1,02+1,45) m 14,430
<pokój biurowy nr 13>(3,60+3,39)*2-1,02 m 12,960
<pokój biurowy nr 14>(5,18+4,95)*2-1,02*2 m 18,220

RAZEM 72,810
23

d.1.2
KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.
na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

341,826*0,15 m2 51,274
<wykucie nadproże>1,45*0,25*2 m2 0,725

RAZEM 51,999
24

d.1.2
KNR-W 2-02
2011-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym

m2

<aneks kuchenny>(5,20+1,92)*2*3,10-(1,45*1,45+1,02*2) m2 40,002
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przedmiar_r_p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<aneks kuchenny>5,20*1,92 m2 9,984
<pokój biurowy nr 6>20,0 m2 20,000
<pokój biurowy nr 6>(5,20+3,86)*2*3,10-(1,02*2,05+1,0*2,05+1,45*
1,45*2)

m2 47,826

<pokój biurowy nr 7>(4,955+2,38)*2*2,78-(1,45*1,45+1,02*2,05+1,0*
2,05+1,55*2,05)

m2 31,362

<pokój biurowy nr 7>11,80 m2 11,800
<pokój biurowy nr 8>17,85 m2 17,850
<pokój biurowy nr 8>(4,35+4,10)*2*2,78-(1,02*2,05+1,45*1,45+1,55*
2,05)

m2 39,611

<pokój biurowy nr 13>(3,60+3,39)*2*2,78-(1,02*2,05+2,33*1,45) m2 33,395
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>(5,18+4,95)*2*2,78-(1,02*2,05*2+3,49*1,45) m2 47,080
<holl nr 15>[(1,20*2+2,85)+2,28]*2*2,78-(1,02*2,05*3+1,55*2,05+
1,0*2,10)

m2 30,316

<wykucie nadproże>1,45*0,25*2 m2 0,725
RAZEM 342,551

25
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

<aneks kuchenny>(5,20+1,92)*2*3,10-(1,45*1,45+1,02*2) m2 40,002
<aneks kuchenny>5,20*1,92 m2 9,984
<pokój biurowy nr 6>20,0 m2 20,000
<pokój biurowy nr 6>(5,20+3,86)*2*3,10-(1,02*2,05+1,0*2,05+1,45*
1,45*2)

m2 47,826

<pokój biurowy nr 7>(4,955+2,38)*2*2,78-(1,45*1,45+1,02*2,05+1,0*
2,05+1,55*2,05)

m2 31,362

<pokój biurowy nr 7>11,80 m2 11,800
<pokój biurowy nr 8>17,85 m2 17,850
<pokój biurowy nr 8>(4,35+4,10)*2*2,78-(1,02*2,05+1,45*1,45+1,55*
2,05)

m2 39,611

<pokój biurowy nr 13>(3,60+3,39)*2*2,78-(1,02*2,05+2,33*1,45) m2 33,395
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>(5,18+4,95)*2*2,78-(1,02*2,05*2+3,49*1,45) m2 47,080
<holl nr 15>[(1,20*2+2,85)+2,28]*2*2,78-(1,02*2,05*3+1,55*2,05+
1,0*2,10)

m2 30,316

<wykucie nadproże>1,45*0,25*2 m2 0,725
RAZEM 342,551

26
d.1.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

<aneks kuchenny>5,20*1,92 m2 9,984
<pokój biurowy nr 6>20,0 m2 20,000
<pokój biurowy nr 6>(5,20+3,86)*2*3,10-(1,02*2,05+1,0*2,05+1,45*
1,45*2)

m2 47,826

<pokój biurowy nr 7>(4,955+2,38)*2*2,78-(1,45*1,45+1,02*2,05+1,0*
2,05+1,55*2,05)

m2 31,362

<pokój biurowy nr 7>11,80 m2 11,800
<pokój biurowy nr 8>17,85 m2 17,850
<pokój biurowy nr 8>(4,35+4,10)*2*2,78-(1,02*2,05+1,45*1,45+1,55*
2,05)

m2 39,611

<pokój biurowy nr 13>(3,60+3,39)*2*2,78-(1,02*2,05+2,33*1,45) m2 33,395
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>(5,18+4,95)*2*2,78-(1,02*2,05*2+3,49*1,45) m2 47,080
<holl nr 15>[(1,20*2+2,85)+2,28]*2*2,78-(1,02*2,05*3+1,55*2,05+
1,0*2,10)

m2 30,316

<wykucie nadproże>1,45*0,25*2 m2 0,725
RAZEM 302,549

27
d.1.2

KNR AT-02
2058-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ścian-
kach działowych z płyt gipsowych  w gotowych otworach

m2

1,02*2,05*5+1,55*2,05 m2 13,633
RAZEM 13,633

28
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1,02*2,05*5+1,55*2,05 m2 13,633
RAZEM 13,633

29
d.1.2

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej

m2

<aneks kuchenny>(5,20+1,92)*2*3,10-(1,45*1,45+1,02*2) m2 40,002
RAZEM 40,002

30
d.1.2

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

<pokój biurowy nr 7>11,8 m2 11,800
<pokój biurowy nr 13>12,6 m2 12,600
<pokój biurowy nr 14>25,65 m2 25,650

RAZEM 50,050
31

d.1.2
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników dł. ponad 1 m szt
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przedmiar_r_p KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt 6,000

RAZEM 6,000
32

d.1.2
NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

(0,18+0,35)*10*2+1,20*1,13*2 m2 13,312
RAZEM 13,312

33
d.1.2

KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane
w co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m

0,40*10*2+1,20 m 9,200
RAZEM 9,200
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przedmiar_r_p POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Roboty budowlane - pokoje biurowe + holl
1.1 Roboty demontażowe CPV 45110000-1

1
d.1.

1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3 0,995 0,00 0,00

2
d.1.

1

KNR 4-01 0426-
03

Rozebranie obicia ścian z desek na wpust lub półwpust m2 102,737 0,00 0,00

3
d.1.

1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 97,9 0,00 0,00

4
d.1.

1

KNR 4-01 0604-
06

Demontaż płyt paździeżowych m2 50,05 0,00 0,00

5
d.1.

1

KNR 4-01 0609-
01

Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin m2 50,05 0,00 0,00

6
d.1.

1

KNR 4-04 0504-
01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2 1,356 0,00 0,00

7
d.1.

1

KNR 4-01 0429-
05

Rozebranie paneli sufitowych m2 57,6 0,00 0,00

8
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 11,9 0,00 0,00

9
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 11 0,00 0,00

10
d.1.

1

KNR 2-31 1509-
05

Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami
skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

t 0,088 0,00 0,00

11
d.1.

1

KNR 2-31 1511-
01

Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t 0,088 0,00 0,00

12
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3 0,995 0,00 0,00

13
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3 0,247 0,00 0,00

14
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 1,242 0,00 0,00

15
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl.do 1 km

m3 11,199 0,00 0,00

16
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 11,199 0,00 0,00

1.2 Roboty remontowe - pokoje biurowe + holl CPV 45000000-7
17

d.1.
2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2 50,05 0,00 0,00

18
d.1.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2 50,05 0,00 0,00

19
d.1.

2

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte na
gładko

m2 50,05 0,00 0,00

20
d.1.

2

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu- dodatek lub potrąc.za
zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4

m2 50,05 0,00 0,00

21
d.1.

2

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2

m2 97,9 0,00 0,00

22
d.1.

2

KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m 72,81 0,00 0,00

23
d.1.

2

KNR 4-01 0711-
02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.
na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2 51,999 0,00 0,00

24
d.1.

2

KNR-W 2-02
2011-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym

m2 342,551 0,00 0,00
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przedmiar_r_p POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Ilość Cena jedn. Wartość

25
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 342,551 0,00 0,00

26
d.1.

2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 302,549 0,00 0,00

27
d.1.

2

KNR AT-02
2058-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzane w ścian-
kach działowych z płyt gipsowych  w gotowych otworach

m2 13,633 0,00 0,00

28
d.1.

2

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2 13,633 0,00 0,00

29
d.1.

2

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na
zaprawie klejowej

m2 40,002 0,00 0,00

30
d.1.

2

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 50,05 0,00 0,00

31
d.1.

2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników dł. ponad 1 m szt 6 0,00 0,00

32
d.1.

2

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2 13,312 0,00 0,00

33
d.1.

2

KNR 2-02 1207-
03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane
w co trzecim stopniu o masie do 14 kg

m 9,2 0,00 0,00

- 9 -
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przedmiar_r_p

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
1 Roboty budowlane - pokoje biurowe + holl

1.1 Roboty demontażowe CPV 45110000-1
1

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i ko-
lumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 0,995

-- Robocizna --
999 r-g 7,270 0,00 0,00

Razem pozycja 1 0,00 0,995 0,00
2

d.1.1
KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia ścian z de-
sek na wpust lub półwpust

m2 102,737

-- Robocizna --
999 r-g 0,210 0,00 0,00

Razem pozycja 2 0,00 102,737 0,00
3

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych

m2 97,9

-- Robocizna --
999 r-g 0,180 0,00 0,00

Razem pozycja 3 0,00 97,900 0,00
4

d.1.1
KNR 4-01
0604-06

Demontaż płyt paździeżowych m2 50,05

-- Robocizna --
999 0,29*0,3= r-g 0,087 0,00 0,00

Razem pozycja 4 0,00 50,050 0,00
5

d.1.1
KNR 4-01
0609-01

Rozebranie podsypki izolacyjnej
z trocin

m2 50,05

-- Robocizna --
999 r-g 0,200 0,00 0,00

Razem pozycja 5 0,00 50,050 0,00
6

d.1.1
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednoli-
tych cementowych,lastryko-
wych

m2 1,356

-- Robocizna --
999 r-g 0,490 0,00 0,00

Razem pozycja 6 0,00 1,356 0,00
7

d.1.1
KNR 4-01
0429-05

Rozebranie paneli sufitowych m2 57,6

-- Robocizna --
999 r-g 0,250 0,00 0,00

Razem pozycja 7 0,00 57,600 0,00
8

d.1.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników
betonowych z lastryko

m 11,9

-- Robocizna --
999 r-g 0,850 0,00 0,00

Razem pozycja 8 0,00 11,900 0,00
9

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic
drewnianych o pow.do 2 m2

szt. 11

-- Robocizna --
999 r-g 1,160 0,00 0,00

Razem pozycja 9 0,00 11,000 0,00
10

d.1.1
KNR 2-31
1509-05

Transp.wewn.materiałów sztu-
kowych o masie do 50 kg po-
jazdami skrzyniowymi na odl.do
0.5 km z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym

t 0,088

-- Robocizna --
999 r-g 0,780 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,370 0,00 0,00

Razem pozycja 10 0,00 0,088 0,00
11

d.1.1
KNR 2-31
1511-01

Dod.do tabl.1509 za transp.na
każde dalsze 0.5 km
Krotność = 9

t 0,088

-- Sprzęt --

- 10 -
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przedmiar_r_p

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,013*9=
m-g 0,117 0,00 0,00

Razem pozycja 11 0,00 0,088 0,00
12

d.1.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami sa-
mowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji cegla-
nych na odległość do 1 km

m3 0,995

-- Robocizna --
999 r-g 1,120 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,730 0,00 0,00

Razem pozycja 12 0,00 0,995 0,00
13

d.1.1
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami sa-
mowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i
żużlobetonowych na odległość
do 1 km

m3 0,247

-- Robocizna --
999 r-g 1,490 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,910 0,00 0,00

Razem pozycja 13 0,00 0,247 0,00
14

d.1.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami sa-
mowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji - za każ-
dy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 1,242

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy

0,04*4=
m-g 0,160 0,00 0,00

Razem pozycja 14 0,00 1,242 0,00
15

d.1.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3 11,199

-- Robocizna --
999 r-g 0,860 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,500 0,00 0,00

Razem pozycja 15 0,00 11,199 0,00
16

d.1.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami samowyła-
dowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3 11,199

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy

0,02*4=
m-g 0,080 0,00 0,00

Razem pozycja 16 0,00 11,199 0,00
1.2 Roboty remontowe - pokoje biurowe + holl CPV 45000000-7
17

d.1.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwię-
kowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa

m2 50,05

-- Robocizna --
999 r-g 0,089 0,00 0,00

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe EPS 100-38

gr. 5 cm
m2 1,050 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0032 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00

Razem pozycja 17 0,00 50,050 0,00
18

d.1.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i prze-
ciwwodne z folii polietylen.sze-
rokiej poziome podposadzkowe

m2 50,05

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,360 0,00 0,00

-- Materiały --
1560412 folia polietylenowa szeroka (6

lub 12m) 0.2 mm
m2 1,200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,011 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,0068 0,00 0,00

Razem pozycja 18 0,00 50,050 0,00
19

d.1.2
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z betonu gr.20 mm za-
tarte na gładko

m2 50,05

-- Robocizna --
999 r-g 0,659 0,00 0,00

-- Materiały --
2370605 beton zwykły z kruszywa natu-

ralnego B 20
m3 0,021 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,031 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,0006 0,00 0,00

Razem pozycja 19 0,00 50,050 0,00
20

d.1.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z betonu- dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 4

m2 50,05

-- Robocizna --
999 0,0716*4= r-g 0,286 0,00 0,00

-- Materiały --
2370605 beton zwykły z kruszywa natu-

ralnego B 20
0,0105*4=

m3 0,042 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0158*4=
m-g 0,063 0,00 0,00

Razem pozycja 20 0,00 50,050 0,00
21

d.1.2
NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z
płytek kamionkowych GRES o
wym. 40x40 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2

m2 97,9

-- Robocizna --
999 r-g 1,020 0,00 0,00

-- Materiały --
2520017 płytki kamionkowe GRES

45x45
m2 1,020 0,00 0,00

9_00019 zaprawa klejowa sucha mie-
szanka

kg 7,960 0,00 0,00

9_00020 zaprawa do spoinowania - su-
cha mieszanka

kg 0,200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,030 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja 21 0,00 97,900 0,00
22

d.1.2
KNR-W 2-02
1124-07

Posadzki - listwy przyścienne
drewniane

m 72,81

-- Robocizna --
999 r-g 0,083 0,00 0,00

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Materiały --
2631199 listwy przyścienne z drewna ig-

lastego
m 1,160 0,00 0,00

1330400 gwoździe budowlane okrągłe
gołe

kg 0,030 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0004 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem pozycja 22 0,00 72,810 0,00
23

d.1.2
KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z
zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.
prostok.na podł.z cegły i pusta-
ków (do 2m2 w 1 miej.)

m2 51,999

-- Robocizna --
999 r-g 1,290 0,00 0,00

-- Materiały --
1701106 Cement portl,zw. z dod.CEM II/

A 32,5 work.
t 0,0052 0,00 0,00

1720202 Wapno hydratyzowane worko-
wane, gat. I

t 0,0066 0,00 0,00

1601801 piasek m3 0,027 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,0067 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napę-

dem elektrycznym 0,5 t
m-g 0,050 0,00 0,00

43211 betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

m-g 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja 23 0,00 51,999 0,00
24

d.1.2
KNR-W 2-02
2011-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewn. gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane
ręcznie na ścianach na podłożu
betonowym

m2 342,551

-- Robocizna --
999 r-g 0,336 0,00 0,00

-- Materiały --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0035 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,0023 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,00 0,00
34000 wyciąg m-g 0,020 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,0034 0,00 0,00

Razem pozycja 24 0,00 342,551 0,00
25

d.1.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2 342,551

-- Robocizna --
999 r-g 0,080 0,00 0,00

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący "CERESIT

CT 17"
dm3 0,220 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0002 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem pozycja 25 0,00 342,551 0,00
26

d.1.2
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania

m2 302,549
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0,139 0,00 0,00

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,289 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem pozycja 26 0,00 302,549 0,00
27

d.1.2
KNR AT-02
2058-01

Ościeżnice drewniane fabrycz-
nie wykończone obsadzane w
ściankach działowych z płyt
gipsowych  w gotowych otwo-
rach

m2 13,633

-- Robocizna --
999 r-g 1,650 0,00 0,00

-- Materiały --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt 6,180 0,00 0,00
1332400 gwoździe stolarskie kg 0,050 0,00 0,00
1478500 pianka poliuretanowa (opako-

wanie ciśnieniowe)
dm3 0,120 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00
2715299 ościeżnice drewniane szt 1,000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,028 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,024 0,00 0,00

Razem pozycja 27 0,00 13,633 0,00
28

d.1.2
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne jednodzielne pełne
o pow. ponad 1.6 m2 fabrycz-
nie wykończone

m2 13,633

-- Robocizna --
999 r-g 0,370 0,00 0,00

-- Materiały --
2720099 skrzydła drzwiowe 1,02*2,05 o

pdwyższonej izolacyjności
szt 0,147 0,00 0,00

2720099 skrzydła płytowe dwuskrzydło-
we 1,55*2,05 o podwyzszonej
izolacyjnosci

szt 0,073 0,00 0,00

2720099 skrzydła płytowe 1,02*2,05 szt 0,220 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,020 0,00 0,00

Razem pozycja 28 0,00 13,633 0,00
29

d.1.2
KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z ka-
mieni sztucznych o wym. 20x20
cm na zaprawie klejowej

m2 40,002

-- Robocizna --
999 r-g 1,300 0,00 0,00

-- Materiały --
2530099 płytki ścienne m2 1,050 0,00 0,00
1554299 zaprawa klejąca (sucha mie-

szanka)
kg 2,840 0,00 0,00

2380699 zaprawa do spoinowania-sucha
mieszanka

kg 0,376 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,044 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja 29 0,00 40,002 0,00
30

d.1.2
NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jed-
nowarstwowe na ruszcie meta-
lowym

m2 50,05

-- Robocizna --
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przedmiar_r_p

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
999 r-g 1,950 0,00 0,00

-- Materiały --
1750803 płyty gipsowo kartonowe m2 1,040 0,00 0,00
202x111 profil sufitowy m 4,400 0,00 0,00
202x112 wieszak szt 2,040 0,00 0,00
202x113 łącznik krzyżowy szt 2,650 0,00 0,00
202x104 wkręty szt 15,300 0,00 0,00
202x098 łączniki rozporowe kpl. szt 2,040 0,00 0,00
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,00044 0,00 0,00
3901000 taśma papierowa perforowana

szer.50 mm gr.0.2 mm
m 1,730 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,045 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,013 0,00 0,00

Razem pozycja 30 0,00 50,050 0,00
31

d.1.2
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokienników dł.
ponad 1 m

szt 6

-- Robocizna --
999 r-g 2,120 0,00 0,00

-- Materiały --
1941099 podokienniki "sztuczny kamień" szt 1,000 0,00 0,00
2380899 zaprawa m3 0,013 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,110 0,00 0,00

Razem pozycja 31 0,00 6,000 0,00
32

d.1.2
NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z pły-
tek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2 13,312

-- Robocizna --
999 r-g 3,910 0,00 0,00

-- Materiały --
2520017 płytki kamionkowe GRES anty-

poślizgowe 45x45
m2 1,050 0,00 0,00

9_00019 zaprawa klejowa sucha mie-
szanka

kg 7,960 0,00 0,00

9_00020 zaprawa do spoinowania - su-
cha mieszanka

kg 0,270 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,030 0,00 0,00
39599 środek transportowy m-g 0,040 0,00 0,00

Razem pozycja 32 0,00 13,312 0,00
33

d.1.2
KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów
stalowych osadzone i zabetono-
wane w co trzecim stopniu o
masie do 14 kg

m 9,2

-- Robocizna --
999 r-g 2,310 0,00 0,00

-- Materiały --
1320199 balustrady i pochwyty stalowe kg 14,000 0,00 0,00
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,002 0,00 0,00
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,050 0,00 0,00
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,050 0,00 0,00
1330299 elektrody kg 0,060 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze % 1,500 0,00 0,00

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,020 0,00 0,00
72211 spawarka elektryczna wirująca

300 A
m-g 0,620 0,00 0,00

39599 środek transportowy m-g 0,010 0,00 0,00
Razem pozycja 33 0,00 9,200 0,00

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00
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przedmiar_r_p

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn Ilość Wartość
Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_r_p ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 800,378 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



przedmiar_r_p ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 2520017-050 płytki kamionkowe GRES 45x45 m2 99,858 0,00 0,00
2. 2715299-020 ościeżnice drewniane szt 13,633 0,00 0,00
3. 1320199-033 balustrady i pochwyty stalowe kg 128,800 0,00 0,00
4. 2530099-050 płytki ścienne m2 42,002 0,00 0,00
5. 1740103-034 gips budowlany szpachlowy t 1,235 0,00 0,00
6. 9_00019-033 zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 885,248 0,00 0,00
7. 2520017-050 płytki kamionkowe GRES antypoślizgowe 45x45 m2 13,978 0,00 0,00
8. 2370605-060 beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 m3 3,133 0,00 0,00
9. 202x111-040 profil sufitowy m 220,220 0,00 0,00

10. 2380699-033 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 15,037 0,00 0,00
11. 1941099-020 podokienniki "sztuczny kamień" szt 6,000 0,00 0,00
12. 1510899-066 farba emulsyjna Polinit dm3 87,467 0,00 0,00
13. 2631199-040 listwy przyścienne z drewna iglastego m 84,460 0,00 0,00
14. 202x050-066 preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 75,361 0,00 0,00
15. 1750803-050 płyty gipsowo kartonowe m2 52,052 0,00 0,00
16. 1562699-050 płyty styropianowe EPS 100-38 gr. 5 cm m2 52,553 0,00 0,00
17. 202x098-020 łączniki rozporowe kpl. szt 102,102 0,00 0,00
18. 1341099-020 kotwy elastyczne kpl. szt 84,252 0,00 0,00
19. 1720202-034 Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,343 0,00 0,00
20. 1560412-050 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 60,060 0,00 0,00
21. 202x104-020 wkręty szt 765,765 0,00 0,00
22. 1701106-034 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,270 0,00 0,00
23. 1554299-033 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 113,606 0,00 0,00
24. 202x112-020 wieszak szt 102,102 0,00 0,00
25. 9_00020-033 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 23,174 0,00 0,00
26. 202x113-020 łącznik krzyżowy szt 132,633 0,00 0,00
27. 1478500-066 pianka poliuretanowa (opakowanie ciśnieniowe) dm3 1,636 0,00 0,00
28. 1601801-060 piasek m3 1,383 0,00 0,00
29. 2380899-060 zaprawa m3 0,078 0,00 0,00
30. 3901000-040 taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 86,587 0,00 0,00
31. 1330400-033 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,184 0,00 0,00
32. 1332400-033 gwoździe stolarskie kg 0,682 0,00 0,00
33. 1511599-066 farba olejna do gruntowania dm3 0,460 0,00 0,00
34. 1511799-066 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,460 0,00 0,00
35. 2380807-060 zaprawa cementowa M 80 m3 0,018 0,00 0,00
36. 3930000-060 woda m3 1,136 0,00 0,00
37. 1330299-033 elektrody kg 0,552 0,00 0,00
38. 2720099-020 skrzydła drzwiowe 1,02*2,05 o pdwyższonej izolacyjności szt 2,000 0,00 0,00
39. 2720099-020 skrzydła płytowe dwuskrzydłowe 1,55*2,05 o podwyzszonej izola-

cyjnosci
szt 1,000 0,00 0,00

40. 2720099-020 skrzydła płytowe 1,02*2,05 szt 3,000 0,00 0,00
41. 0000000-147 materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_r_p ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 39599-148 środek transportowy m-g 16,905 0,00 0,00
2. 34000-148 wyciąg m-g 21,090 0,00 0,00
3. 72211-148 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5,704 0,00 0,00
4. 34312-148 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,600 0,00 0,00
5. 43211-148 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,080 0,00 0,00
6. 46110-148 mieszarka do zapraw m-g 1,370 0,00 0,00
7. 39521-148 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,043 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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