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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \WMy&nia i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) & wymagania techniczne dotyze wykonania i odbioru robot ¢iych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych (SSTWiIORB).

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@&wlanych jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizazgdania okrdonego w przedmiocie i zakresie robot.

1.3. Czesé ogodlna
1.3.1. Dane ogolne ewidencyjne
Inwestor: Gmina Klembow, ul. Gen. Fiymirskiego 38, 05-205 Klembow.

1.3.2. Przedmiot i zakres robét obgtych STWIORB

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Remont esrorzé zlokalizowanych na | gtrze

budynku Urzdu Gminy, na dziatce ozn. nr geod. 38 — beaelektryczna.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

* monta wewretrznej linii zasilajcej z rozdzielnig i rozdzialem energii,

* monta instalacji dwietleniowej — dwietlenie ogdlne,

* mont& instalacji dwietleniowej — dwietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

* monta instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

* mont& instalacji gniazd wtykowych komputerowych - DATA,

* mont& instalacji zasilajcej uradzenia klimatyzacyjne,

* mont& instalacji okablowania strukturalnego.
Niniejszy opis nalgy rozpatrywa tacznie z cgscia rysunkows (dokumentacja techniczna) przekazana
przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakrestrpdgadniczych i pomocniczych.

1.3.3. Nazwa i kody grup robot, klas robot i kategorii robdt
Instalacje elektryczne:

 CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elgnych,
 CPV 45315700-5 Tablice rozdzielcze,
 CPV 45314300-4 Wewitrzne linie zasilajce,
« CPV 45312311-0 Instalacje elektryczne,
» CPV 45317000-2 Instalacja wyrbwnawcza uzientaj
Instalacje elektryczne stabapowe:
 CPV 32553000-4 CZci elektrycznej aparatury telefonicznej lub teldigmnej,
 CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie lgig@fonicznych,
« CPV 32412120-1 Steintranetowa,
« CPV 32421000-1 Stezintegrowana,

e CPV 32421000-0 Okablowanie sieciowe,



* CPV 32424000-1 Infrastruktura sieciowa,
 CPV 45314310-7 Instalowanie okablowania komputeigov

1.3.4. Okreslenia podstawowe

* Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczntematu lub wyboru dopuszczaa do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobove kliérych nie ustalono PN. Tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz upomgne jednostki wydage okrélone zostaty w drodze rozpadzenia
wiasciwych ministrow.

» Atest —swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod verigim jegojakosci i bezpieczéstwa
uzytkowania wyrobu, przez upowmione instytucje patwowe i specjalistyczne placowki.

* Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przetmado modernizacja obiektu
budowlanego w ok&onym miejscu.

» Certyfikat — znak bezpiec#stwa wyrobu lub materiatu, wydany przez agzpaistwowy lub
upowaniomna jednostk notyfikowara naukowo-badawegz certyfikujaca, wskazujca, ze zapewniona jest
zgodnd¢ wyrobu z kryteriami technicznymi, olglenymi przez PN, aprobaty techniczne oraz sposob
i proces jego wytwarzania ggodne z zharmonizowaspecyfikac technicza.

» Dokumentacja budowy — komplet dokumentéw formalr@amych i technicznych, nieznych
do prowadzenia budowy obejmuagj: pozwolenie na budaydziennik budowy, protokoty przekazania
zdemontowanych ugdzer Inwestorowi, protokoty odbioréw, ksiki obmiaréw, operaty geodezyjne,
projekty wykonawcze.

e Dziennik budowy — dokument wdowy dokumentujcy przebieg robo6t budowlanych oraz
okoliczndci, ktore zachodgw toku wykonywania prac.

* Grupy, klasy, kategorie rob6t — nayeprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie robét oklene
w rozporadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sgradspélnego Stownika ZamowigDz.
U. L340 z dnia 16.12.2002 r. z$% zmianami.

* Inspektor nadzoru budowlanego — samodzielna funteghniczna w budownictwie, zgaana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami Wetoymi, petniona przez oselposiadajca
odpowiednie uprawnienia budowlane i czionkostwazhi¢ Samorgdu Zawodowego.

» Kierownik budowy - samodzielna funkcja technicznaéouwdownictwie, zwgzana z kierowaniem
procesem robét budowlanych z organizabjudowy, petniona przez osplposiadajca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie SamadwzZawodowego.

» Kontrola techniczna — ocena procesu technologiazrely wyrobu pod em jego zgodniei z
PN, przydatnécia i przeznaczeniem.

» Kosztorys — dokument okikajacy ilos¢ i wartas¢ robot budowlanych, spardzony w oparciu o
dokumentagj projektows, przedmiar robot, ceny jednostkowe robocizny, mae narzutu, kosztoéw
pasrednich i zysku: ofertowyslepy, powykonawczy (spogdzony przez wykonawgcrobot w oparciu o
zestawienie iléciowe i wartgciowe zadania, uwzgtiniajpc zmiany wprowadzone w trakcie realizacji).

» Nadzor autorski — kontrola dokonywana przez autgpéeyektu budowlanego w trakcie realizacji
robét polegajca na kontroli zgodriai realizacji prac na budowie z projektem, aztalakceptacji w
zakresie ewentualnych rozygen zamiennych podczas prac.

* Nadzor inwestorski — kontrola Inwestora sprawowanzakresie, jakeci oraz kosztow realizacji
inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiggko osoby posiadage] odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane. Reprezentuje on isyemewestora na
budowie, wykonujc biezaca kontrok, jakasci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach rob6t zanikagich, w odbiorze instalacji i wdzer technicznych i ich
budowie, jak rownig przy odbiorze kaicowym gotowego zadania.



e Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowldmnydla obliczenia iléci robot na
podstawie dokumentacji projektowepdi z natury, w celu ich kosztorysowania, albo oblicaevartaci
robét nieobgtych opracowaniem.

» Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych doomgkia robot w kolejriei technologicznej
ich wykonywania ze szczego6towym opisem lub wskaa@anszczegotowych specyfikaciji technicznych
wykonywania robét nieobkfych opracowaniem.

* Roboty zabezpieczgie — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczeniarealizowanych
robét lub ledacych w trakcie realizacji, wynikage z projektu organizacji planu budowy, jak rownie
roboty niezlkdne dla zapobiegetia awarii, wptywu warunkéw atmosferycznych lub vagowi.

* Roboty zanikajce — roboty budowlane, ktérych efekty zakrywane w trakcie realizacji
kolejnych etapow prac.

« Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykeaawezimu technologicznego
prowadacego do ograniczenia lub unieshavienia korzystania z wyrobu zgodnie z przeznaozen

* Wspdlny Stownik Zamoéwie — Wspolny Stownik Zamowie — jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym pmarzeby zamowig publicznych. Sktada size
stownika gtdbwnego oraz stownika uzupelaggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 251/2003, stosowanie kodoéw CPV do
okreslenia przedmiotu zamdéwienia przez Zamawsgh z owczesnych patw cztonkowskich UE stato
si¢ obowhzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo A&i@® Publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dania akcesji Polski do UE z dniem 1 maa42r.

* Znak bezpieczestwa — prawnie ok&one oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaly certyfikat.

1.3.5. Przekazanie terenu budowy i organizacja robot

» Zamawiajcy protokolarnie przeke& Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie, a tate:

» dokumentag techniczna kompletnymi wymogami, uzgodnieniaminfamo-prawnymi,
administracyjnymi i technicznymi;

. kopied i loni budas

» zapewni nadzor inwestorski nad realizagjbot.

* Wykonawca od chwili protokolarnego przeja placu budowy jest odpowiedzialny za ochkron
terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementdytych do realizacji jak réwniemienia
przekazanego przez Zamavi@@go (Inwestora) do czasu ostatecznego odbiorut.rBloez okres
trwania budowy materiaty i mienie Zamawieggo leda utrzymywane w sposob zadowalay
dla Zamawiajcego, ktory w kadym czasie mie wstrzyma realizacg robot, jeeli stwierdzi,ze
Wykonawca zaniedbuje w/w oboyzki.

» Wykonawca zobowizany jest do nagbujacych czynnéci organizacyjnych:

» Sporadzenia planu realizacji organizacji i zagospodama@lacu budowy z uzyskaniem
akceptacji przez Nadzoér Inwestorski;

= Sporadzenia i uzgodnienia projektu vagizenia i oznaczenia strefy przeznaczonej do prac
budowy;

» Sporadzenia planu bezpieazstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obawijacymi
przepisami oraz przestawienia go Nadzorowi Inwegiemu do zaakceptowania;

» Uzgodnienia z Inwestorem sposobu dpst do poszczegoélnych €zi terenu i obiektu
oraz sporzdzenia harmonogramu realizacji robot wewmnych i na zewstrz obiektu;



1.3.6.

» Uzgodnienia punktéw poboru mediéw do celéw budowgostaweg oraz wykonania ich
opomiarowania;

= Uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza bugiow

= Utrzymania wszystkich znakow geodezyjnych i repeiétmiejacych na terenie otym
robotami, a w razie ich zniszczeniadb uszkodzenia naprawy lub odbudowy na wiasny
koszt;

» Umieszczenia w miejscach i #la okreslonej przez Zamawiagego realizagi umowy
tablic informacyjnych zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 zméjszymi zmianami w sprawie dziennika
budowy, rozbidrki i montau, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia danychydaicych
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ochrona srodowiska
Podczas realizacji zadania Wykonawced4ie przestrzegat norm i przepisow dotmzh

ochronysrodowiska naturalnego na terenie budowy oraz wagpdztwie. Wykonawca zapewnchrorg
dla oséb oraz wtasoi publicznej i prywatnej zapewnig unikanie ucizliwosci, skaeniasrodowiska,
hatasu lub uszkodaebxdacych wynikiem prowadzenia roboét i sposobu dziatade przekroczenie norm
okreslonych w przepisach o ochronfgodowiska Wykonawca dolzie ponosit petn odpowiedzialnét
oraz pokrywéd bedzie ewentualne optaty i kary z tego tytutu.

1.3.7.

Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie

Wykonawca przedtoy projekt organizacji robét oraz projekt organizacgzagospodarowania
placu budowy do akceptacji przez Nadzor Inwestoss#adagcy sk z 2 czsci: opisowej i
graficznej;
Wykonawca zapewni dostosowanie medidw przez iclpalysntow (woda, energia elektryczna)
niezkgdnych do wykonywania robot;
Wykonawca zapewni utrzymanie w czystoulice i drogi dojazdowe i publiczne, ktoreda
stuzyty do obstugi placu budowy;
Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia terenu budowy orazkidbiebudowlanych,
urzadzen technicznych i elementow z zakresu ochrémogowiska;
Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informaggin budowy, jak rownie tablic
ostrzegawczych o zagreniach mogcych wysapi¢ podczas prowadzenia robot;
Wykonawca umigci na terenie budowy tablic informacyjra oraz ogtoszenie dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z wymogamiwRraBudowlanego oraz
rozporadzen wykonawczych.
Cz$¢ opisowa powinna zawieta

o0 Wielkos¢ i rodzaj w zakresie powierzchni magazynowej zadasg skladowiska
otwartego, powierzchni administracyjnej biurowegsci socjalnej;
Sposoéb dostarczenia materiatéw, betonu, zapramesigdw konstrukcyjnych, zbrojenia,
Wielkos¢ potrzeb w zakresie zapotrzebowania budowy wenaherge elektryczm;
Rodzaj i ilgs¢ sprztu ga&niczego;
Warunki gromadzenia i wywozu odpadoéw z miejsca gdo

0 Zabezpieczenigrodowiska naturalnego.
Czs¢ graficzna powinna zawieta

o Granice placu budowy, linie ogrodzenia i zabezmac placu, ewentualne zeja drég

komunikacyjnych (pasa drogowego itp.);

O O oo



1.3.8.

1.3.9.

o Usytuowanie obiektéw tymczasowych zaplecza budoagm{nistracyjnego, socjalnego,
technicznego, magazynowego w tym sktadowiska);
0 Wskazanie drogi dojazdu;
0 Punkty przyhczenia medidow oraz ewentualnie odbiéciekow;
o Graficzne rozmieszczenie na placu gshrganiczego, zasobow wodnych itp.
Projekt organizacji budowy obejmowpowinien:
0 Szczegodtowe zestawieniedto robot i ich charakterystyk
0 Metody i systemy wykonywania robot drodkéw jak: maszyny, usdzenia, stan
zatrudnienia;
Harmonogram robot, pracy maszyn;
Plan zatrudnienia,
Instrukcja montau;
Instrukcje BHP;
0 Rysunki robocze rusztoMiadeskowa itp. nieobejmujce zakresem dokumentaciji.

O O Oo0OOo

Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia ochrony wiasciopublicznej i prywatnej przed
mogacymi  wyshpi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem. z88@ w zwiazku z niewtdciwym
prowadzeniem prac przez Wykonawmdz brakiem niezbdnych dziata z jego strony dojdzie do
zniszczenia lub uszkodzenia cudzej wigsndVykonawca na swoéj koszt dokona naprawy lub
odtworzenia stanu pierwotnego, przy czym stan va&snpo odtworzeniu nie powinien By
gorszy nk przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehochror infrastruktury instalacyjnej podziemnej i
urzadzen naziemnych. Zobowrany jest take zapewni jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami
w zwiazku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potdenia informacji o jej lokalizacji
oraz zastosowania oznaezej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpocgiem robdt budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzen stosownych wiadz
bedacymi wiascicielami instalacji i urzdzex w zakresie informacji podanych w planie
zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnieniezglwy przeniesienia istnigych uradzen

lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonychc Wykonawca poinformuje Nadzoér
Inwestorski i Zamawiagego.

Jezeli nasipi przypadkowe uszkodzenie wdzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zamawieggo, udzieli wszelkiej pomocy etizie wspotpracowat
przy zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziataskatkupce uszkodzeniem infrastruktury
podziemnej i naziemnej ujawnionej w planie zagogpodania terenu.

Warunki bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciwpgarowa na terenie
budowy

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie njdmbgo wyposzenia budowy dla
zapewnienia bezpiecastwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawcanodrany jest do
przestrzegania obowdujacych przepiséw dotyezych BHP oraz wykonania z uzyskaniem
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego planu bezpigsterea i ochrony zdrowia.

Wykonawca ma szczegolny obamek zadbania, aby podleglty mu personel nie wykohysac

w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdeow



Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat niez@ine uradzenia socjalne i zabezpieczag |
niezlzdne jak spret, wiasciwa odziez i srodki stuwzace ochronie zdrowia zycia zatrudnionych
0s6b przy realizacji rob6t. W/w wymagania i kosztgimi zwiazane cizace na Wykonawcy nie
beda podlegaty odtbnej zaptacie.

Wykonawca kdzie wypetniat i stosowat wszelkie obawmujace przepisy w zakresie dotygym
bezpieczéstwa paarowego. Dotyczy to w szczegOkoa 1. Utrzymania kompletnego
wyposaenia w sprgt przeciwpaarowy na placu budowy, w pomieszczeniach magazyobyy
urzadzeniach i maszynach budowlanych w stanie gofoiwwagodnie z obowzujacymi
przepisami; 2. Przechowywania materiatow tatwopainy bezpiecznej odlegtoi od sktadu
materiatéw i innych obiektéw oraz w miejscach nigigpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem, ktory wywotany
zostat przez zatrudnionych przez Wykonavpecacownikdw podczas realizacji robogdb przez
osoby trzecie w wyniku zlego zabezpieczenia gmstna budow jak i do materiatow
tatwopalnych i niebezpiecznych.

Uzycie podczas realizacji rob6t materialtdow wplyajch trwale na zmiany wrodowisku
naturalnym oraz emitagych promieniowanie w ikziach przekraczagych dopuszczalne normy
nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Maler pochodace z odzysku 4@z z
recyklingu mog zost& dopuszczone i ayte do wbudowania wygtznie po uzyskaniu
poswiadczeér wiasciwych wiadz i urgdow o ich nieszkodliwgei dla ludzi i srodowiska oraz
aprobacie Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty, kthrydasciwosci sa niebezpieczne wytznie w
trakcie robot np. materialy mde lub emituyyce czasowo szkodliwe substancje mdgy¢
dozwolone pod warunkiem spetnienia wymagechnicznych ich wbudowania.

Wykonawca kdzie stosowat si w trakcie realizacji rob6t do wszystkich obawijacych
przepiséw w zakresie bezpieéséva i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawhzdo
realizacji zadania Wykonawca opracuje i przedst@eviakceptacji Nadzoru Inwestorskiego plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan terdzie zapewniat osobom zatrudnionym na
budowie warunki, ktére nie zaga ich zdrowiu izyciu, przy spetnieniu wymagaodnanie
przepiséw sanitarnych.

1.4. Wymagania odngnie wtasciwosci materiatdow i wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do Zravania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego olefego niniejsz specyfikacp techniczm musz spetnig wymagania przepisow
dotyczicych ich widciwosci i by¢ dopuszczone przez wtawe urzdy i instytucje do zastosowania w
budownictwie. Dotyczy to wyrobow, dla ktérych zdgtawydane naspujace dopuszczenia:

Certyfikat dotycacy znaku bezpiecistwa wskazujcy na zapewnienie zgodéw wyrobu z
kryteriami technicznymi podanymi na podstawie PINroéat technicznych oraz witawych
dokumentéw dla wyrobow wymienionych Dz. U. nr 92p881 oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z
2004 r. Certyfikat zgodrigci z PN lub aprobattechniczr dla wyrobow staacych do ochrony p.
pozarowej wymienionych w Rozpogdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z
22.04.1998 r., ktére to madpy¢ wprowadzone do stosowania na podstawie certyfikghdndci
lub wyrobow, dla ktdrych wymaganie takie zawier&uwment odniesienia, w ktérym dokonano
oceny zgodngi Dz. U nr 55 poz. 362 z 1998 r.

Certyfikat lub deklaracja zgodéa z PN kydz aprobad techniczi dla materiatdw okrdonych w
Rozporadzeniu MSWIA z dnia 31.07.1998 r. nieolamych powyej w sprawie systemow
oceny zgodnéri wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyroll@wuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania wg Dz. U. nr 113 poz. 72508 r.



Wszystkie wybudowane materiaty i gdzenia w trakcie realizacji zadania masky¢ zgodne z
wymogami okrélonymi w przepisach szczegoétowych.

Wykonawca robo6t w czasie przynajmniej na 3 tygogmiged zastosowaniem danego wyrobu i materiatu
przedhty informacg Nadzorowi Inwestorskiemu zrodle pozyskania materiatu, miejscu jego produkciji
badz zakupu, a tate wynikach bada laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w sze#egsci
materiatdbw wbudowanych i wdze instalowanych.

1.5. Wymagania szczegotowe dotygee materiatdw i wyrobow

Nadzor Inwestorski udzielggy akceptacji dla danego wyrobu, materiatadd urzadzenia
pochodzcego od danego wytworcy niedrie akceptowat wszystkich kolejnych dostaw z tego
zrodta bez dostarczenia atestow i bagazez Wykonawe dla kadorazowo dostarczonej partii,
wyrobu, materiatu. Wykonawca jest zobawany udokumentowa kazda dostaw celem
stwierdzeniaze wyroby te spetniajnadal wymagania techniczne okome w STWiIORB.
Wykonawca stosaf materiaty pozyskiwane lokalnie ma obewek dostarczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéwwadajacych na oceg przydatndci
materiatu, wyrobu i prawidtowdei eksploatacji. Wykonawca ponésbedzie wszystkie koszty
pozyskiwania, dostarczenia na bugowdokumentowania materiatow lokalnych. Za ictko&
odpowiada kadorazowo Wykonawca.

Przechowywanie i sktadowanie materiatbw w okreslecpasu, gdy dmla uzyte do wbudowania
nalezy do obowazkow Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed znismgz® i utrag
wihasciwosci i jakosci jak réwniez zapewni dosip dla przeprowadzenia kontroli przez Nadzor
Inwestorski.

Materiaty dostarczone przez Wykonawcktore nie kda odpowiadaty wymaganiom i
nieakceptowane przez Nadzor Inwestorski haldezwiocznie wywie¢ z terenu budowy.

Jeeli STWIORB dz projekt przewiduje wariantayvopcg zastosowania materiatu w trakcie
realizacji robot Wykonawca kdorazowo zgtaszabedzie NI zamiar zastosowania wariantowego
materialtu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniejty@gjodniowym. Jgeli zastosowanie
zamiennego wariantowego rozwania wymaga bedzie dodatkowych czynsoi NI badz
przeprowadzenia baflaermin ten powinien bywydtuzony stosownie do okoliczgoi.

Sktadowanie materiatow i wdzer przed ich wbudowaniematlz zlokalizowane w olebie placu
budowy w miejscu uzgodnionym z NI. W przypadku diklania i magazynowania
tymczasowego materiatdw i wdzer poza terenem budowy w miejscu zapewnionym przez
Wykonawe;, zapewni on ich zabezpieczenie przed uszkodzehigrgodni miejsce sktadowania
z NI umaliwiajac takze jego kontrad.

1.6. Wymagania dotyczce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aytkowania wyhcznie takiego spetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakdwykonywanych robot jak i staimtodowiska naturalnego.

Sprzt uzywany przez Wykonawgc powinien odpowiada zalazonej ofercie tak pod wzgllem
ilosci jak i jakasci a jego wydajné& powinna zagwarantowawykonywanie robot zgodnie z
warunkami STWIORB, terminami umownymi i harmonogeamprac.

Sprzt stanowacy wlasnd¢ Wykonawcy ldz przez niego wynajmowany musibutrzymany w
stanie technicznym gwarandaym gotowd¢ do realizacji zadania, bezpieasévo pracy oraz
normy ochronyrodowiska przy spetnieniu przepiséw odnie jego uytkowania.



Przed rozpocgiem robo6t prowadzonych za pomosprztu i maszyn Wykonawca przedstawi
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sptm i maszyn do iytkowania, jeeli tego
wymagaj stosowne przepisy.

Sprzt i maszyny niespetniage warunkOw umowy i niegwaraniige zachowania przepisow w
tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany w niedogasny do robot przez NI.

1.7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca zapewni liczb srodkow transportu gwarantiga prowadzenie robot zgodnie z
dokumentagj projektows i STWIORB oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowkany do wykorzystania takiciftodkéw transportu, ktére nie spowoadu;j
niekorzystnego oddziatywania, na jakorobot i wigciwosci transportowanych wyrobow i
materiatow.

Wykonawca na wiasny koszkdizie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczeni spmwane
poruszaniem sgijego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdagthenen budowy.

Pojazdy musz spetnid wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowynv, szczegoIngci o
dopuszczalnym obgteniu na osie.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom umowydala niedopuszczone przez NI.

1.8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania

1.8.1.

1.8.2.

Wymagania ogolne wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragtdnie z zawagtumows, dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczm oraz projektem organizacyjnym budowy, zalecenidi
przy zapewnieniu wymaganej programem fako

Wykonawca wykona zlecone roboty z wyroboéw i matériabudowlanych odpowiadggych
wymaganiom PN, ISO, BN, jakswiadectwami, jakéci i swiadectwami ITB.

Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie i stosowanie
wszystkich elementéw prac wg wymiaréw ednych okrélonych w projekcie, #dz nakazanym
przez NI. W przypadkach wymagaych dodatkowych wyznaciei odniesi&@ Wykonawca
postpowa bedzie zgodnie z obowzujacymi przepisami w porozumieniu z projektantem.
Btedy spowodowane przez Wykonawav zakresie wyznaczenia, wytyczenia i petgpo
wymiarowania korygowanegtda wg wymaga NI na koszt Wykonawcy.

W przypadku stwierdzonych zanieaba obowhzkach wykonywania okéonego zakresu prac,
Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ichzdalgalizacji innemu Wykonawcy, olgajac
kosztem ich realizacji dotychczasowego Wykongwgodnie z zawagtumows.

Wykonawca w razie wykrycia &liow w przedmiarach robot i STWIORB powinien niezednie
powiadomé NI, nie dopuszczag¢ do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacj

Kadra techniczna Wykonawcy — wymagania i kwalifikage

Kierownicy robot branowych musz wykaza& sie uprawnieniami do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej, wymogami na stanowisku kierownika bwygla robot w odpowiedniej specjalbd, jak
rowniez cztonkowstwem we wiziwej Izbie Samorgdu Zawodowego. Kadra techniczna Wykonawcy
zobowhzana jest prowadé&istaty dozér nad prowadzonymi robotami budowlarsiatacyjnymi.

1.8.3.

Decyzje, zalecenia NI i projektanta (gtéwnego projdanta)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektancugowanieni do kontroli budowy i wykonywania
prac z kadym czasie, jak rownie kontroli wszystkich dostarczonychadz produkowanych przez



Wykonawe materiatdw i wyrobow budowlanych. Decyzje NI datyce akceptacji 4z odrzucenia
materiatéw, wyrobow i elementéw robét opartgldna wymaganiach umowy, PB, PW, STWIORB oraz
PN i aprobatach technicznych.

1.9. Kontrola, jako sci robot (badania i odbiory)

1.9.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrebbot i jakagé materiatdw, zapewni on odpowiedni system
kontroli pracownikow, laboratorium, spitz zaopatrzenie oraz pobieranie prébek. Do zakresu
obowiagzkébw Wykonawcy naley opracowanie i przedienie do akceptacji NI programu zapewnienia,
jakosci robot zawierajcego sposob wykonywania robét, #iwosci kadrowe, organizacyjneraz
techniczne Wykonawcy, ktére gwarant@weeda realizacg zgodnie z dokumentacjprojektows,
STWIORB oraz zaleceniami NI.
Program zapewnienia, jad@ robot obejmowabedzie:

o Organizagg, terminy sposéb wykonywania robaot;

o Organizagi ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

0 Zapewnienie bezpiec#stwa pracy;

o Wykaz pracownikéw, ich kwalifikacje i przygotowarde robot okréonych umow;

0 Sposoby zapewnienia bezpieigiva pracy na budowie;

o Wykaz os6b odpowiedzialnych, za jdko terminy okrglone w harmonogramie;

0 Procedury kontrolne;

o Procedury wykonywania pomiaréw i bada

o Wyposaenie w sprzt i urzadzenia stiaace do pomiaréw i kontroli;

0 Zasady pogpowania w zakresie robot i materiatow nieodpowiackggh wymaganiom ogolnym i
wymaganiom NI,

o Wykaz srodkéw transportu, maszyn i udzen uzywanych na budowie, ich rodzaj, dto i
parametry techniczne;

0 Sposob i procedura pomiaréw i bada

0 Sposoby zabezpieczenia materiatow i wyrobéw w frar@ge i skladowanie chrogie przed

utraty ich wiasciwosci.
1.9.2. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli, jakéci robot lkepdzie take ich przygotowanie oraz wykonanie, ktére pozwah n
osiagniecie zataonej jakdci.

* Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopetréenbowazkdéw kontroli robét i jakeéci
materiatow, jak réwniz sposobu ich wykonania.

* Wykonawca zobowizany jest prowadzi badania materiatdbw i robot oraz pomiary z
czestotliwoscia pozwalagca na stwierdzenieze prace wykonywane zostaty zgodnie z wymogami
projektu i STWIORB.

* Wymagania, co do zakresu ic¢srotliwosci bada okrelone zostaje w STWIORB, normach
brarzowych i zaleceniach. Przy braku takiego gleeia NI ustali i poda Wykonawcy zakres i
sposob w/w wymaga

* Wykonawca zobowizany jest uzyskai dostarczy NI dokumenty na wszystkie wdzenia o
waznaosci legalizacji iswiadectw dozorowych.

* Dla przeprowadzenia w/w batlanateriatow i wyrobow, probki do baflgpobierane zostan
losowo. NI lzdzie miat zapewnianmazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.



* NI bedzie miat zapewniony dagt do pomieszcZemagazynowania materiatébw dla budowy, w
celu kontroli tych, materiatow przed ich wbudowanie

» Organizowanie badamateriatdw oraz koszty z tym zywiane nalga do Wykonawcy. Dodatkowe
badania materiatow, co, do jakb ktorych NI zgtasza aipliwos¢ przeprowadza Wykonawca na
zlecenie Inwestora Nadzoru. Koszty tych bhad&ykonawca poniesie wytznie w przypadku
stwierdzenia usterek i ztej jakm materialdw, w przeciwnym razie koszty pokrywarZaviapcy.

* Przed podjciem bada wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inforquwp miejscu, rodzaju
i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadremada przedhzy NI ich wyniki do
akceptaciji.

1.9.3. Dokumenty budowy

1.9.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem prawnym budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb Zamawieggo jak i Wykonawcy w okresie od
momentu przekazania Wykonawcy placu budowyd@zakaczenia robot.

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z ofmyjacymi przepisami
Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy wykeanye leda na bieaco odzwierciedlajc postp
roboét, stan techniczny, bezpieagewvo ludzi i budowli oraz zagadnienia awane zargdzaniem
prowadzon budows.

Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiérdat wpisu, nazwisko i funkej oraz podpis osoby
dokumentujcej. Zapisy powinny by czytelne i prowadzone chronologicznie, bez pustyabjsc i
przerw, aby uniemaiwi ¢ wprowadzenie pfiejszych uzupeiniei dopiskéw. Zaiczone do Dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty powinny dyponumerowane, oznaczone i datowane przez
Wykonawe; oraz NI.

W Dzienniku budowy powinny l&yzapisywane wyszczegolnione informacje:

- data przejcia przez Wykonawgplacu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowe] pirezstora;

- zatwierdzenie przez NI dokumentow, ktorych opveaoie i przygotowanie spoczywa na Wykonawcy,
w tym programu zapewnienia, jadad wykonania robot oraz harmonogramu robdét;

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw prac;

- przebieg robdét, ich pogt, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzeniaty, przyczyny, okresy
trwania przerw w pracach i opdienia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn,

- daty odbiorow i zgtoszenia robot zani@jych czsciowych oraz odbioréw kecowych;

- wyjasnienia i sugestie Wykonawcy robot (kierownika buggw

- dane dotycze bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie;

- podanie danych dotyazych materiatow, ich jal&i, pobranych prébek do batdavyniki z pobraniem
kto przeprowadzat badania oraz jakigch wyniki.

Wpisy do Dziennika budowy zawiesap uwagi i zapisy wyfmiajace wykonawcy, &da przedstawiane
NI do zagcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika bug@bliguje do zajcia stanowiska NI.



Decyzje NI wpisane do Dziennika budowy zostapdpisane przez Wykonawoco potwierdzé bedzie
ich przygcie z zagciem stanowiska.

1.9.3.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robo6t stanowi dokument, w ktorym rejgstrst rozliczenia faktycznego pagtu
kazdego elementu robot. Szczegdétowe obmiary wykonywhngobot przeprowadza Wykonawca w
sposob cigly, w jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &gi obmiaru.

1.9.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, na ktére sktaglaje dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzaue,
recepty robocze, wyniki baflabeda gromadzone i przechowywane w formie ustalonej zDdlikumenty
laboratoryjne g zakhcznikami do procedury odbioru robét i powinnychydostpnione na kade zyczenie
NI.

1.9.3.4. Pozostate dokumenty budowy stanowi
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- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych;
- protokoty z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.

1.9.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy drla stale przechowywane na terenie budowy w miejsausposob zapewniggy
ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kragzi®okumenty budowy dmla na kade zyczenie NI
udostpnione NI lub Zamawiagemu. Dokumenty budowy zagubione zosgtaatychmiast odtworzone w
sposob okrdony odngnymi przepisami.

1.10. Wymagania dotyczce obmiaru

1.10.1Zasady ogodlne

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob sding w niniejszych
STWIORB w odniesieniu do przedmiaru rob6t w perygh jednostkach. Obmiar rob6t stanéwedzie
podstaw do czsciowych rozliczé o ile takie lgda przewidziane w zawartej umowie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingp@kNadzoru o zakresie i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed terminem jego wykonawgniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiaru i
beda podleg@ akceptacji NI. Jdi zostara stwierdzone przeoczenia lubety w przedmiarze robét lub
STWIORB nie kdzie to zwalnia Wykonawcy z obowizku wykonania wszystkich robét zgodnie z
umowg, zasadami sztuki budowlanej i przepisami, @bé lub opuszczone dane zostaoprawione wg
pisemnego polecenia NI.

1.10.2 Zasady okreslenia ilosci robot

o dlugdsci i odlegtcaici pomidzy okr&lonymi punktami skrajnymidxla mierzone poziomo, wzdiu
linii osiowej,



« objetosci beda mierzone w [, a powierzchnie w [fj,
» ilosci mierzone wagowo dala wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

1.10.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

» Wszystkie urgdzenia i sprg&t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robédabpodlegaty
zaakceptowaniu przez NI,

* Jeeli urzmadzenia lub sprg wymagap bada atestupcych lub kalibracji to Wykonawca
przedstawi wane swiadectwa kwalifikacyjne tych uadzen i sprz:tu,

» Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy musza l#yutrzymywane przez Wykonawav stanie
dobrym w catym okresie trwania robot.

1.10.4.Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiary robét gotowych i zaawansowanychdd przeprowadzanie w terminach uzgodnionych z
Inwestorem zgodnie z warunkami umowy, w celu dokimakrelonych umow ptatngci czgsciowych

na rzecz Wykonawcy, a tak w przypadkach diszych przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy
robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykoage leda w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
Skomplikowane obmiary dotygze obgtosci, badz powierzchni uzupetnione ¢bda odpowiednimi
szkicami i schematami w kgice obmiaréw.

1.11. Odbiér robot

1.11.1 Rodzaje odbiorow

Przedmiotowe robotydala podlegaty nagpujacym rodzajom odbioréw:

» odbiory czsciowe dla robot, ktore uleggjzakryciu oraz robét zanikgych w dalszych fazach
realizacj;

» odbiory czsciowe dla czsci robot stanowjcych zamkngta catasé, ktéra mae by przedmiotem
odbioru;

» odbior kaicowy po zakéczeniu catéci realizacji lzdacej przedmiotem umowy;

» odbior ostateczny — pogwarancyjny parany z terminem udzielonych gwarancji.

1.11.2.0dbidr robot ulegajacych zakryciu i robét zanikajacych

» stanowi finala ocer ilosci i jakaosci robot, ktore w procesie dalszej realizacji ngeldowidoczne;

» odbior czsciowy bedzie s¢ odbywat w czasie, ktory unatiwi dokonanie poprawek i korekt oraz nie
zahamuje przytego harmonogramu pegu robot;

» odbiory czsciowe lzda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

* zgloszenie gotowgei robot przez Wykonawgcdo odbioru dokonanegtizie wpisem do Dziennika
budowy oraz powiadomieniu NI. Odbior ¢dziowy bedzie przeprowadzony niezwiocznie tzn. nie
pézniej niz w ciagu 3 dni roboczych od daty wpisu zgtoszenie do Dzilea budowy;

* ilos¢ i jakos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenita bedzie Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentacji projektowej, baflaprzeprowadzonych pomiaréw i w konfrontacji ze cgpikacija
techniczn.

1.11.3.0dbiér koncowy

* Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie § i jakosci wykonanych robot w odniesieniu do
zakresu (ilgéci i wartcéci) zawartego kontraktu.



* Wykonawca powiadamia Zamawiapgo w formie pisemnej o gotows do odbioru kacowego
najp&niej w ostatnim dniu zakazenia robot okidonych w umowie. Fakt ten zostaje stwierdzony
przez wykonawe wpisemdo Dziennika budowy i powiadomieniem jednagze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

* Odbior kaxcowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych

* Odbidér kacowy dokonany zostanie przez komisjdbioru, ktorej sktad wyznaczy Zamawvdiey.
Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jakmwej na podstawie przedionych dokumentow
bada i pomiarow, a take zgodnéci wykonania robot ze STWIORB oraz dokumendagijojektowvs.

» Podczas odbioru kmowego komisja zapoznaest realizacy ustalé przyjetych podczas odbiorow
robét zanikajcych, ulegajcych zakryciu oraz rob6t uzupetriaych i poprawkowych.

1.11.4.0dbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rpbl&gaacy na usuriciu stwierdzonych uchybiei
wad przy odbiorze kocowym, jak i w okresie obowtujacej umowy gwarancyjnej. Zamawaay
wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior po uptyteieninu gwarancji ustalonego w umowie oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usterek i wadiptywie okresugkojmi.

Odbior ostateczny dokonanydrzie w oparciu 0 zasady obaa&ujace przy odbiorze kacowym.

1.11.5.Dokumenty odbioru koncowego

Zasadniczym dokumentem umtiviajacym przysipienie do odbioru kicowego kdzie protokét

odbioru rob6t spomdizony wedlug ustalonego wzoru przygotowanego prZEmmawiajcego.

Wykonawca robét zobowzany jest do przygotowania ngstijacych dokumentow:

* Dziennika budowy.

» Ksiazki obmiarow.

* Kosztorys kacowy i dokumenty ustalage kalkulacje kacowa.

* Dokumentacje projektoav podstawow i powykonawcz z naniesionymi zmianami dokonanymi
podczas realizaciji.

e Szczegobtowe specyfikacje techniczne podstawowe migwy i uzupetnigice zamienne w okresie
realizacji.

» Certyfikaty znaku bezpiec#stwa, deklaracji zgodioi z PN lub aprobaty techniczne.

» Protokoty robot zanikagych.

» Protokoty badan i prob oraz oznaszaboratoryjnych zgodnie z STWIORB.

* Instrukcje obstugi i przepisy dotysze uradzea i instalacji zamontowanych w obiekcie w ramach
realizacji.

* Rozliczenie rob6t demontawych i rozbiorek.

» Oéwiadczenia 0sOb pelgych samodzielne funkcje techniczne na budowie, dago z
obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego.

* Wymagane przez Zamawdaego dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w pgpyowanych dokumentach robét zgtoszonych do

odbioru kaicowego, po ustaleniu dalszego ppstvania z Wykonawg wyznaczy ponowny termin

odbioru kaicowego.

1.12. Rozliczenie robdt, podstawy ptatnéci

Zasady rozliczania robot oraz ptagnpbokreslaja ustalenia zawarte w umowie.
Przy robotach wycenionych ryczattowo za odstgutatngci przyjmuje s¢ wartas¢ robdt w kwocie
podanej przez Wykonawcw ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenigsciowe mog byc



dokonane, jeeli zostalo to przewidziane w zawartej umowie. Prpgliczaniu czsciowym naley

kazdorazowo okrdi¢ procentowo stan zaawansowania robot na podstdwigaodw i przedmiardw.

Wynagrodzenie ryczaltowe uwzghia¢ bedzie wszystkie czynrioi okreslone do wykonania w

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz STWIORB. Negrodzenie ryczattowe obejmuje:

* Robocizr z kosztami towarzyazymi.

» Wartas¢ materiatow aytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkdmansportu na budawworaz
koszt ich sktadowania.

» Wartcs¢ pracy sprztu, transport spetu na budow, jego monta i demonta na budowie.

» Koszty pérednie.

» Zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy.

» Podatki wg obowizujacych przepiséw podatkowych.



2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sgodne z obowzujacymi normami i ,Przepisami
Budowy Uradzen Elektroenergetycznych”, oraz warunkami technicznywgkonania i odbioru robot
budowlanych, oz¢ D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elgktne i piorunochronne w
budynkach @yteczndci publicznej.

2.2. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kowykonania robot oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, STWIORB, oraz warunkami technicznymi wykonaniaodbioru robot
budowlanych, oz¢ D- Roboty instalacyjne zeszyt 2: instalacje elgkine i piorunochronne w
budynkach #ayteczndci publicznej. Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegoéheajakichkolwiek obowjzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajéypow) uradzer i osprztu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkigpnowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowgrujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Materialy

2.3.1. Wiasciwosci materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robot instalacjiswietlenia, gniazd wtyczkowych nale stosowa wyroby,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechiud jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajte warunki §:

« wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr$é z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentéw technicznych w odigiesl do wyrobow
podlegagcych tej certyfikacii,

* wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgadradebnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci z norny europejsk wprowadzon do Polskich Norm, z europejslaprobad techniczia
lub krajowa specyfikacy techniczl paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

» wyroby budowlane znajdage sé w okrelonym przez Komisg Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktoérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowarjar®@vniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, kdtaych dostawca
wydat gswiadczenie zgodrigi wyrobu z § dokumentagj oraz przepisami i obowazujacymi normami.
Przed zabudowaniem materialtdbw na budowie Wykonawezadstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powgzego.



2.3.2. Wykaz zastosowanych podstawowych materiatéw

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny agodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowigdawymaganiom obowizujacych norm, przepiséw
dotyczcych budowy urgzdzen elektrycznych oraz niniejszych STWIORB. sllew projekcie lub
kosztorysie przy ok&onym materiale jest podany numer katalogowy, tetal@zony na budoywvyréb
musi scisle odpowiada opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zidnych parametrach moa
zastosowéa na budowie wydcznie za pisenynzgody projektanta, inwestora lub jego upetnomocnionego
przedstawiciela. Materiaty, wyroby i wdzenia, dla ktorych wymagacgsswiadectw, jakéci, aprobat
technicznych, #dz swiadectw bada laboratoryjnych musgz by¢ dostarczane z wymienign
dokumentagj technicza.

Materiaty stosowane do wykonania pracetygh niniejsa specyfikacy:

Peszel fi 40

Legrand typ Ekinoxe TX wnekowa 3x18 moduty
Przetacznik D-Link DES-1016R+

Panel wentylacyjny ZAPS PD-2W

Termostat zamykajacy ZAPS KST 1141

Pétka stata do szafy ZAPS

7. Panel teleinformatyczny Legrand 19" 1U-24RXBaUTP
8. Panel porzadkujacy Legrand 1U-metalowy

9. Kabel krosowy UTP Legrand RJ45-RJ45 1.0 m
10 Oprawa TCS160 1xTL-D36W L1

11 Oprawa TCS160 2xTL-D36W L1

12 Oprawa TCS160 2xTL-D36W L1 AW

13 Oprawa PROFIL AT 3C TL8W z pikt.

14 Oprawa TCS160 4xTL-D18W C5

15 Oprawa Ametyst 2xTC-F24W

16 Oprawa Ametyst 2xTC-L18W

17 Wylacznik S 301 B 10 1P 10 A 6 kA

18 Wytacznik S 301 B 16 1P 16 A 6 kA

19 Lampka sygnalizacyjna zielona L 303

20 Wytacznik S 303 B 32 3P 20 A 6 kA

21 Wytacznik S301 C0,51P 6 A6 kA

22 Wylacznik rgnic. P 312 B 16 A/30 mA A

23 Wytacznik ranic. P 304 25 A 30 mA AC

24  Wytacznik ranic. P 304 40 A 30 mA AC

25 Rozlacznik izolacyjny FR 304 63 A

26 Ogranicznik przepiec OBO BATTERMAN V 20-C/3+NPE
27 ‘tacznik jednobiegunowy Legrand

28 tacznik dwubiegunowy Legrand

29 tacznik swiecznikowy Legrand

30 tacznik krzyowy Legrand

31 Gniazdo Legrand 2P+Z IP44

32 Gniazdo Legrand RJ11/RJ45 UTP kat. 5e

33 Gniazdo Legrand 2P+Z
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34 Gniazdo Legrand 2x 2P+Z
35 Puszka PK 60

36 Puszka PK 80

37 Zaciski izolacyjne WAGO
38 Przewdd YDY 3x2,5 mm2
39 Przewdd YDY 2x1,5 mm2
40 Przewdd YDY 4x1,5 mm2
41 Kabel YKY 5x6 mm2

42 Przewdd DY 6 mm2

43 Przewod YTDY 6x0,5 mm2
44 Przewod UTP kat.5e LSOH
45 Przewdd YDY 3x1,5 mm2
46 Szafa wisgca SW 11"/12U
47 materialy pomocnicze

2.3.3. Odbiér materiatdw na budowie

» Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawywietleniowe, przewody naly dostarczé na
budow wraz ze swiadectwami, jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy méatenalery sprawdzé pod wzgédem
kompletngci i zgodndci z danymi wytwércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasusegch sé watpliwosci mogicych mi€ wptyw, na
jakos¢ wykonania robot, materiaty nale przed ich wbudowaniem poddéadaniom okrdonym
przez dozér techniczny robot.

2.3.4. Skiadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu veiasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemigzh. Naley zachowa wymagania wynikaijce
ze specjalnych wikgiwosci materialdbw oraz wymagania w zakresie bezpigsterea przeciwpgarowego.

2.4. Sprzet

2.4.1. Wymagania szczegotowe dotygze sprztu i maszyn do robét budowlanych

Sprzt i narzdzia wykorzystywane do wykonania robdt mugsc¢ w petni sprawne, na higco
konserwowane i poddawane okresowym prasémin — zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadt@anus
one spetni@ wymogi bhp i bezpiecZestwa pracy. Zastosowany sgrpowinien posiadadopuszczenia
do wytkowania. Niedopuszczalne jestywanie sprztu niespetnigicego powyszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu
czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp. Przy
robotach ziemnych w pobli istniepcych uradzen podziemnych, prace nalewykonywa recznie.

2.4.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej wewrgtrznej

Wykaz sprztu:
» samochdéd dostawczy,



* narzdzia udarowe elektryczne; wiertaki udarowe, szkfié&atowe,
» spawarka.

2.5. Transport

Srodki transportowe zywane na budowie do transportu materiatéw musg sprawne i posiada
wazne badania techniczne. Wszystkiedki transportowe powinny spetdiavymagania wynikajce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Ponadteinmy one zapewnéadostarczenie
na budow materiatbw w warunkach gwararaych ich przewdz bez uszkodzez zachowaniem
warunkow bezpieczestwa pracy.

2.6. Wykonanie robot budowlanych

2.6.1. Harmonogram i robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizaharmonogram robdt uwzglniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty instalacyjne.

2.6.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéegbezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomysbnowych

2.6.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozefda na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byamocowane do podta w sposob trwaty, uwzeglniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich danaateacja ledzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

2.6.4. Przejscia przezsciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
» wszystkie przecia obwodow instalacji elektrycznych przéziany, stropy itp. musz by¢
chronione przed uszkodzeniami,
* przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
» przefgcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonywane w sposob
szczelny, zapewniggy nieprzedostawaniegsivyziewow,
» obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podiogi muazby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymizgaktosowa rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

2.6.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocow& do podiga w sposéb trwaly zapewnigly mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowaniagfprz osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podig przyspawane do stalowych elementéw konstrukagowlanych lub
przykrecone do podiza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropa&ley mocowd przez wkecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraswietleniowych naley taczy¢ z przewodami
wypustoéw za pomacziaczy swiecznikowych.



2.6.6. Podejcie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nafevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Roiejdo przewodow ufmnych w podiodze naig
wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzcipadtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muspetnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i
by¢ wyprowadzone ponad podioglo wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od goéry natg stosowa podefcia zwieszakowe. £5to najczsciej oprawy dwietleniowe lub
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych nahbinkach Ilub korytkach kablowych. Pogza
zwieszakowe naly wykonyw&, jako sztywne, lub elastyczne w zalesci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instaladpo odbiornikObw zamocowanych ngcianach,
stropach lub konstrukcjach poéep naley wykonywa przewodami utbonymi na tychscianach,
stropach lub konstrukcjach budowlanych, azéaka innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka
itp.

2.6.7. Uktadanie przewodow

2.6.7.1. Wykonanie instalacji p/t

Wykonanie instalacji p/t wymagabedzie: utaenia przewodow i zainstalowania osgitz przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania atetji na istnigjcych scianach niezédne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodyepych wrgk pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej malprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz
aparatach za pomgatawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna b
dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dtawic zaleca sidodatkowe
uszczelnienie ich za pompodpowiednich uszczelnie

2.6.7.2. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychimaga bedzie: zamontowania konstrukcji
wsporczych dla korytek do istnigego podiaa, utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych zelue
przewodow w korytku wraz z zateniem pokryw.

2.6.7.3. Wykonanie instalacji w listwach PCW

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagledzie: zamontowania listwy PCW gaianie lub
stropie za pomac kotkbw rozporowych przykcanych do podim, utazenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zateniem pokrywy.

2.6.8. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg dokonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeytwz przewody, a samo ich padkenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, $popodhczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielemzimiera. Przewody mugzby¢ utozone swobodnie i nie magby¢
naraone na naagi i dodatkowe napggenia. Do danego zacisku nayeprzylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zaciséntjest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskéw, do ktérych przewody przylaczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz
pomicdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone przed karezjsposob
umazliwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé¢ odizolowanejzyly przewodu powinna zapewiigrawidiowe
przylczenie.



Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowdé uszkodzé mechanicznych. W
przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzé warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zalegazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

2.6.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca poiczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnydgtoktadnie oczyszczone.
Samo paiczenie musi b§ wykonane w sposob pewny, pod wggm elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisbugzj itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane, jako
sztywne lub elastyczne w zafesci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologiych.
Przylczenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beg@alnio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablafokczenia elastyczne stosuje,sgdy odbiorniki
naraone § na drgania o dwej amplitudzie lub przystosowane do przesuni lub przemieszcze
Pofczenia te nalsy wykon&:

» przewodami izolowanymi wielgytowymi gigtkimi lub oponowymi,
* przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
* przewodami izolowanymi wielgtowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych

2.6.10.Montaz tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montas uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie naley konstrukcje te mocowado podiga w sposdOb podany w dokumentacji. &ttzenia
skrzynkowe dostarczone na miejsce maantaraz z przykgcom do nich konstrukej wsporca nalery
wstawic w przygotowane otwory. Tablice w obudowiesciannej lub zagbionej naley przykrecat do
kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych wipadl.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

» zainstalowd aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpak@wvaniach,

» dokreci¢ w sposbéb pewny wszystkieuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

» zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta,

* podhczy obwody zewntrzne,

* podhczy¢ przewody ochronne.

2.7. Kontrola jako sci robot

Kontrola, jakdci robodt lkedzie przeprowadzana na bieo przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem
kontroli bedzie zgodnét z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonariiodbioru robét oraz
dokumentacji technicznej. Elementy instalacji atg&tnych winny by poddane badaniom i probom
przed przekazaniem do odbioru.

* Préby wykonywane przez producentow:
Wszystkie urzdzenia, ospr#, kable i inne elementy dostarczone przez wykogawc ramach
niniejszego kontraktu powinny Bypoddane probom olgienym w odnénych normach. Wykonanie
prob musi by potwierdzone atestem wydanym nénpie.

» Préby wykonywane w czasie budowy:
Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obmjyaé pomiar rezystancji izolacji, ggtosci
pofaczen. Wykonawca zobowrzany jest zapewdi wszystkie niezédne przyrady pomiarowe do
wykonywania prob. W miar postpu robot wykonawca zobowdany jest do przeprowadzenia
wszystkich niezdnych préb i pomiarow dla kolejnych fragmentow alatji. Wykonanie odnimych
préb powinno by niezwitocznie odnotowane w dzienniku budowy.



* Ogledziny po zakéczeniu robot:
Po zakaczeniu robot, ich kolejnych etapow oraz przed pasfamapécia wykonawca zobowkany jest
dokon& ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletooi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montar urzadzen oraz braku widocznych uszkodgzeszczegolnie takich, ktore
mogtyby spowodowé@pogorszenie bezpiearswa obstugi. Wykonanie povirgzych czynngci powinno
zosta& odnotowane w dzienniku budowy.

* Préby montaowe po zakaczeniu robaot:
Po zakaczeniu robot wykonawca jest zobag@ny wykondé badania: cigtosci polaczen obwoddw,
rezystancji izolacji, ochrony przez zastosowaniegegrod i obudéw wykonanych podczas manta
skutecznéci dziataniasrodkdéw ochrony przeciwpozaniowej, Metody pomiarowe powinny éygodne
Z obowanzujacymi przepisami.

* Oddanie instalacji doaytku
Po uzyskaniu satysfakcjormglych wynikébw prob po montawych wykonawca powinien dokofia
uruchomienia instalacji i zademonstrawej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i sgfé&kacja.

2.8. Obmiar robo6t

Obmiar robot bdzie kadorazowo wykonany w obecfm Inspektora Nadzoru i powinien by
przeprowadzony zgodnie z ob@gujacymi zasadami zarOwno na etapie wykonywania, jaRoi
zakaiczeniu wykonywania elementu robét stangneigo odebng calas¢ obiektu. Obmiar powinien ldy
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami gtygi w kosztorysowaniu.

2.9. Odbior robot

Po zakdczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
» plany i schematy instalacji skorygowane na podstaysunkow roboczych,
* pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora orazespotem
projektowym,
» Dziennik budowy i ksizk¢ obmiarow,
» protokoty odbiorow cgsciowych na roboty zanikage,
* gwarancje, atesty, oraz inne dokumentyazane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
* protokoty préb i pomiarow po mortawych.
Wymagania wyej okr&lone naley traktow&, jako minimalne. Mog one ulec zmianom i rozszerzeniom
w ramach ogélnych i szczegdtowych warunkéw kontrektch. W sktad komisji wchodzi kierownik
robot oraz inwestora izytkownika oraz przedstawiciel Ugdu Dozoru Technicznego,zeli wymagaj
tego przepisy. Przy odbiorze dabwym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowyydmicymi zmian i odsipstw od dokumentacji
technicznej. Odbior kirowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do iytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniaadlaji do uytkowania. Po usug€iu przyczyn
takiego stwierdzenia nalg przeprowadz ponowny odbior.

2.10. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow pontazowych.

2.11. Przepisy zwhzane

2.11.1.Przepisy prawne
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane @@szymi zmianami).



Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 4 lutego 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmté budynki i ich usytuowanie (z
pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 30 wrZaia 1997 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powirodpowiadé budynki i ich
usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wynabo
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoio

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ®&rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy.

2.11.2.Normy i przepisy techniczne

PN-IEC 60364- 1- 2000 Instalacje Elektryczne w kt@ieh budowlanych — Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364- 3- 2000 Instalacje Elektryczne w ktaieh budowlanych — Ustalenie ogoéine
charakterystyk.

PN-IEC 60364- 4-41- 2000 Instalacje Elektryczne hietach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364- 4-42- 1999 Instalacje Elektryczne hiewtach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364- 4-43- 1999 Instalacje Elektryczne we&tach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364- 4-47- 2001 Instalacje Elektryczne hiewtach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkow ochrony dla zapewnienia bezpietstea.
Postanowienia ogoIn&rodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364- 4-443- 1999 Instalacje Elektryczneokiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubakczeniowymi.

PN-IEC 60364- 4-473- 1999 Instalacje Elektryczneokiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. StosowaniesrodkOw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364- 4-482- 1999 Instalacje Elektryczneohkiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrsrodkow ochrony w zalaosci od wpltywow zewgtrznych.
Ochrona przeciw parowa.

PN-IEC 60364- 5-51- 2000 Instalacje Elektryczne bveltach budowlanych — Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdle.

PN-IEC 60364- 5-52- 2002 Instalacje Elektryczne biektach budowlanych — Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364- 5-53- 2000 Instalacje Elektryczne biektach budowlanych — Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroxan

PN-IEC 60364- 5-523- 2001 Instalacje Elektrycznebiektach budowlanych — Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Ohkgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.



PN-IEC 60364- 5-537- 2000 Instalacje Elektryczneliektach budowlanych — Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopan Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia.

PN-EN 50 274-2004 Rozdzielnice i sterownice niski¢g@owe. Ochrona przed pameniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym ldety bezpérednim czsci
niebezpiecznych czynnych.

PN-IEC 60364- 6-61- 2000 Instalacje Elektryczne hiektach budowlanych — Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364- 5-548- 2001 Instalacje Elektrycznebiektach budowlanych — Dobdér i moata
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Norma SEP N-SEP —E-002 Instalacje Elektryczne wkibhch budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawich czsé: Roboty instalacyjne, zeszyt 2
Instalacje Elektryczne i piorunochronie w budynkagiteczndgci publiczne;.



