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Wotomin, 27 grudnia 2013r.

OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i ttocznej DN 90
PE wraz z przepompownig i odgatezieniami DN 160 PVC do granic posesiji.

Ostrowek ulice Sw. Faustyny, Piotra Skargi i Lesna dz. 206, 184, 183/12, 183/13,
183/8, 183/6, 182/5, 182/7, 185/2, 186/1, 186/3, 187/1, 193/7, 194/1 obreb Lipka
gm. Klembow

Inwestor:

Gmina Klembow
ulica Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 12.11.2010 r., oSwiadczam, ze projekt budowlany
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Gmina Klembow
Ul Gen. Fr. Zymirskiego 38

05-205 Klembow

Dotyezy: warunkow technicznych sieci kanalizacyjnej w ul. Sw. Faustyny

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Klembowie informuje, ze

istnieje mozhwose wybudowania odcinak kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $r. © 200
mm  w ulicy Sw. Faustyny poprzez wybudowanie przepompowni wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi grawitacyjnie do sieci w ul. Piotra Skargi.

Przytacza kanalizacyjne do budynku nalezy wykonaé przewodem @ 160 PCV klasy”S”
wraz ze studzienkami rewizyjnymi @ 400 oraz ¢ 600.

Koszt wykonania inwestycji pokrywa inwestor.

Na powyzsze nalezy:

1. Wykazac si¢ prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2. Na mapie do celéw projektowych w 2 egzemplarzach uzgodni¢ trase przylaczy w
Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wotomin ul.
Powstancow 8.

3. Opracowac projekt sieci i przytaczy (osoba posiadajaca uprawnienia):w 2
egzemplarzach w przypadku zgtoszenia budowy do Urzedu Gminy w Klembowie, w
4 egzemplarzach w przypadku zgioszenia budowy do Starostwa Powiatu
Wolominskiego.

4. Projekt techniczny sieci i przytaczy pod wzglqdem technicznym nalezy uzgodnié¢ w
Urzedzie Gminy w Klembowie.

5. Prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia.

6. Zglosi¢ do odbioru roboty wykonane.

7. Uzyska¢ wszystkie wymagane uzgodnienia z instytucjami i osobami po terenie
ktérych projektowane bedzie przylycze.

8. Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Otrzymujsy:

1. Adresat

2. ala
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Stwo Powiatowe w Wolominie
o Uzgadniania

Cji Projektowej
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OPINIA 2262/2013

miot opinii: linia napowietrzna oswietlenia ulicznego, kanalizacja sanitara,
{ eIekt’rocnergetyczny, skrzynka sterownicza

tor: Gmina Klembow
niosek z dnia: 2013.11,12
ztozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2013.11.13

nie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z poéin. zm.) Starosta Wolominski opiniuje pozytywnie
mentacje projektowa obiektu polozonego we w. Ostrawek, ul. Sw. F austyny obr. Lipka,

r: 206, 183/12, 183/13, 183/14, 183/8, 183/9, 183/6, 183/7, 184, 194/1, 194/4, 194/3, 194/2,
s 193/4, 193/3,3, 19372, 193/1, 193/5, 182/5, 182/6, 182/3, 187/1, 18772, 186/4, 186/3, 182/7,
, 186/1, 185/2, 185/4 om. IKlemboéw

21 i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa;

TP- w miejscach zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé recznie
Z zachowaniem ostroznosei. o

PSG sp.z 0.0. —w miejscach skrzyzowan z siecig gazowa prace ziemne wykonywac recziic

-z zachowaniem szezegolnej ostroznosei. Przed przystapieniem do robot zglosié nadzér

techniczny do Polska Spolka Gazownictwa $p.z 0.0. Oddziat w Warszawie.
Al Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel: (22) 667-33-51%
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Opis techniczny

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i ttocznej
DN 90 PE wraz z przepompownig i odgatezieniami DN 160 PVC do granic posesji

1)

2)

3)

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez ZGK Klembow
- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych

- uzgodnienie ZUDP

Stan istniejgcy i zakres projektu

Inwestycja obejmuje cato$¢ ulicy Sw. Faustyny w miejscowosci Ostrowek
obreb Lipka (od ulicy Piotra Skargi do ulicy Lesnej). Ulica i przylegte posesje sg
uzbrojone w sieci: telekomunikacyjng, gazowsa, elektryczng kablowg i
napowietrzng. Obecnie $cieki z budynkéw odprowadzane sg do zbiornikow
szczelnych. Ulica ma nawierzchnie gruntowg i nie posiada chodnikow. Dodatkowo
na terenie objetym zakresem opracowania w 2008r. zostata zaprojektowana sie¢
wodociggowa PVC oraz chodniki i jezdnia asfaltowa. Na dzien opracowywania
projektu obydwie w/w inwestycje nie zostaly zrealizowane.

Projekt swym opracowaniem obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

DN200 PVC klasy S i ttocznej DN 90x5.4 SDR 17 PE wraz z przepompownig w
studni betonowej DN 1200 mm i szafkg sterowniczg przepompowni oraz
odgatezieniami DN 160 PVC od przewodu grawitacyjnego do granic posesiji.
Na kanale zaprojektowano studzienki betonowe DN1200mm oraz DN 425 mm z
PP. Projektowany kanat nalezy wigczy¢ w istniejgcy przewod grawitacyjny DN
200mm (przez projektowang studnie betonowg DN1200mm) w ulicy Piotra Skargi
oraz zakonczy¢ korkiem DN200 mm w ulicy Lesnej. Na trasie projektowanego
kanatu przewidziano przepompownie. Projekt swym opracowaniem nie obejmuje
zasilania elektrycznego przepompowni , ktére nalezy zleci¢ do zaprojektowania i
wykonania zakfadowi energetycznemu PGE Dystrybucja Rejon w Wyszkowie.
Zezwolenie na wycinke drzew zostato wydane na podstawie decyzji nr 28/2012 z
dnia 29.02.2012r. o pozwoleniu na budowe drogi gminne;j.

Istniejgcy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowania i
zblizenia z istniejgcy siecig gazowa, elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz
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z projektowang siecig wodociggowg. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy
zweryfikowa¢ stan 1 posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wykonujgc przekopy kontrolne. Istniejgce media nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniem. Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi ochronnymi typu AROT A110mm o diugosci
L=1,0m. Wykopy w miejscu zblizen i skrzyzowan z mediami nalezy wykonywac
recznie i pod nadzorem gestora sieci.

Roboty ziemne

Catos¢ inwestycji nalezy realizowa¢ wykopem otwartym o scianach
pionowych obudowanych. W miejscach montazu przewodow ttocznych i
grawitacyjnych projektuje sie wykop wasko przestrzenny z trwatg systemowg
obudowg rozpartg. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednie
wyprofilowanie terenu i wysuniecie gornej krawedzi obudowy 15cm ponad poziom
terenu. Podczas prowadzenia rob6t wykopowych nad wykopem nalezy ustawié
taty celownicze , umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz
kontrole rzednych dna. taty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad powierzchnig
terenu, w odstepach okoto 30m. W wykopach do gtebokosci 4 m nalezy wykonac
obudowe wbijang jednokrotnie rozpartg powyzej klucza uktadanego przewodu i
zagtebiong ponizej dna wykopu co najmniej 1,25m.

Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20m. Droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu powinna znajdowaé
sie poza klinem odlamu gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany.

W miejscach montazu studni betonowych projektuje sie wykop otwarty
szerokoprzestrzenny o $cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami
szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki nalezy zaglebia¢ poprzez ich
zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu hydraulicznego. Nad wykopami
nalezy wykonac ktadki z barierkami dla ruchu pieszego.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zaklada sie odwadnianie
wykopow z zastosowaniem igtofiltréw. Odwodnienie wykona¢ stosowanie do
poziomu woéd gruntowych, ktore wystgpig w trakcie prowadzenia roboét co jest
uzaleznione od pory roku. Sposob oraz szczegoty odwodnienia nalezy opracowaé
na etapie wykonawczym.

Rury nalezy uktada¢ na stabilnym poditozu na podsypce z piasku o grubosci
20cm. Wierzchnia 10cm warstwa podsypki powinna by¢ niezageszczona dla
lepszego utozenia rur i potgczen kielichowych. Podsypke nalezy wykonac na catej
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szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zages$cic¢ recznie wzglednie przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym i maksymalnym
ciezarze 1,0kN. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke warstwami nie
grubszymi niz 30cm. Obsypke nalezy zagescic maszynowo. Zaleca sie aby
zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem ( do grubosci 30cm) byta
zageszczona recznie. Zasypke od grubosci od 0,3 do 1,0m nalezy zagesci¢
warstwami co 30cm mechanicznie przy uzyciu $redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,6 kN lub za pomocag
plytowych zageszczarek wstrzgsowych o ciezarze roboczym do 5,0 kN. Srednie
lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowacC dopiero przy przykryciu
powyzej 1,0m. Grunt wokot studzienek zasypywac i zageszczac¢ wg tych samych
zasad jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zageszczenie gruntu
wokot studzienek betonowych i z PP. Grunt pod postawg studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98. Zasypke nalezy wykonywac¢ przy jednoczesnym
podnoszeniu szalunku scian wykopu tak aby wyciggany szalunek nie powodowat
rozluznienia juz zageszczonej zasypki. Materiat do podsypki, obsypki i zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni. W przypadku natrafienia w trakcie rob6t na gline lub
grunt organiczny nalezy go usungc¢ i zastgpi¢ pospotkg. Stopien zageszczenia
pod jezdnig nalezy ustali¢ z zarzgdcg drogi. Nadmiar ziemi wywiezC w miejsce
wskazane przez inwestora.

Catos¢ prac ziemnych wykonac¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 , PN-B-
10736:1999, PN-EN 1671 oraz przepisami BHP.

Kanat gtdwny i odgatezienia do granic posesji

Dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury oraz ksztattki
PVC-U ze sciankg litg klasy S (SN8, SDR34) tgczone kielichowo na uszczelke
gumowg firmy Wavin. Dla przewodu gtéwnego zaprojektowano srednice DN200,
dla odgatezien dobrano $rednice DN160. Minimalny spadek kanatu gtéwnego to
0,5%, natomiast odgatezien: 1,5%. Rury zgodnie z wymaganiami PN-EN
476:2011 powinny zapewni¢ szczelnosé potgczen dla cisnienia 0,5 bara. Rury
muszg spetnia¢ wymogi norm: PN-EN 1401-1:2009 oraz PN-EN 476, a uszczelki
normy PN-EN 681-1:2002. Rury nalezy chroni¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Rury produkowane sg
jako kielichowe, fabrycznie wyposazone w uszczelki gumowe. Przed wykonaniem
potgczenia nalezy oczysci¢ kielich oraz rure z zanieczyszczen i widrow jezeli rura
byta skracana. Uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym. W trakcie
lgczenia rury muszg by¢ ustawione wspoétosiowo. Rury nalezy uklada¢ na
podsypce tak, aby opieraty sie 0 nig na catej dlugosci. Odgatezienia nalezy tgczyé
z kanalem gtbwnym poprzez studnie oraz tréjniki skosne 45°. Wigczenia na
trojniki siodtowe nalezy wykona¢ z poderwaniem 10cm. Odgalezienia nalezy



zakorkowac na granicy posesji. Montaz przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-EN 1610.

Dobrano przewod ttoczny typu PE 90x5.4 SDR 17 PN10 tgczone za pomoca
zgrzewania doczotowego. Minimalny spadek rur cisnieniowych — 0,2%. Do
zgrzewania rur uzywacC wytgcznie skalibrowanej zgrzewarki. W przypadku
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych miejsce montazu nalezy ostonié
namiotem ochronnym. Czas zgrzewania dostosowaé¢ do wytycznych producenta
rur. Montaz przewodow cisnieniowych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1671.
Rury kanalizacji grawitacyjnej jak i cisnieniowej nalezy uktada¢é w wykopie
otwartym. Zastosowac sie do instrukcji montazu producenta rur.

6) Studzienki

Zaprojektowano studnie betonowe oraz studnie z PP.

Studnie betonowe rewizyjne oraz studnie rozprezng projektuje sie jako studnie
prefabrykowane tgczone na uszczelki gumowe . Wymagania szczegoOtowe dla
studni betonowych:

- Srednica wewnetrzna DN1200mm

- beton klasy C35/45 (B45)

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie

- nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- do produkcji elementéw studzienek nalezy stosowac¢ cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1

- nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2

- nalezy stosowac pierécienie wyrownawcze w celu regulacji wysokos$ci studni

- nalezy stosowac pierscienie odcigzajgce o grubosci min. 25cm

- wtaz zeliwny typu ciezkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z ryglem
(zamkiem)

- stopnie zotzowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych

- niedopuszczalne jest tgczenie kregdbw na zaprawe

Pozostate wymagania dla studzienek betonowych zgodnie z normami: PN-EN

1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Dobrano studnie firmy ZPB Kaczmarek Sp. z o.0.

Uwaga: studnie dla przepompowni dostarcza jej producent. W studni
rozpreznej nalezy wykonac¢ deflektor.
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Studnie z tworzywa sztucznego projektuje sie jako studnie z PP ( kineta i
trzon). Wymagania szczegotowe dla studzienek z tworzywa sztucznego:
- Srednica wewnetrzna DN 425mm
- kineta z PP
- trzon karbowany z PP
- zwienczenie — wkaz zeliwny klasy D400
- dla kazdej studzienki zastosowac zelbetowy stozek odcigzajgcy oraz rure
teleskopowg
- gwarantowana szczelnosé¢ potgczen studzienki wieksza lub réwna 0,5 bara
- odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe — 6m bez kotwienia
- zgodnosc¢ z normg PN-EN 13598-2
- zwienczenia zgodne z normg PN-EN 124
- wkiadki In situ zgodne z normami PN-EN 1401 i PN-EN 681-1
Dobrano studnie TEGRA DN 425mm SW firmy Wavin.

Przy montazu studni stosowac¢ sie do zalecen producentéw oraz w/w norm.

Przepompownia

Zaprojektowano przepompownie na gtbwnym kanale na dzialce nr 183/6 wraz
z zbiornikiem, skrzynkg sterowniczg, kablami sterowniczymi i kominkiem
wentylacyjnym PCV 110. Skrzynke sterowniczg i kominek wentylacyjny
zaprojektowano na typowym postumencie w odlegtosci 2m od zbiornika
pompowni, poniewaz przepompownia zostata zlokalizowana w projektowanym
ciggu pieszo-jezdnym.
Szczego6towe wymagania pompowni:
- zbiornik z kregow betonowych zelbetowych C35/45 o wymiarach DN1200mm
H=3700mm
- 2 pompy o wydajnosci Q=4 I/s i wysokosci podnoszenia H=2,09m kazda
- prowadnice pomp, piony tloczne, ztgcza srubowe, konstrukcje stalowe, tancuchy

pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej
- pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg przeciwposlizgowg
- drabina do zejscia na dno zbiornika
- deflektor ttumigcy naptyw
- kominek wentylacyjny PVC
- haprzemienna praca dwoch pomp
- zabezpieczenie przed sucho biegiem
- poziomy ptywakowych sygnalizatorow: MIN, MAX, ALARM
- system monitoringu i wizualizacji MRM-GPRS w petni kompatybilny z systemem
istniejgcym w gminie Klembow



Dobrano pompownie typu PMS-2x08-80V14M-12x37 KBZJ firmy Metalchem
Warszawa S.A. wyposazong w dwie pompy MSV-80-14L. SzczegoOtowe rysunki
wraz z ofertg firmy Metalchem zatgczono do projektu.

Projekt swym opracowaniem nie obejmuje zasilania elektrycznego przepompowni
, ktore nalezy zleci¢ do zaprojektowania i wykonania zaktadowi energetycznemu
PGE Dystrybucja Rejon w Wyszkowie.

8) Wigczenie w istniejgcy kanat

Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ w istniejgcy przewod kanalizacji sanitarne;
DN200mm PCV-U w ulicy Piotra Skargi poprzez projektowang studnie betonowg
DN1200mm. Istniejgcy kanat nalezy przecig¢ i wigczy¢ w kinete projektowanej
studni zgodnie z instrukcjami montazu producentow rur i studni betnowych.

9) Warunki geotechniczne

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne. Na
podstawie w/w badan ustala sie proste warunki gruntowe oraz drugg kategorie
geotechniczna.

10) Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow  kanalizacji  grawitacyjnej nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 natomiast dla kanalizacji
ciSnieniowej PN-B-10725.

11) Uwagi

Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Drzewa kolidujgce z projektowang siecig nalezy usung¢ zgodnie z decyzjg nr
28/2012 z dnia 29.02.2012r. o pozwoleniu na budowe drogi gminnej, drzewa
ktére nie kolidujg z projektowang siecig, ale znajdujg sie w jej poblizu nalezy
zabezpieczyc. Istniejgce ogrodzenia z siatki dziatek 183/13, 183/8 i 183/6 nalezy
przesungc¢ do granic dziatek drogowych. Catosc¢ prac realizowac¢ zgodnie z:

- instrukcjami montazu producentéw poszczegélnych elementow sieci

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL oraz wszystkimi przywotanymi w niej normami

- warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Klembow
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. Nazwa i adres obiektu budowlaneqo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i ttocznej
DN 90 PE wraz z przepompownig i odgatezieniami DN 160 PVC do
granic posesiji.

. Inwestor

Gmina Klembow _
05-205 Klembdéw ulica Gen. Fr. Zymirskiego 38

. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Lukasz Olszewski — upr. bud. nr MAZ/0048/PWOS/12
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89

. Imie i nazwisko oraz adres sprawdzajgceqo

mgr inz. Robert Szatkowski — upr. bud. nr MAZ/0435/PWQS/12
05-660 Warka ulica Diuga 6 m.14

. Zakres robot

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej z przepompownig poprzez:
- sktadowanie materiatow

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- montaz rur i studzienek w wykopie oraz inne prace montazowe
- wykonanie préby szczelnosci

- zasypka

- parce wykonczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- odbiory techniczne

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zasiegu inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci: elektroenergetyczna
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna.



. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zaqrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w czasie
nastepujgcych robot:

- skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych

- roboty wykonywane w poblizu przewodow energetycznych

- roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych

- wykopy

Ponadto zagrozZzenia mogg byc¢ nastepstwem:

- lekcewazenia przepiséw BHP przez pracownikéw

- braku badar lekarskich i szkolern okresowych pracownikow

- przebywania na terenie budowy 0séb postronnych

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepiséw odnosnie
rob6t budowlano-montazowych

- niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego

. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia
robo6t budowlanych:

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami. W
widocznych miejscach zostang umieszczone tablice zawierajgce informacije
dotyczgce ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obstugi
sprzetu budowlanego.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy .

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdllnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z
przepisbw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujgcy instruktaz na
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (
Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktora
obejmuje takze szkolenia okresowe zakohczone egzaminami
sprawdzajgcymi

- do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo
rob6t moze skierowac¢ tylko tych pracownikéw, ktorzy spetniajg te
wymagania

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i ochronng, obuwie
robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez powinna by odpowiednia do
warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru
wykonywanej pracy.



- nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania
robo6t budowlanych:

- prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
normami.

- okresli¢ w ,Planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez kierownika budowy =zabezpieczenia ludzi przez zagrozeniami
wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

- prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz.

- wyposazy¢ pracownikbw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia.

- sprawdzi¢ czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa

- wyposazy¢ pracownikdédw w srodki tgcznosci np. telefon komorkowy.

- Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie.

- przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

- roboty szczegdblnie niebezpieczne nalezy prowadzic w minimum
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanatach sciekowych —
czteroosobowe]

- pracownicy pracujgcy przy obstudze ubijakbw mechanicznych powinni
zmieniac sie nie rzadziej niz co po6t godziny

- nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ $rodki techniczno-organizacyjne
gwarantujgce bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng
asekuracje i ewakuacje w razie wystgpienia takiej potrzeby

- gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciggu komunikacyjnego
nad wykopem, dla zabezpieczenia przejscia nalezy stosowac
obarierowane pomosty

- roboty w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢é wykonywane
recznie

- materialy powinny by¢ przemieszczane i skladowane w pozycji i
wmontowania w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu,
jesli sciany wykopu sg obudowane lub poza granicg naturalnego klina
odtamu gruntu

- otwory w ziemi oraz wlazy do studzienek znajdujgce sie na terenie
prowadzonych rob6t kanalizacyjnych  wymagajg  zastosowania
zabezpieczenia gwarantujgcego ochrone przed wpadnieciem do nich



przez szczelne przykrycie kratkg lub wytrzymatg ptytg oraz oznakowania
barierkami

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118
poz. Nr 1263).

Wykopy zaréwno liniowe jak i obiektowe powinny byc:

- wyposazone w drabiny wystawione 75cm ponad krawedz wykopu,

- drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m

- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i
oznakowane

- w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiatlem zottym, a w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

- przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan
umochnienia scian wykopu
Przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy
zwracac szczego0lng uwage na to czy:

- nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana

- nie tworzy sie niebezpieczehstwo osuniecia sie skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku na pracownika przebywajgcego
wewnagtrz wykopu

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i
poddawany okresowym przeglagdom

- pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa
oraz niezbedne atesty i certyfikaty

- podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowac osunigecie sie gruntu

- droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu znajduje sie poza klinem odtamu
gruntu

Projektant: Sprawdzajacy:



Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN 200 PVC i tlocznej DN 90 PE wraz z
przepompownig i odgatezieniami DN 160 PVC do granic posesji w
m. Ostréwek przy ulicach Sw. Faustyny, Piotra Skargi i Lesnej dz.
206, 184, 183/12, 183/13, 183/8, 183/6, 182/5, 182/7, 185/2,
186/1, 186/3, 187/1, 193/7, 194/1 obreb Lipka gm. Klembow

2) Wszystkie w/w dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

3) Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej
inwestyciji.

4) Powyzsza inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompownig i odgatezieniami nie wpltywa negatywnie na
Srodowisko.

5) Na obszarze na ktérym planowa jest inwestycja obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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ADRES:
ul. Studzienna 7a
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www.metalchemsa.com.pl
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KONTO:
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O/Korp. Warszawa
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PRODUKUJEMY:

- pompy zatapialne
dosciekow

- przengdne pompy
zatapialne

- zbiornikowe
przepompownie
sciekow

- strumienice do
napowietrzania
sciekow

Centrala:
(022)837-12-70
Sekretariat:
(022)836-07-61
Dz. Handlowy:
(022)836-49-22
Fax:
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METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

/ Fax. Nr: Data:20.01.210¢ Nr:NT/ 251/14 \
E-mail: biuro@hydrotherm.pl
Do: HYDROTHERM
P.T. Pantukasz Olszewski 50-217-101
\_ J

DOTYCZY:__ WYNIKI

Na

DOBORU ORAZ OFERTA CENOWA DLA
PRZEPOMPOWNRKCIEKOW ,KLEMBOW"

Dzickujemy za zapytanie przestane do naszej firmy.
podstawie otrzymanych materiatdw oferujemynd®dau dostaw kpl.

przepompowngciekéw typ ,METALCHEM” z nas¢pujagcym wyposaeniem:

ze zbiornikiem Xr egow zelbetowych C35/45 z dostawna plac budowy,
pompy Metalchem + kolana spgajace ¢eliwo epoxy),

armatura kpl: zasuwy odcinae, zawory zwrotne (korpusgliwne),

piony tloczneze stali kwasoodpornej;

prowadnice pompe stali kwasoodpornej;

zlaczasruboweze stali kwasoodpornej;

konstrukcje stalowee stali kwasoodpornej: pomost obstugowy uchylny
z azurowy kraty przeciwpglizgows, drabina do zégia na dno zbiornika,
deflektor ttumacy naptyw, konstrukcje wsporcze;

kominek wentylacyjnyz PVC (zabezpieczony przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych),

nasada stracka@d52,

tancuchy pomp i ptywakoéwee stali kwasoodpornej;

« kpl. ukiad sterowania Metalchem tyRZS, z rozdzielnig umieszczof na

postumencie obok przepompowni. Standardowe wymosa rozdzielnicy
elektrycznej obejmuje:

obudow z niepalnego tworzywa poliestrowego,

sterownik mikroprocesorowy typu SP u#iwiajacy pohczenie
monitoringu GSM lub GPRS;

wytacznik gtowny;

wytacznik przeciwporzeniowy ré&nicowopgdowy;

zabezpieczenie prze¢eniowe dla kadej z pomp;

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolépnéaz (czujnik zaniku i
asymetrii faz),

zabezpieczenie przepiowe klasy C,

zabezpieczenie pomp obwodem stgryin tzw. 1-2 (Szeregowo pmizone
w pompie wyhczniki termiczne i wydcznik wilgotngciowy);
zabezpieczenie pomp przed prac,suchobiegu”;

gniazdo serwisowe 230V,

gniazdo z przetznikiem do zasilania z agregatugotwdérczego,

licznik czasu pracy oraz liczby zaken dla kazdej z pomp;
sterowanieg¢czne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustycznawietlng sygnalizacj awarii;
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- bezpotencjalowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowangzona listve
zaciskow;
Rozdzielnica wspétpracujez sondy hydrostatyczng i 2 z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu
MAC-3 wyznaczajcymi:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wyhczanie pomp);
3. Poziom MAX (whczanie pomp),
4. Poziom ALARM (whczenie sygnalizacji akustyczrdo4etinej).
Uktad sterowaniarealizuje naspujace funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp;
- w przypadku jednoczesnego gatenia pomp, pompy zgizap sie z okr&lonym przesuriciem
czasowym (nayczenie blokada niiwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),
- W momencie dizego naptywu wicza s¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
- w przypadku awarii jednej z pomp, pggrzepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
- przy sterowaniugcznym jest maliwo$¢ spompowanidciekOw ponkej poziomu MINIMUM,;
- przehczenie pomp po 20 min.ggjtej pracy;
- chwilowe za$czenie pompy po 7 godzinach postoju i poziofsiekow powyej ,suchobiegu”,
- po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontyngiapgrocesu pompowania bez koniec&rio
ponownego ustawienia parametrow pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudujemy system rtammgu i wizualizacjiMRM-GPRS w
petni kompatybilny z systemem istrgeym w gm. Klembdw.
» Dostawa loco budowamonta wewretrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenishadp.

Typowa przepompownia Metalchem w wariancie ,przijgm”

Ceny i zakres dostawyw/w przepompowni 0 oznacz. PMS-2x08-80V14L-12x3BZ przedstawiaj
Si¢ nastpujaco:

- zbiornik @ 1200 x 370 armatug 2 x Dn 80i wyposaeniem jak w opisie,

- pompyMSV-80-14L o0 mocyl,1 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miescy),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- monta wewretrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi9.200 zt + VAT.

Poza zadaniamiwymienionymi w zadczniku do oferty do wykonania przez zleceniodawalezy:
1. Prefabrykacja i dostawa na plac budowy element&anasvych: cokotu pod kominek wentylacyjny
oraz cokotu pod wspornik rozdzielnicyMetalchem” na etapie realizacji zadania dostarczy
rysunki konstrukcyjne wymienionych elementéw.
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2. Posadowienie cokotow pod kominek wentylacyjny i wspk rozdzielnicy pod odpowiednimi
katami i w ustalonych odlegfsiach od przepompowni tak by przewody do rozdzesirbiegty w
gruncie prostoliniowo.

3. Polgczenie z odpowiednimi ké@ami w zbiorniku przepompowni (rurami kielichowyVC110)
kominka wentylacyjnego i wspornika rozdzielnicy.oBimy o pozostawienie w rurze PVC
prowadzcej do rozdzielnicy tzw. ,pilota” w celu paiejszego przeggniccia przewodow
elektrycznych.

Terminy realizacji:
- dostawa zbiornika na plac budowy: zgodnie acatikiem do oferty.
- monta wewrgtrzny i uruchomienie przepompowni wykonuje ekipa rwssowa
~METALCHEMU” w terminie uzgodnionym z Krzysztofemuzkiem tel. (0-22) 837-12-70 w.
21 lub 502-209-801.

Warunki ptatno sci (terminy ptatnéci do uzgodnienia), gwarancji, serwisu oraz kompksda do
wykonania przez inwestora podajemy wazahiku do oferty, ktory stanowi integraljej czs¢.
Waznos¢ oferty: 90 dni.

W razie zmiany danych w§giowych oferta techniczno-cenowa seoulec zmianie.

Kontakt: Krzysztof Wilanowski tel. (0-22) 837-12-70 w. 3#)2-648-588
e-mail: kwilanowski@metalchemsa.pl

Zataczniki:
1. Zalgcznik do oferty.
2. Raport z programu doboru przepompowni.

Z powaaniem

Krzysztof Wilanowski
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METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

tel: (0-22) 837 12 70
fax. (0-22) 836 89 50

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia sciekow METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-12x37

PROJEKT: Klemboéw.tbz

Dane przepompowni

Wymagane parametry pompy

Maksymalny doptyw $ciekéw Qs 0,50 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 102,10[m] Wydajnos¢ 4,00 [I/s]
) Podnoszenie 2,09 [m]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn1 99,30[m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00[mm] | T ompv: MSV-80-14L
Kat rurociggu doptywowego o 1 2701[°] yp P py S 80
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn2 100,10[ m ] Wydgjnoé(: nomina!n'a ' 6,30 [l/s]
Srednica rurociagu doptywowego D2 160,00 mm ] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 4,00 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 90[°] Nominalna moc silnika napedowego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m] Obroty pompy ) . 1405,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm ] D'opuszczalna’llczba wigczen pompy _ 1573 [1/h]
Kat rurociagu doptywowego a 3 brak [ °] Liczba wtgczen pompy w przepompowni 3,74[1/h]
Rzedna osi rurociggu ttocznego Rrt 100,63 [m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 99,30 [m]
Rzedna kolektora ttocznego Rkt 100,60 [m] Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 98,90 [m]
Cisnienie w kolektorze tlocznym Pyt 0,00 [MPa] | Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 98,70 [m]
] ) Objetosc retencyjna czynna Vret 0,23 | m3]
Zbiornik Czas napetniania Tp 7,54 [min]
Wysokoéé zbiornika Hz 3,70 [m] | wysokos¢ retencyjna F 0,20 [m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0,40 [m]
Rzeczywiste parametry pracy 1 pompa 2 pompy

Wydajnosc¢ catkowita przepompowni 8,39 13,75 [I/s]

Wydajnos$¢ pompy 8,39 6,87 [I/s]

Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenie 2,74 3,74 [m]

Catkowita moc pobierana z sieci 0,97 1,92 [kW]

Sprawnos¢ agregatu 0,24 0,27 [-]

Czas pompowania 0,48 0,28 [min]

Zuzycie jednostkowe energii 0,0320 0,0387 [kWh/m3]

Koszt jednostkowy 0,0096 0,0116 [PLN/m3]

Elementy uktadu tlocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q=

8,39 [I/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,21 1,67

1 Rura PE 90x5,4 15 79,2 0,63 1,70
Wydajno$é obliczeniowa Q= 13,75 [I/s] Pracuja 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,14 1,37

1 Rura PE 90x5,4 15 79,2 1,69 2,79




METALCHEM -WARSZAWA
SPOLKA AKCYJNA

ZAt ACZNIK DO OFERTY
REALIZACJA ZAMOWIENIA

Realizacja zaméwienia zbiornikowej przepompowoiekéw typu METALCHEM przebiega dwuetapowo. W
oparciu 0 wczéniej podpisaa umow na wykonanie przepompowsciekow na plac budowy dostarczany jest
zbiornik, po posadowieniu zbiornika i wykonaniu gzzZamawiajcego czynnéci wymienionych niej, serwis
METALCHEMU dokonuje montau wyposaenia oraz uruchomienia i autoryzacji przepompowni.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych (TWS lub PE-HD}) glostarczane prefabrykowane w caloi czesciowo
wyposaone w armatuy. Zbiorniki z polimerobetonu PMBaslostarczane jako monolityczne a w przypadkiegu
wysokaci dzielone na dwie eZci do sklejenia na budowie, natomiast zbiornikirzgéw betonowych KBZ
dostarczane w segmentach do samodzielnego zesiawiezez Zamawiapego. W typowych rozwgzaniach
szczelne przégie przezsciare zbiornika dla ruroaigu ttocznego zakixzone jest ziczem kotnierzowym, Zadla
naptywu tulej ochronn lub kré&cem bosym.

Uwaga: W przypadkach dostaw przepompowni w jezdni z $§gieniem podporowym zakres dostawy
METALCHEMU nie obejmuje piyty nawierzchniowej i pieienia podporowego. METALCHEM w fazie
realizacji dostarcza rysunki wykonawcze na w/w &gty.

ZAKRES CZYNNGSCI DO WYKONANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

—zapewnienie @dvigu dla zdgcia zbiornika z samochodu (transport zapewnia dastpi posadowienie zbiornika.
—przygotowanie podia do osadzenia zbiornika. Zbiorniki cieskenne (TWS oraz PE-HD)y $osadowione na
ptytach fundamentowych. Zbiorniki grufmwenne (PMB i KBZ) s posadowione zazwyczaj na padioo
grubaici odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowych wyéinego z zaggzczonej podsypkiwirowej i
chudego betonu. Przy bardzo wysokim poziomie wédnigwych wymagane jest niekiedy wykonanie
pierscieniowej opaski doekrajacej, a w skrajnych przypadkach nawet fawy fundaomsej powihzanej z

pierscieniowg opaslg.

—doprowadzenie do rozdzielnicy steyegj prag pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu gaja zgodnie z
PN-IEC-60038;

—prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdziglmiaz utgenie rury ostonowej PVC 110 do przggiiecia
kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obok zlnidg);

—doprowadzenie do przepompowni ruggmdw naptywowego i ttocznego wraz z pgateniem;

—0Czyszczenie ruroggu ttocznego oraz dna przepompowni;

TERMINY REALIZACJI

—dostawa zbiornika przepompowni na miejsce posadowie2+8 tygodni zatenie od materiatu zbiornika i
obcigzenia pracami liczc od daty podpisania umowy i uzgodnienia danychri@znych;

—monta wyposaenia i uruchomienie przepompowni: 3+8 tygodni zale od obcizenia pracami od dnia
zgtoszenia gotowdazi do montau;

WARUNKI PLATNOSCI

Termin ptatnéci do uzgodnienia, zgodnie z zawgpisemma umows.

Rezygnacja z zamoOwienia w trakcie jego realizacji ppwoduje obchzenie zamawiagcego kosztami
wykonanych prac do dnia ich przerwania.

Zakaonczenie prac ekipy montawej potwierdzone spagdzonym protokotem zdawczo-odbiorczym rozumiane jest
jako odbiér kacowy przepompowni.

GWARANCJA

—-30 m-cy na pompy o dym przelocie>80 mm i uktad sterowania — od daty uruchomieni@pETALCHEM,
—-12 m-cy na pompy z rozdrabniaczem — od daty urugmeprzez METALCHEM,
—36 m-cy na zbiornik, armatgir wyposaenie konstrukcyjne.

W sytuacji, gdy montai uruchomienie nie jest wykonane przez METALCHEDKres gwarancji wynosi:

24 m-cyod daty zakupu dla pomp szeregu MS1, MS3 i MS5,

12 m-cyod daty zakupu dla pomp szeregu MS2.

SERWIS

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wnget zakresie.




Schemat zasilania dwdch pomp o mocy
1.1 kW do 4.0 kW
Rozruch bezposredni

Zasilanie
Z sieci
W1
P304 | £abezp. rdznicowo—prqdowe
25A 30mA
M250 lub S193 C M250 lub S193 C S191 B
Q1 Q2
SLA Styczniko SLA Stycznik.
zafqgczajqcey zatqczajgcey
* pompa P ? pompa P2
| [ —  Uktad
. — automatyki

A ] sterowania
P2 F

POMPA 1 POMPA 2 *

Uktad
sygnalizacji
alarmu

Poziom alarm O
Poziom max O
Poziom min O
Poziom suchobieg O

SONDA HYDROSTATYCZNA +
2 SYGNALIZATORY PLYWAKOWE




