
 
HYDROTHERM 

EGZ. ARCHITEKTURA              EGZ.2 
 

ŁUKASZ OLSZEWSKI 
05-205 DOBCZYN 

UL. MAZOWIECKA 89 
TEL. 504 21 71 01 

BIURO@HYDROTHERM.PL 

 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
 

ADRES INWESTYCJI: 
 

Ostrówek ulice Św. Faustyny, Piotra Skargi i Leśna dz. 206, 
184, 183/12, 183/13, 183/8, 183/6, 182/5, 182/7, 185/2, 186/1, 
186/3, 187/1, 193/7, 194/1 obręb Lipka gm. Klembów 
 

INWESTOR: 
 

Gmina Klembów 
ulica Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów 
 

TEMAT OPRACOWANIA: 
 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i 
tłocznej DN 90 PE wraz z przepompownią i odgałęzieniami DN 
160 PVC do granic posesji 

 
  

 
PROJEKTANT: 

mgr inż. Łukasz Olszewski 
upr. bud. nr 
MAZ/0048/PWOS/12 
 

 
DATA: 
 

27 grudnia 2013 
 

 
PIECZĘĆ I PODPIS: 

 
SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. Robert Szatkowski 
upr. bud. nr 
MAZ/0435/PWOS/12 
 

 
DATA: 
 

27 grudnia 2013 
 

 
PIECZĘĆ I PODPIS: 

 



SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
 

1) Strona tytułowa                                                                      str.1 

2) Spis zawartości opracowania                                                str. 2 

3) Uprawnienia budowlane projektanta                                     str. 3-4 

4) Zaśw. o przynależności do MOIIB projektanta                      str. 5  

5) Uprawnienia budowlane sprawdzającego                             str. 6-7 

6) Zaśw. o przynależności do MOIIB sprawdzającego              str. 8-9  

7) Oświadczenie projektanta i sprawdzającego                        str. 10                                         

8) Warunki techniczne                                                               str. 11 

9) Opinia ZUD       str. 12 

10) Mapa sytuacyjno-wysokościowa                                         str. 13 

11) Opis techniczny         str. 14-20 

12) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   str. 21-24 

13) Część opisowa do projektu zagospodarowania                  str. 25 

14) Projekt zagospodarowania terenu       str. 26 

15) Rysunki projektowe       str. 27-31 

16) Szczegół studni DN 425mm       str. 32 

17) Szczegół przepompowni       str. 33-39 

18) Protokoły z lokalizacji studzienek       str. 40-46 

 
 
 
 



Wołomin, 27 grudnia 2013r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 
PE wraz z przepompownią i odgałęzieniami DN 160 PVC do granic posesji. 
 
Ostrówek ulice Św. Faustyny, Piotra Skargi i Leśna dz. 206, 184, 183/12, 183/13, 
183/8, 183/6, 182/5, 182/7, 185/2, 186/1, 186/3, 187/1, 193/7, 194/1 obręb Lipka 
gm. Klembów 

 
Inwestor: 
 
Gmina Klembów 
ulica Gen. Fr. Żymirskiego 38 
05-205 Klembów 

 
 

Zgodnie  z  treścią  art.  20  ust.  4  z  dnia  07.07.1994 r.  Prawo  budowlane z 
późniejszymi zmianami – tekst jednolity: 
Dz. U. Nr  243  poz. 1623  z  12.11.2010 r., oświadczam,  że  projekt  budowlany 
został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  
wiedzy  technicznej. 

 
 
 

Projektant: 

 
 
 
 
 

Sprawdzający: 

 
 







Opis techniczny 
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej 
DN 90 PE wraz z przepompownią i odgałęzieniami DN 160 PVC do granic posesji 

 
1) Podstawa opracowania 

 
- zlecenie inwestora 
- warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydane przez ZGK Klembów 
- wizja lokalna w terenie 
- obowiązujące normy i przepisy 
- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych 
- uzgodnienie ZUDP 

 
2) Stan istniejący i zakres projektu 

 
 Inwestycja obejmuje całość ulicy Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek 
obręb Lipka (od ulicy Piotra Skargi do ulicy Leśnej). Ulica i przyległe posesje są 
uzbrojone w sieci: telekomunikacyjną, gazową, elektryczną kablową i 
napowietrzną. Obecnie ścieki z budynków odprowadzane są do zbiorników 
szczelnych. Ulica ma nawierzchnię gruntową i nie posiada chodników. Dodatkowo 
na terenie objętym zakresem opracowania w 2008r. została zaprojektowana sieć 
wodociągowa PVC oraz chodniki i jezdnia asfaltowa. Na dzień opracowywania 
projektu obydwie w/w inwestycje nie zostały zrealizowane. 
  Projekt swym opracowaniem obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
DN200 PVC klasy S i tłocznej DN 90x5.4 SDR 17 PE wraz z przepompownią w 
studni betonowej DN 1200 mm i szafką sterowniczą przepompowni oraz 
odgałęzieniami DN 160 PVC od przewodu grawitacyjnego do granic posesji. 
Na kanale zaprojektowano studzienki betonowe DN1200mm oraz DN 425 mm z 
PP. Projektowany kanał należy włączyć w istniejący przewód grawitacyjny DN 
200mm (przez projektowaną studnię betonową DN1200mm) w ulicy Piotra Skargi 
oraz zakończyć korkiem DN200 mm w ulicy Leśnej. Na trasie projektowanego 
kanału przewidziano przepompownię. Projekt swym opracowaniem nie obejmuje 
zasilania elektrycznego przepompowni , które należy zlecić do zaprojektowania i 
wykonania zakładowi energetycznemu PGE Dystrybucja Rejon w Wyszkowie. 
Zezwolenie na wycinkę drzew zostało wydane na podstawie decyzji nr 28/2012 z 
dnia 29.02.2012r. o pozwoleniu na budowę drogi gminnej.  
 

3) Istniejący stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie 
 
 Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują skrzyżowania i 
zbliżenia z istniejącą siecią gazową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną oraz 



z projektowaną siecią wodociągową. Przed rozpoczęciem robót należy 
zweryfikować stan i posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
wykonując przekopy kontrolne. Istniejące media należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi ochronnymi typu AROT A110mm o długości 
L=1,0m.  Wykopy w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z mediami należy wykonywać 
ręcznie i pod nadzorem gestora sieci.  
 

4) Roboty ziemne 
 
 Całość inwestycji należy realizować wykopem  otwartym o ścianach 
pionowych obudowanych. W miejscach montażu przewodów tłocznych i 
grawitacyjnych projektuje się wykop wąsko przestrzenny z trwałą systemową 
obudową rozpartą.   Minimalna szerokość wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny 
być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową poprzez odpowiednie 
wyprofilowanie terenu i wysunięcie górnej krawędzi obudowy 15cm ponad poziom 
terenu. Podczas prowadzenia robót wykopowych nad wykopem należy ustawić 
łaty celownicze , umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz 
kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze ustawić około 1m nad powierzchnią 
terenu, w odstępach około 30m. W wykopach do głębokości 4 m należy wykonać 
obudowę wbijaną jednokrotnie rozpartą powyżej klucza układanego przewodu i 
zagłębioną poniżej dna wykopu co najmniej 1,25m. 
Drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie 
przekraczających 20m. Droga dla wykonawcy wzdłuż wykopu powinna znajdować 
się poza klinem odłamu gruntu. Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą 
odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej 1m dla komunikacji. 
Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu 
gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
W miejscach montażu studni betonowych projektuje się wykop otwarty 
szerokoprzestrzenny o ścianach pionowych zabezpieczonych ściankami 
szczelnymi z grodzic stalowych. Ścianki należy zagłębiać poprzez ich 
zawibrowanie lub wciskanie przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Nad wykopami 
należy wykonać kładki z barierkami dla ruchu pieszego. 
Ze względu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakłada się odwadnianie 
wykopów z zastosowaniem igłofiltrów. Odwodnienie wykonać stosowanie do 
poziomu wód gruntowych, które wystąpią w trakcie prowadzenia robót co jest 
uzależnione od pory roku. Sposób oraz szczegóły odwodnienia należy opracować 
na etapie wykonawczym. 
Rury należy układać na stabilnym podłożu na podsypce z piasku o grubości 
20cm. Wierzchnia 10cm warstwa podsypki powinna być niezagęszczona dla 
lepszego ułożenia rur i połączeń kielichowych. Podsypkę należy wykonać na całej 



szerokości dna wykopu. Podsypkę należy zagęścić ręcznie względnie przy użyciu 
zagęszczarek wibracyjnych o maksymalnym ciężarze roboczym 0,3 kN lub 
lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym i maksymalnym 
ciężarze 1,0kN. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę warstwami nie 
grubszymi niż 30cm. Obsypkę należy zagęścić maszynowo. Zaleca się aby 
zasypka wstępna bezpośrednio nad przewodem ( do grubości 30cm) była 
zagęszczona ręcznie. Zasypkę od grubości od 0,3 do 1,0m należy zagęścić 
warstwami co 30cm mechanicznie przy użyciu średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych o maksymalnym ciężarze roboczym 0,6 kN lub za pomocą 
płytowych zagęszczarek wstrząsowych o ciężarze roboczym do 5,0 kN. Średnie 
lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu 
powyżej 1,0m. Grunt wokół studzienek zasypywać i zagęszczać wg tych samych 
zasad jak dla rur. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu 
wokół studzienek betonowych i z PP. Grunt pod postawą studzienki należy 
zagęścić do wskaźnika Is≥0,98. Zasypkę należy wykonywać przy jednoczesnym 
podnoszeniu szalunku ścian wykopu tak aby wyciągany szalunek nie powodował 
rozluźnienia już zagęszczonej zasypki. Materiał do podsypki, obsypki i zasypki nie 
powinien zawierać kamieni. W przypadku natrafienia w trakcie robót na glinę lub 
grunt organiczny należy go usunąć i zastąpić pospółką. Stopień zagęszczenia 
pod jezdnią należy ustalić z zarządcą drogi. Nadmiar ziemi wywieźć w miejsce 
wskazane przez inwestora. 
Całość prac ziemnych wykonać zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 , PN-B-
10736:1999, PN-EN 1671 oraz przepisami BHP.  
 

5) Kanał główny i odgałęzienia do granic posesji 
 
 Dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury oraz kształtki 
PVC-U ze ścianką litą klasy S (SN8, SDR34) łączone kielichowo na uszczelkę 
gumową firmy Wavin. Dla przewodu głównego zaprojektowano średnicę DN200, 
dla odgałęzień dobrano średnicę DN160. Minimalny spadek kanału głównego to 
0,5%, natomiast odgałęzień: 1,5%. Rury zgodnie z wymaganiami PN-EN 
476:2011 powinny zapewnić szczelność połączeń dla ciśnienia 0,5 bara.  Rury 
muszą spełniać wymogi norm: PN-EN 1401-1:2009 oraz PN-EN 476, a uszczelki 
normy PN-EN 681-1:2002. Rury należy chronić przed kontaktem z ostrymi 
krawędziami. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rur po ziemi. Rury produkowane są 
jako kielichowe, fabrycznie wyposażone w uszczelki gumowe. Przed wykonaniem 
połączenia należy oczyścić kielich oraz rurę z zanieczyszczeń i wiórów jeżeli rura 
była skracana. Uszczelki należy posmarować środkiem poślizgowym. W trakcie 
łączenia rury muszą być ustawione współosiowo. Rury należy układać na 
podsypce tak, aby opierały się o nią na całej długości. Odgałęzienia należy łączyć 
z kanałem głównym poprzez studnie oraz trójniki skośne 45°. Włączenia na 
trójniki siodłowe należy wykonać z poderwaniem 10cm. Odgałęzienia należy 



zakorkować na granicy posesji. Montaż przewodów grawitacyjnych przeprowadzić 
zgodnie z normą PN-EN 1610. 
 Dobrano przewód tłoczny typu PE 90x5.4 SDR 17 PN10 łączone za pomocą 
zgrzewania doczołowego. Minimalny spadek rur ciśnieniowych – 0,2%. Do 
zgrzewania rur używać wyłącznie skalibrowanej zgrzewarki. W przypadku 
niesprzyjających warunków atmosferycznych miejsce montażu należy osłonić 
namiotem ochronnym. Czas zgrzewania dostosować do wytycznych producenta 
rur. Montaż przewodów ciśnieniowych wykonać zgodnie z normą PN-EN 1671. 
Rury kanalizacji grawitacyjnej jak i ciśnieniowej należy układać w wykopie 
otwartym. Zastosować się do instrukcji montażu producenta rur. 
  

6) Studzienki 
 
Zaprojektowano studnie betonowe oraz studnie z PP. 
 Studnie betonowe rewizyjne oraz studnię rozprężną projektuje się jako studnie 
prefabrykowane łączone na uszczelki gumowe . Wymagania szczegółowe dla 
studni betonowych: 
- średnica wewnętrzna DN1200mm 
- beton klasy C35/45 (B45) 
- beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w 
  kinecie 
- nasiąkliwość nie większa od 5% 
- szerokość rozwarcia rys do 0,1mm 
- do produkcji elementów studzienek należy stosować cement siarczanoodporny 
  zgodnie z PN-EN 197-1 
- należy stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające 
  wymagania EN 681-1 
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is≥0,98, moduł  
  odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy 
  od 2,2 
- należy stosować pierścienie wyrównawcze w celu regulacji wysokości studni 
- należy stosować pierścienie odciążające o grubości min. 25cm 
- właz żeliwny typu ciężkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z ryglem 
  (zamkiem) 
- stopnie zołzowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach betonowych 
- niedopuszczalne jest łączenie kręgów na zaprawę 
Pozostałe wymagania dla studzienek betonowych zgodnie z normami: PN-EN 
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752. 

 Dobrano studnie firmy ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. 
  
 Uwaga: studnię dla przepompowni dostarcza jej producent. W studni 
rozprężnej należy wykonać deflektor.  

 



 Studnie z tworzywa sztucznego projektuje się jako studnie z PP ( kineta i 
trzon). Wymagania szczegółowe dla studzienek z tworzywa sztucznego: 
- średnica wewnętrzna DN 425mm 
- kineta z PP 
- trzon karbowany z PP 
- zwieńczenie – właz żeliwny klasy D400 
- dla każdej studzienki zastosować żelbetowy stożek odciążający oraz rurę  
  teleskopową 
- gwarantowana szczelność połączeń studzienki większa lub równa  0,5 bara 
- odporność na wypór przez wody gruntowe – 6m bez kotwienia 
- zgodność z normą PN-EN 13598-2 
- zwieńczenia zgodne z normą PN-EN 124 
- wkładki In situ zgodne z normami PN-EN 1401 i PN-EN 681-1 

 Dobrano studnie TEGRA DN 425mm SW firmy Wavin. 
  
 Przy montażu studni stosować się do zaleceń producentów oraz w/w norm. 
 

 

7) Przepompownia 
 
 Zaprojektowano przepompownię na głównym kanale na działce nr 183/6 wraz 
z zbiornikiem, skrzynką sterowniczą, kablami sterowniczymi i kominkiem 
wentylacyjnym PCV 110. Skrzynkę sterowniczą  i kominek wentylacyjny 
zaprojektowano na typowym postumencie w odległości 2m od zbiornika 
pompowni, ponieważ przepompownia została zlokalizowana w projektowanym 
ciągu pieszo-jezdnym.  
Szczegółowe wymagania pompowni: 
- zbiornik z kręgów betonowych żelbetowych C35/45 o wymiarach DN1200mm 
H=3700mm 
- 2 pompy o wydajności Q=4 l/s i wysokości podnoszenia H=2,09m każda 
- prowadnice pomp, piony tłoczne, złącza śrubowe, konstrukcje stalowe, łańcuchy 
  pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej 
- pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową 
- drabina do zejścia na dno zbiornika 
- deflektor tłumiący napływ 
- kominek wentylacyjny PVC 
- naprzemienna praca dwóch pomp 
- zabezpieczenie przed sucho biegiem 
- poziomy pływakowych sygnalizatorów: MIN, MAX, ALARM 
- system monitoringu i wizualizacji MRM-GPRS w pełni kompatybilny z systemem  
  istniejącym w gminie Klembów 



Dobrano pompownię typu PMS-2x08-80V14M-12x37 KBZJ firmy Metalchem 
Warszawa S.A. wyposażoną w dwie pompy MSV-80-14L. Szczegółowe rysunki 
wraz z ofertą firmy Metalchem załączono do projektu. 
 
Projekt swym opracowaniem nie obejmuje zasilania elektrycznego przepompowni 
, które należy zlecić do zaprojektowania i wykonania zakładowi energetycznemu 
PGE Dystrybucja Rejon w Wyszkowie. 
 

8) Włączenie w istniejący kanał 
 
 Projektowaną sieć należy włączyć w istniejący przewód kanalizacji sanitarnej 
DN200mm PCV-U w ulicy Piotra Skargi poprzez projektowaną studnię betonową 
DN1200mm. Istniejący kanał należy przeciąć i włączyć w kinetę projektowanej 
studni zgodnie z instrukcjami montażu producentów rur i studni betnowych.  
 

9) Warunki geotechniczne 
 
 Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne. Na 
podstawie w/w badań ustala się proste warunki gruntowe oraz drugą kategorię 
geotechniczną. 
 

10) Próba szczelności 
 
 Badanie szczelności przewodów kanalizacji grawitacyjnej należy 
przeprowadzać zgodnie z normą PN-EN 1610 natomiast dla kanalizacji 
ciśnieniowej PN-B-10725. 

 
11) Uwagi 

 
Po zakończeniu prac teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Drzewa kolidujące z projektowaną siecią należy usunąć zgodnie z decyzją nr 
28/2012 z dnia 29.02.2012r. o pozwoleniu na budowę drogi gminnej, drzewa 
które nie kolidują z projektowaną siecią, ale znajdują się w jej pobliżu należy 
zabezpieczyć. Istniejące ogrodzenia z siatki działek 183/13, 183/8 i 183/6 należy 
przesunąć do granic działek drogowych. Całość prac realizować zgodnie z: 

 
-  instrukcjami montażu producentów poszczególnych elementów sieci 
 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI 
  INSTAL oraz wszystkimi przywołanymi w niej normami 
 
- warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK Klembów 



- opinią ZUD 
 
- pozwoleniem na budowę 
 
- PN-B-10736:1999 
 
- PN-EN 1610:2002 
 
- PN-EN 1671:2001 
 

 



Wołomin, 27 grudnia 2013r. 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 
 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej 
DN 90 PE wraz z przepompownią i odgałęzieniami DN 160 PVC do 
granic posesji. 

 
2. Inwestor 

 
Gmina Klembów 
05-205 Klembów ulica Gen. Fr. Żymirskiego 38 
 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta 
 
mgr inż. Łukasz Olszewski – upr. bud. nr MAZ/0048/PWOS/12 
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89 
 

4. Imię i nazwisko oraz adres sprawdzającego 
 
mgr inż. Robert Szatkowski – upr. bud. nr MAZ/0435/PWOS/12 
05-660 Warka ulica Długa 6 m.14 
 

5. Zakres robót  
 
Przewiduję się wykonanie sieci kanalizacyjnej z przepompownią poprzez: 
- składowanie materiałów 
- wykonanie wykopów 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  
- montaż rur i studzienek w wykopie oraz inne prace montażowe 
- wykonanie próby szczelności 
- zasypka 
- parce wykończeniowe 
- zagospodarowanie placu budowy 
- przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego 
- odbiory techniczne 
 

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W zasięgu inwestycji znajdują się istniejące sieci: elektroenergetyczna 
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna. 



  
6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót budowlanych  
 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w czasie 
następujących robót: 
- składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych 
- roboty wykonywane w pobliżu przewodów energetycznych 
- roboty wykonywane przy użyciu maszyn budowlanych 
- wykopy 
 
Ponadto zagrożenia mogą być następstwem: 
- lekceważenia przepisów BHP przez pracowników 
- braku badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników 
- przebywania na terenie budowy osób postronnych 
- nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów odnośnie 
  robót budowlano-montażowych 
- niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego 
 

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia 
robót budowlanych: 
 
Teren budowy będzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami.  W 
widocznych miejscach zostaną umieszczone tablice zawierające informacje 
dotyczące ppoż. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obsługi 
sprzętu budowlanego. 
 

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 
 
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie 

sprawuje kierownik budowy . 
- wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością wynikającą z 
przepisów prawa oraz winni uzyskać wyczerpujący instruktaż na 
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy ( 
Dz. U. Nr 62 poz. 285) 

- do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe 

- każdy pracownik powinien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która 
obejmuje także szkolenia okresowe zakończone egzaminami 
sprawdzającymi 

- do prac wymagających specjalnych kwalifikacji i uprawnień kierownictwo 
robót może skierować tylko tych pracowników, którzy spełniają te 
wymagania 

- pracownicy powinni być wyposażeni odzież roboczą i ochronną, obuwie 
robocze i sprzęt ochrony osobistej. Odzież powinna by odpowiednia do 
warunków klimatycznych i pogodowych, a sprzęt ochronny do charakteru 
wykonywanej pracy.  



- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
 

9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,  
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonania 
robót budowlanych: 
 
-    prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i 
normami. 

-    określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym 
przez kierownika budowy zabezpieczenia ludzi przez zagrożeniami 
wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji  

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 

- prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w 
zakresie BHP i Ppoż. 

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i 
sprawny sprzęt oraz narzędzia. 

- sprawdzić czy urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat 
Dozoru Technicznego posiadają stosowne paszporty i świadectwa 

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy. 
- Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Projektanta sprawującego nadzór 

autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, co 
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy wykonywać tylko ręcznie. 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować. 

- roboty szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w minimum 
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanałach ściekowych – 
czteroosobowej 

- pracownicy pracujący przy obsłudze ubijaków mechanicznych powinni 
zmieniać się nie rzadziej niż co pół godziny 

- należy przewidzieć i zapewnić środki techniczno-organizacyjne 
gwarantujące bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz skuteczną 
asekurację i ewakuację w razie wystąpienia takiej potrzeby 

- gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciągu komunikacyjnego 
nad wykopem, dla zabezpieczenia przejścia należy stosować 
obarierowane pomosty 

- roboty w pobliżu instalacji podziemnych powinny być wykonywane 
ręcznie 

- materiały powinny być przemieszczane i składowane w pozycji i 
wmontowania w odległości nie mniejszej  niż 0,6m od krawędzi wykopu, 
jeśli ściany wykopu są obudowane lub poza granicą naturalnego klina 
odłamu gruntu  

- otwory w ziemi oraz włazy do studzienek znajdujące się na terenie 
prowadzonych robót kanalizacyjnych wymagają zastosowania 
zabezpieczenia gwarantującego ochronę przed wpadnięciem do nich 



przez szczelne przykrycie kratką lub wytrzymałą płytą oraz oznakowania 
barierkami 
 
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 
poz. Nr 1263). 

 
Wykopy zarówno liniowe jak i obiektowe powinny być: 

- wyposażone w drabiny wystawione 75cm ponad krawędź wykopu, 
- drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w 
odległościach nie przekraczających 20m 

- zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1m 
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od krawędzi wykopu i 
oznakowane 

- w nocy wykopy powinny być oświetlone światłem żółtym, a w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, powinny być 
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego 

- przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach 
atmosferycznych, przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan 
umocnienia ścian wykopu 
Przy robotach wykonywanych przy użyciu koparki lub dźwigu należy 
zwracać szczególną uwagę na to czy: 

- nie tworzą się nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana 
- nie tworzy się niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy urobku lub 

niebezpieczeństwo upadku urobku na pracownika przebywającego 
wewnątrz wykopu 

- sprzęt używany przy budowie jest prawidłowo konserwowany i 
poddawany okresowym przeglądom 

- pojazdy i maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez 
Wykonawcę posiadają świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa 
oraz niezbędne atesty i certyfikaty 

- podwozie maszyny pracującej nie jest ustawione zbyt blisko krawędzi 
wykopu, co może spowodować osunięcie się gruntu 

- droga dla wykonawcy wzdłuż wykopu znajduje się poza klinem odłamu 
gruntu 
 
 
 

 
         Projektant: Sprawdzający: 

 



 
Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 

 
 
 
 
1) Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej DN 200 PVC i tłocznej DN 90 PE wraz z 
przepompownią i odgałęzieniami DN 160 PVC do granic posesji w 
m. Ostrówek przy ulicach Św. Faustyny, Piotra Skargi i Leśnej dz. 
206, 184, 183/12, 183/13, 183/8, 183/6, 182/5, 182/7, 185/2, 
186/1, 186/3, 187/1, 193/7, 194/1 obręb Lipka gm. Klembów 

 
2) Wszystkie w/w działki nie są wpisane do rejestru zabytków. 
 
3) Eksploatacja górnicza nie występuje w rejonie planowanej 

inwestycji. 
 
4) Powyższa inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 

przepompownią i odgałęzieniami nie wpływa negatywnie na 
środowisko. 

 
5) Na obszarze na którym planowa jest inwestycja obowiązuje 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
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METALCHEM-WARSZAWA
S P Ó Ł K A    A K C Y J N A

 Fax. Nr:  Data: 20.01.2104        Nr: NT/ 251 /14 
 E-mail: biuro@hydrotherm.pl 
           Do: HYDROTHERM  
 
 
                P.T. Pan Łukasz Olszewski      504-217-101 

 
 
 

 
  
 

DOTYCZY: WYNIKI DOBORU ORAZ OFERTA CENOWA DLA 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW „KLEMBÓW”  

 

Dziękujemy za zapytanie przesłane do naszej firmy. 
Na podstawie otrzymanych materiałów oferujemy Państwu dostawę kpl. 
przepompowni ścieków typ „METALCHEM” z następującym wyposażeniem: 

• ze zbiornikiem z kr ęgów żelbetowych C35/45 z dostawą na plac budowy, 
• pompy Metalchem + kolana sprzęgające (żeliwo epoxy), 
• armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne), 
• piony tłoczne ze stali kwasoodpornej; 
• prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej; 
• złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej; 
• konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: pomost obsługowy uchylny 

z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na dno zbiornika, 
deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze; 

• kominek wentylacyjny z PVC (zabezpieczony przed wrzuceniem do 
pompowni ciał stałych), 

• nasada strażacka Ø52, 
• łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej; 
• kpl. układ sterowania Metalchem typ RZS, z rozdzielnicą umieszczoną na 

postumencie obok przepompowni. Standardowe wyposażenie rozdzielnicy 
elektrycznej obejmuje: 

- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 
- sterownik mikroprocesorowy typu SP umożliwiający połączenie 

monitoringu GSM lub GPRS; 
- wyłącznik główny; 
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i 

asymetrii faz), 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone 

w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
- gniazdo serwisowe 230V; 
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego, 
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 
- sterowanie ręczne lub automatyczne; 
- sygnalizowana praca pomp; 
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  

ADRES: 
ul. Studzienna 7a 
01-259 Warszawa 
www.metalchemsa.com.pl 
 
ZARZĄD:  
− jednoosobowy 
 
KAPITAŁ 
ZAKŁADOWY: 
394 050,00 PLN 
 
NIP: 527-020-40-40 
Regon: 012100778 
KRS: 0000089044 
  
 
KONTO: 
BRE  Bank S.A. 
O/Korp. Warszawa 
87 1140 1010  0000 
     5301 9400 1001 
 
 PRODUKUJEMY: 
- pompy zatapialne 
  do ścieków 
- przenośne pompy 

zatapialne 
- zbiornikowe 

przepompownie 
ścieków 

- strumienice do 
napowietrzania 
ścieków 

 
Centrala: 
(022)837-12-70 
Sekretariat: 
(022)836-07-61 
Dz. Handlowy: 
(022)836-49-22 
Fax: 
(022)836-89-50 
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- bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę 
zaciskową; 

Rozdzielnica współpracuje z sondą hydrostatyczną i 2 z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu 
MAC-3 wyznaczającymi: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
2. Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
3. Poziom MAX (włączanie pomp), 
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 
- naprzemiennej pracy pomp; 
- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym przesunięciem 

czasowym (na życzenie blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch pomp), 
- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); 
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa; 
- przy sterowaniu ręcznym jest możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu MINIMUM; 
- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej „suchobiegu”, 
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez konieczności 

ponownego ustawienia parametrów pracy. 
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudujemy system monitoringu i wizualizacji MRM-GPRS w 
pełni kompatybilny z systemem istniejącym w gm. Klembów. 

• Dostawa loco budowa, montaż wewnętrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie obsługi. 
 

 
 

Typowa przepompownia Metalchem w wariancie „przejezdnym” 

 
Ceny i zakres dostawy w/w przepompowni o oznacz. PMS-2x08-80V14L-12x37 KBZJ przedstawiają 
się następująco: 

- zbiornik φφφφ 1200 x 3700 z armaturą 2 x Dn 80 i wyposażeniem jak w opisie, 
- pompy MSV-80-14L o mocy 1,1 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesięcy), 
- konstrukcje stalowe jak w opisie, 
- układ sterowania jak w opisie, 
- montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja. 

Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 39.200 zł + VAT. 
 

Poza zadaniami wymienionymi w załączniku do oferty do wykonania przez zleceniodawcę należy: 
1. Prefabrykacja i dostawa na plac budowy elementów betonowych: cokołu pod kominek wentylacyjny 

oraz cokołu pod wspornik rozdzielnicy. „Metalchem” na etapie realizacji zadania dostarczy 
rysunki konstrukcyjne wymienionych elementów. 



Strona 3 

 

2. Posadowienie cokołów pod kominek wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy pod odpowiednimi 
kątami i w ustalonych odległościach od przepompowni tak by przewody do rozdzielnicy biegły w 
gruncie prostoliniowo. 

3. Połączenie z odpowiednimi króćcami w zbiorniku przepompowni (rurami kielichowymi PVC110) 
kominka wentylacyjnego i wspornika rozdzielnicy. Prosimy o pozostawienie w rurze PVC 
prowadzącej do rozdzielnicy tzw. „pilota” w celu późniejszego przeciągnięcia przewodów 
elektrycznych.  

 

Terminy realizacji:   
- dostawa zbiornika na plac budowy: zgodnie z załącznikiem do oferty. 
- montaż wewnętrzny i uruchomienie przepompowni wykonuje ekipa serwisowa 

„METALCHEMU” w terminie uzgodnionym z Krzysztofem Guzkiem  tel. (0-22) 837-12-70 w. 
21 lub 502-209-801. 

 

Warunki płatno ści (terminy płatności do uzgodnienia), gwarancji, serwisu oraz komplet zadań do 
wykonania przez inwestora podajemy w załączniku do oferty, który stanowi integralną jej część.  

 

Ważność oferty: 90 dni. 
W razie zmiany danych wyjściowych oferta techniczno-cenowa może ulec zmianie. 
 

Kontakt:  Krzysztof Wilanowski tel. (0-22) 837-12-70 w. 35; 502-648-588 
e-mail: kwilanowski@metalchemsa.pl 

Załączniki:  
1. Załącznik do oferty. 
2. Raport z programu doboru przepompowni. 

      
 

Z  poważaniem 
 

Krzysztof Wilanowski 





ul. Studzienna 7a

01-259 Warszawa fax. (0-22) 836 89 50

tel: (0-22) 837 12 70

http://www.metalchemsa.pl

e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

ZADANIE: Przepompownia �cieków METALCHEM typ PMS-2x08-80V14L-12x37

PROJEKT: Klembów.tbz

Zbiornik
Wysoko�� zbiornika                                Hz

Obj�to�� retencyjna czynna                Vret

Liczba pomp [ - ]

[ m3 ]

[ m ] 

�rednica zbiornika                                  Dw [ m ] 
Wysoko�� retencyjna                           F [ m ] 

Zapas alarmowy                                   G [ m ] 

Rz�dna górnego poziomu �cieków   Rmax [ m ] 

Rz�dna dolnego poziomu �cieków   Rmin [ m ] 

Dane przepompowni
Maksymalny dopływ �cieków                 Qs [l/s]

Rz�dna terenu                                          Rt [ m ] 

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego  Rn1 [ m ] 

�rednica ruroci�gu dopływowego        D1 [ mm ] 

Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego           Rrt [ m ] 

Rz�dna kolektora tłocznego                  Rkt [ m ] 

Ci�nienie w kolektorze tłocznym          p [ MPa ] 

Rz�dna dna zbiornika                          Rd [ m ] 

Czas napełniania                                 Tp [ min ] 

Dopuszczalna liczba wł�cze� pompy [ 1/h ] 

0,50

102,10

99,30

200,00

100,63

100,60

0,00

3,70

1,20
0,20

0,40

98,90

98,70

98,30

0,23

2,00

7,54

15,73

K�t ruroci�gu dopływowego                      1 270 [ ° ]

Liczba wł�cze� pompy w przepompowni 3,74 [ 1/h ]

Wymagane parametry pompy

Wydajno�� 4,00 [l/s]

[m]Podnoszenie 2,09

Rz�dna poziomu alarmowego           Ra 99,30 [ m ]

Typ pompy: MSV-80-14L

Wydajno�� nominalna

Nominalna wysoko�� podnoszenia 

Nominalna moc silnika nap�dowego

Obroty pompy 1405,00

1,10

4,00

6,30 [l/s]

[m]

[kW]

[obr/min]

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego  Rn2 

Rz�dna dna ruroci�gu dopływowego  Rn3

�rednica ruroci�gu dopływowego        D2

�rednica ruroci�gu dopływowego        D3

K�t ruroci�gu dopływowego                      2

K�t ruroci�gu dopływowego                      3

100,10

160,00

90

brak

brak

brak

Rz�dna posadowienia                           Rp 98,15 [ m ] 

[ m ] 

[ mm ] 

[ ° ]

[ m ] 

[ ° ]

[ mm ] 

α

α

α

kt

Rzeczywiste parametry pracy
Wydajno�� całkowita przepompowni

Wydajno�� pompy

Rzeczywista wysoko�� podnoszenie 

Całkowita moc pobierana z sieci

Sprawno�� agregatu

Czas pompowania

Zu�ycie jednostkowe energii

Koszt jednostkowy 0,0096

0,0320

0,48

0,24

0,97

2,74

8,39

8,39

1 pompa 2 pompy
13,75

6,87

3,74

1,92

0,27

0,28

0,0387

0,0116 [PLN/m3]

[kWh/m3]

[min]

[-]

[kW]

[m]

[l/s]

[l/s]

Elementy układu tłocznego Wydajno�� obliczeniowa Q= 8,39 [l/s] Pracuje 1 pompa

Lp. Nazwa elementu Ilo�� �rednica wew.[mm] Opór [m] V przepł. [m/s]

Pion Pion tlocz  80 kompl 1 80,00 0,21 1,67

1 Rura PE 90x5,4 15 79,2 0,63 1,70

Wydajno�� obliczeniowa Q= 13,75 [l/s] Pracuj� 2 pompy

Lp. Nazwa elementu Ilo�� �rednica wew.[mm] Opór [m] V przepł. [m/s]

Pion Pion tlocz  80 kompl 2 80,00 0,14 1,37

1 Rura PE 90x5,4 15 79,2 1,69 2,79



  
 
 
 
 
 

 

METALCHEM -WARSZAWA  
S P Ó Ł K A    A K C Y J N A 

ZAŁ ĄCZNIK DO OFERTY 
REALIZACJA ZAMÓWIENIA  

Realizacja zamówienia zbiornikowej przepompowni ścieków typu METALCHEM przebiega dwuetapowo. W 
oparciu o wcześniej podpisaną umowę na wykonanie przepompowni ścieków na plac budowy dostarczany jest 
zbiornik, po posadowieniu zbiornika i wykonaniu przez Zamawiającego czynności wymienionych niżej, serwis 
METALCHEMU dokonuje montażu wyposażenia oraz uruchomienia i autoryzacji przepompowni. 
Zbiorniki z tworzyw sztucznych (TWS lub PE-HD) są dostarczane prefabrykowane w całości i częściowo 
wyposażone w armaturę. Zbiorniki z polimerobetonu PMB są dostarczane jako monolityczne a w przypadku dużej 
wysokości dzielone na dwie części do sklejenia na budowie, natomiast zbiorniki z kręgów betonowych KBZ są 
dostarczane w segmentach do samodzielnego zestawienia przez Zamawiającego. W typowych rozwiązaniach 
szczelne przejście przez ścianę zbiornika dla rurociągu tłocznego zakończone jest złączem kołnierzowym, zaś dla 
napływu tuleją ochronną lub króćcem bosym. 
Uwaga: W przypadkach dostaw przepompowni w jezdni z pierścieniem podporowym zakres dostawy 
METALCHEMU nie obejmuje płyty nawierzchniowej i pierścienia podporowego. METALCHEM w fazie 
realizacji dostarcza rysunki wykonawcze na w/w elementy. 

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

− zapewnienie dźwigu dla zdjęcia zbiornika z samochodu (transport zapewnia dostawca) i posadowienie zbiornika. 
− przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Zbiorniki cienkościenne (TWS oraz PE-HD) są posadowione na 

płytach fundamentowych. Zbiorniki grubościenne (PMB i KBZ) są posadowione zazwyczaj na podłożu o 
grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych wykonanego z zagęszczonej podsypki żwirowej i 
chudego betonu. Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych wymagane jest niekiedy wykonanie 
pierścieniowej opaski dociążającej, a w skrajnych przypadkach nawet ławy fundamentowej powiązanej z 
pierścieniową opaską. 

− doprowadzenie do rozdzielnicy sterującej pracą pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napięcia zgodnie z 
PN-IEC-60038; 

− prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdzielnicę oraz ułożenie rury osłonowej PVC 110 do przeciągnięcia 
kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obok zbiornika); 

− doprowadzenie do przepompowni rurociągów napływowego i tłocznego wraz z podłączeniem; 
− oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni; 

TERMINY REALIZACJI 

− dostawa zbiornika przepompowni na miejsce posadowienia: 2÷8 tygodni zależnie od materiału zbiornika i 
obciążenia pracami licząc od daty podpisania umowy i uzgodnienia danych technicznych; 

− montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni: 3÷8 tygodni zależnie od obciążenia pracami od dnia 
zgłoszenia gotowości do montażu; 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Termin płatności do uzgodnienia, zgodnie z zawartą pisemną umową. 
Rezygnacja z zamówienia w trakcie jego realizacji spowoduje obciążenie zamawiającego kosztami 
wykonanych prac do dnia ich przerwania. 
Zakończenie prac ekipy montażowej potwierdzone sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym rozumiane jest 
jako odbiór końcowy przepompowni. 

GWARANCJA 

− 30 m-cy na pompy o dużym przelocie ≥80 mm i układ sterowania – od daty uruchomienia przez METALCHEM, 
− 12 m-cy na pompy z rozdrabniaczem – od daty uruchomienia przez METALCHEM, 
− 36 m-cy na zbiornik, armaturę i wyposażenie konstrukcyjne. 

W sytuacji, gdy montaż i uruchomienie nie jest wykonane przez METALCHEM, okres gwarancji wynosi: 
 24 m-cy od daty zakupu dla pomp szeregu MS1, MS3 i MS5, 
12 m-cy od daty zakupu dla pomp szeregu MS2. 

SERWIS 

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie. 




