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3.5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 

 

Oświadczenie 
 

Niniejszym oświadczam , że : 

PROJEKT  BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA 

RASZTOWSKA ul. Radiowa  gm. KLEMBÓW 
Zastał  opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  jest kompletny dla celów 

którym ma  służyć. 

 

Podpis projektanta 

 

 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam , że : 

 

PROJEKT  BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA 

RASZTOWSKA ul.Radiowa gm. KLEMBÓW 
 
Zastał sprawdzony i uznany za  sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  jest 

kompletny dla celów którym ma  służyć. 

 

Podpis sprawdzającego 
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3.6. Warunki przyłączenia nr 09/R11/1203 
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3.7. Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny  

Wyszków 
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3.8. Opinia  ZUD nr  2327/2011 Starostwa Powiatu Wołomińskiego 
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3.9. Załącznik Graficzny do Opinii ZUD Nr 2327/2011 Starostwa Powiatu 

Wołomińskiego 
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3.10. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

ptrzestrzennego 
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4. Projekt zagospodarowania terenu 
 

4.1. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla budowy linii oświetlenia ulicznego 

niskiego napięcia 

 

4.1.1 Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

- budowa obiektu liniowego, linia napowietrznej niskiego napięcia  przy ul. Radiowej w 

miejscowości Wola Rasztowska .Projektowana linia oświetleniowa zasilona będzie istniejącej szafki 

oświetleniowej zamontowanej na słupie linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Brzozowej., linia 

zlokalizowana na terenie działek 51 ul. radiowa , nr. 142 ul Brzozowa , dz. Nr 97/4 i 221/45 

. 

 

4.1.2 Zakres rzeczowy 

 

 Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i planem miejscowym zaprojektowano : 

- budowę dwóch odcinków napowietrznej linii oświetlenia ulicznego  na słupach ZN i E z przewodami  

izolowanymi  AsXSn2x25mm
2
  długości 181m , i powieszenie na nich 5 szt opraw oświetleniowych  

Podwieszenie na istniejącej linii napowietrznej 15kV/ n.n ( wspólne konstrukcje wsporcze) jednego  

odcinków napowietrznej linii oświetlenia ulicznego  z przewodami  izolowanymi  AsXSn2x25mm
2
  

długości 374m , i powieszenie 9 szt opraw oświetleniowych   

     

 

4.1.3 Lokalizacja inwestycji oraz układ wysokościowy 

 

 Budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wykonaną przewodami izolowanymi typu 

ASxsn 2x25mm
2
  należy wykonać po istniejącej trasie  na istniejących konstrukcjach wsporczych 

wspólnych dla linii napowietrznych  średniego ( 15kV ) i niskiego napięcia. działka nr ew. 51 ul. 

Radiowa  .  Nową linię należy  zaprojektować w pasie dróg istniejących  tj. działka nr ew. 221/45 i nr Ew. 

51 ul. Radiowa .Wszystkie wymienione działki drogowe stanowią teren płaski i posiadają nawierzchnię 

gruntową. Uzbrojenie przedmiotowego ternu stanowi linia napowietrzna niskiego napięcia i linia 

napowietrzna średniego napięcia . Lokalizacja przebudowywanej linii napowietrznej niskiego napięcia i 

projektowanej linii kablowej niskiego napięcia uwzględnia minimalne odległości od innych obiektów 

zgodnie z normą PN-E-5100-1, N SEP-E-003 ,  

Linię oświetleniową na wspólnych konstrukcjach należy montować poniżej linii niskiego napięcia , 

oprawy oświetleniowe montować na wysięgnikach poniżej przewodów zasilających.  

 

4.1.4. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze  

 

 Realizacja budowy projektowanej linii oświetleniowej nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk i 

nie będzie uciążliwa dla otoczenia, a mianowicie: 

 Budowa linii Oświetleniowej nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska w zakresie wód 

powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, środowiska ludzkiego, świata zwierząt, 

roślin, krajobrazu i powietrza. 

 Prowadzenie robot ziemnych nie spowoduje zaburzenia w układzie napływu i spływu wód 

powierzchniowych czy uszkodzenia warstw wodonośnych, a materiały stosowane do budowy i ich 
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zabezpieczeń nie posiadają substancji szkodliwych, które mogłyby dostać się do ujęć wody. 

Powierzchnia wód gruntowych nie wymaga ich odprowadzenia na czas budowy. 

 W celu przeciwdziałania degradacji gleby, wierzchnią warstwę humusu zdjętą podczas realizacji 

inwestycji przewiduje się odłożyć osobno, aby nie znalazła się w dolnej partii wykopu. Wykopy 

zasypywane będą warstwami o grubości 20cm z jednoczesnym jej zagęszczeniem. 

 Budowa linii oświetleniowej nie wymaga usuwania istniejącego drzewostanu i nie wymagane 

będą jego zabezpieczenia. 

 Po zakończeniu inwestycji wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. 

   

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), projektowane urządzenia elektroenergetyczne 

nie są zaliczone do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. W związku z powyższym nie jest 

wymagane wykonanie oceny oddziaływania na środowisko.  

  

 

 

 

4.1.5 Ustalenia dodatkowe 

 

Teren inwestycji, tzn. pas dróg  miejskich  ul. Radiowa  działka nr 51,221/45, ul. Brzozowa dz. Nr 

142, i dzi nr 97/4 w miejscowości Wola Rasztowska nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie ma na 

nim stanowisk archeologicznych. 
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4.2 Część graficzna projektu zagospodarowania terenu dla budowy linii 

kablowej niskiego napięcia. 
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5. Opis techniczny 
 

 5.1. Podstawa opracowania: 
 

- zlecenia  inwestora, 

- warunki przyłączenia do siei elektroenergetycznej  

- Uzgodnienie ZUD 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

 

5.2. Cel inwestycji.  
 

Inwestycja ma na celu  wykonanie oświetlenia dróg  w miejscowości Wola Rasztowska ul. Radiowa    

gm. Klembów. 

 

5.3 Zakres opracowania 
 

Projekt Budowlano Wykonawczy  w swoim zakresie obejmuje budowę linii napowietrznej 

oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych i opraw. 

 

 5.4 Dane techniczne. 

 

5.4.1 Linia 15 kV 
 

Napięcie zasilania - 15 kV  

Linia zasilająca – istniejąca linia napowietrzna 15 kV  3xAFl 6-35mm
2
 pozostanie bez zmian  

System ochrony przed dotykiem pośrednim: - uziemienie ochronne 

 

5.4.2 Stacja transformatorowa 
 

Napięcie zasilania - 15 kV  

Stacja transformatorowa – Nr 1675 WOLA RASZTOWSKA V OSIEDLE  

Typ stacji- STSp 20/400  

Transformator- 160kVA- Istniejący 

System ochrony przed dotykiem pośrednim: 

- strona 15 kV  - uziemienie ochronne 

- strona n.n. – szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C 

Wartość uziemienia roboczego stacji transformatorowej – 3,3  . 
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5.4.3. Linie n.n. 

 
Napięcie zasilania – 230/400 V  

Typy linii istniejących – istniejąca linia napowietrzna – pozostanie bez zmian do dalszej eksploatacji 

System ochrony przed dotykiem pośrednim: 

- Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie pracy sieci TN-C 

 

5.4.4. Oświetlenie uliczne 

 
Napięcie zasilania – 230/400 V  

Moc przyłączeniowa: 

Projektowana ( wg warunków) – 5kW 

- Klasa oświetlenia ulicy: S3 

- Typ oświetlenia: oświetlenie jednostronne 

- Typy opraw oświetleniowych : SGS 201 1xSON-PP 100M 

- Strumień świetlny opraw: 10200 lm 

- Moc opraw: 114 W 

- Ilość opraw: 14szt 

- Odstęp pomiędzy oprawami: 40÷50 m 

- Linia napowietrzna  oświetleniowa AsXSn2x25mm
2
 długość 555m 

- Wysokość słupów oświetleniowych – h=10 m 

- Długość wysięgnika 1,5 m 

- Wysokość wysięgnika 0,5m 

 

 

 

5.5 Linia napowietrzna 15 kV. 

 

5.5.1 Budowa linii  
 

Linia zasilająca 15kV  pozostaje do dalszej eksploatacji 

 

5.6 Stacja transformatorowa. 
 

5.6.1 Wyposażenie elektryczne stacji transformatorowej 
  

Stacja transformatorowa  pozostanie bez zmian do dalszej eksploatacji. 
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5.7  Linie nn. 
 

Istniejąca  linia  napowietrzna n.n. pozostaje bez zmian 

 

5.8.  Oświetlenie  uliczne. 
 

Na ul. Radiowej w miejscowości  Wola Rasztowska jest istniejące oświetlenie uliczna na słupach 

linii napowietrznej. Projektuje się rozbudowę  linii oświetleniowej na całej długości ul. Radiowej. 

 

5.8. 1 Trasa oświetlenia. 

 
Z  istniejącego słupa  w kierunku ul. Warszawskiej  Krańcowo Krańcowy należy obwód oświetleniowy  

zasilając wszystkie słupy oświetleniowe rozmieszczone  wzdłuż ulicy Polnej w ki rozbudować linię 

oświetleniową w kierunku ul. Warszawskiej .Istniejącą linię napowietrzną  średniego i niskiego napięcia  

od skrzyżowania ulic Brzozowej i Radiowej należy wykorzystać do podwieszenia oświetlenia  ulicznego 

w kierunku północnym , po zakończeniu linii niskiego napięcia należy wybudować nowa linię 

oświetleniową.   Słupy oświetlenia ulicznego  rozmieszczone będą równomiernie wzdłuż ulicy 

zaprojektowano oświetlenie jednostronne.   Szczegółowy plan trasy linii kablowych i rozmieszczenie 

słupów oświetleniowych pokazano na  podkładach geodezyjnych uzgodnienie ZUD w skali 1: 1000  , i 

planach oświetlenia rys Nr 1, w skali 1 : 500. 

 

5.8.2 Budowa linii napowietrznej oświetlenia 
 

 Niniejszym projektem została przewidziana rozbudowa odcinka linii napowietrznej niskiego 

napięcia oświetlenia ul. Radiowej  . Zastosowane zostaną  żerdzie ZN-10 i E10,5/6 

Powieszone zostaną przewody izolowane AsXSn 2x25mm
2
 zasilające oprawy oświetleniowe. 

Zakres budowy   nowego odcinka linii  , długość przęsła  , lokalizację słupa, przyłącza i złącza pokazano 

na rysunku nr 1 w skali 1: 500. 
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5.8.3 Konstrukcje wsporcze i posadowienie 
 

Do budowy linii napowietrznej niskiego napięcia przewidziano zastosowanie żerdzi  ZN-10 i E10,5/6 .  

Ustoje U4( 2xB100) dla słupa bliźniaczego  i krańcowego i , U1 ( 2xB60)  dla słupów przelotowych 

słupów  dobrano zgodnie z katalogami
1
 LNN  , przy założeniu gruntu średniego . Szczegóły  typów 

ustojów i dane do wykonawstwa zawarte są w w/w katalogach i zestawieniach montażowych , i 

materiałów zawartych w projekcie . 

   

5.8.4 Zawieszenie przewodów i osprzęt linii  
 

Przewody robocze AsXSn 2x25mm
2
 linii należy zawiesić na typowych uchwytach odciągowych 

montowanych  za pomocą  haków wieszakowych do żerdzi E i ZN .  

Przewody AsXSn 2x25mm
2
 należy powiesić z naprężeniem 32,5 MPa .Przewody na części wspólnej linii 

15kV i linii niskiego napięcia należy montować poniżej przewodów linii niskiego napięcia.      

 

5.8.5 Uziemienia i ochrona przeciw przepięciowa linii   
  

 Dla budowanej i przebudowywanej linii napowietrznej niskiego napięcia zastosowano izolowane 

ograniczniki przepięć GXO 0,66/2,5 montowane na przewodach roboczych  linii. Zgodnie z przepisami  o 

ochronie przeciwporażeniowej
2
 zastosowano uziemienia typu TP 3x20 . Uziemić należy słupy 

zaznaczone na planie trasy linii . Należy wykonać uziemienia z bednarki Fe/Zn 25x4mm ułożonej w 

ziemi na głębokości 0,6m  i wbić 3 szt. prętów stalowych  12 mm o długości 20 m , miejsca połączeń w 

ziemi  zabezpieczyć masą asfaltową . Po wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary kontrolne 

wartości rezystancji uziemienia ,  w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości 10   uziemienie 

należy rozbudować przez wbicie następnych prętów stalowych i ułożenie bednarki. 

 

 

5.9 Układ rozdziału energii, złącza kablowe i pomiarowe  
 

Istniejącą szafkę oświetleniową należy zdemontować. 

Należy zamontować nową szafkę oświetleniową   zbudowaną w oparciu o obudowy plastikowe . 

W szafce zgodnie ze schematem należy zamontować :   

- zabezpieczenia przelicznikowe, przystosowane do plombowania  

- miejsce do montażu bezpośredniego układu pomiarowego 3 fazowego 230/400V, 

- Zabezpieczenia zalicznikowego- wyłącznik nadmiarowo prądowy w obudowie 

przystosowanej do plombowania, 

- Układu sterowania oświetleniem:  wyłącznik zmierzchowy, zegar astronomiczny, 

przełączniki ręczne  do załączania i wyłączania oświetlenia w trybie ręcznym i 

automatycznym,  

                                                 
1
 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi Al. 25÷ 120mm2 LNNi tom VI Linie napowietrzne wielotorowe 

niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXSn i AsXSn na słupach z Żerdzi wirowanych typu E i ELV ( wydanie  PTPiREE 1994r ) 

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekrojach 25 - 120mm2 LNNi tom I Linie 

napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXSn i AsXSn na słupach z żerdzi żelbetowych typu ŻN ( wydanie  
PTPiREE 1999r ) 

Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN LNNi - ENSTO ( wydanie ENERGOLINIA 1999 

r) 
2 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 1990-10-08 ( Dziennik Ustaw Nr. 81 poz.473 z 1990r) 
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- Zabezpieczeń zwarciowych i styczników załączających poszczególne obwody 

oświetleniowe. 

- Zacisków do podłączenia obwodów napowietrznych i kablowych. 

Zabezpieczenia w szafce oświetleniowej należy montować zgodnie z warunkami przyłączenia 

odbiorcy. 

 

5.10.  System ochrony przed dotykiem pośrednim ( ochrona przeciwporażeniowa ). 
 

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano: 

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C  stacji transformatorowej ( strona nn. ) , dla linii 

zasilającej n/n ,  

- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C  dla  linii odbiorczej  

Dla spełnienia powyższych warunków należy wykonać uziemienia: 

Dodatkowe robocze uziemienie słupów oświetleniowych o wartości rezystancji nie przekraczającej  30   

Dla spełnienia powyższych warunków należy wykonać uziemienia: 

- słupów w linii napowietrznej nn., dla dodatkowych uziemień roboczych w linii n.n. przyjęto wartość 

rezystancji 10  dla uziemienia odgromnikowego. W celu wykonania powyższych należy wykonać 

uziemienia z bednarki Fe/Zn 25x4mm ułożonej w ziemi na głębokości 0,6m  i wbić 3 szt. prętów 

stalowych  12 mm o długości 20 m , miejsca połączeń w ziemi  zabezpieczyć masą asfaltową . Po 

wykonaniu uziemień należy wykonać pomiary kontrolne wartości rezystancji uziemienia ,  w 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości 10   uziemienie należy rozbudować przez wbicie 

następnych prętów stalowych i ułożenie bednarki.   

 

 

5.11 INFORMACJA  O BEZPIECZEŃSTWIE  I OCHRONIE ZDROWIA PRZY 

PRACACH BUDOWLANO MONTAŻOWYCH 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Projekt  Budowlano Wykonawczy Oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rasztowska ul. Radiowa  gm. 

Klembów  

 

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA - ADRES 

 

Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 

05-205 Klembów 
 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA 

 

Jerzy Wójcik UPR. Bud. Nr GP-II-7342/87/94  

Wołomin ul. Kazimierza Wielkiego 2m59 
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5.11.1 ZAKRES ROBÓT 
 

Zakres robót obejmuje wybudowanie linii oświetleniowej i montaż opraw oświetleniowych  

 

4.11.2.  KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 

1.1. zagospodarowanie placu budowy 

1.2. roboty ziemne- wykopy pod słupy oświetleniowe,  

1.3. montaż i stawianie słupów oświetleniowych  

1.4. montaż linii napowietrznej 

1.5. zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu 

1.6 Pomiary końcowe linii 

 

5.11.3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

   obuwia roboczego 

 

5.11.4. Zagospodarowanie placu budowy 
 

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

a)        zapewnienia łączności telefonicznej, 

b)        urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Należy  w ustaleniu z właścicielami nieruchomości  wyznaczyć teren  do składowania materiałów których 

transport jest uciążliwy potrzebnych do wybudowania linii , materiałów z demontażu których transport 

wymaga specjalistycznego sprzętu. Składowisko powinno być zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych w celu zapobieżenia wypadkom lub kradzieżom materiałów 

 

5.11.5. Roboty ziemne 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

; brak przykrycia wykopu),  

- uszkodzenie czynnych istniejących urządzeń podziemnych na trasie przyłącza 

 

Wykopy pod  przyłącze kablowe powinny być  wykonywane ręcznie. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie  przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i 

określenia położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 
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robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą 

być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania 

robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych, należy 

zabezpieczyć. Przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny 

znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w 

gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej 

głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu . 

 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać  

zejście (wejście) do wykopu. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

  obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia nawisów gruntu. 

 

5.11.6. Montaż linii  
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

- czynne urządzenia w stacji transformatorowej,  

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na słupach); 

 -  porażenia – przy wejściu pracownika na czynne urządzenia elektroenergetyczne. 

 

Prace przy istniejącej urządzeniach energetycznych  należy wykonywać dopiero po wyłączeniu i 

uziemieniu linii, oraz  dopuszczeniu do prac przez Pogotowie Energetyczne.  
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Prace w pobliżu  i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowią szczególne zagrożenie dla 

zdrowia i życia, dlatego też należy wykonywać je ze szczególną ostrożnością.  

 

5.11.7. MONTAŻ I STAWIANIE SŁUPÓW  OŚWIETLENIOWYCH  
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na słupach); 

 - przygniecenie pracownika żerdzią podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 

budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 

przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

- porażenia – przy wejściu pracownika na czynne urządzenia elektroenergetycze. 

Przed postawieniem wszystkie słupy muszą być na ziemi uzbrojone we wszystkie konstrukcje niezbędne 

do ich normalnego funkcjonowania 

Roboty przy stawianiu słupów mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z instrukcją 

organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 Prowadzenie montażu słupów jest zabronione: 

- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez wymaganego przepisami odrębnego 

oświetlenia. 

 Zabronione jest w szczególności: 

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a   podwoziem  żurawia, 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Słupy można zwolnić z podwieszenia po ich 

uprzednim odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania. 

 

W czasie montażu, w szczególności słupów, i konstrukcji, należy stosować podkładki 

 pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 

wyrobów jest zabronione. 

W każdym przypadku podnoszenia lub przewracania słupów  pracownicy  muszą być tak rozstawieni , 

aby w razie upadku słupa, zerwania liny lub uszkodzenia urządzeń mechanicznych nie doznali obrażeń. 

Przy przewracaniu słupa należy zabezpieczyć go przed  przedwczesnym upadkiem przez podparcie lub 

podtrzymanie linami odciągowymi. 

Montaż konstrukcji i zawieszenie przewodów  można rozpocząć dopiero po pewnym ustawieniu i 

zasypaniu słupa . 

Przy wejściu na słupy istniejącej linii należy sprawdzić jego stan techniczny . Na słup należy wchodzić 

korzystając z odpowiednich  słupołazów i z zapiętym wokół słupa pasem bezpieczeństwa. 

Prace przy istniejącej linii należy wykonywać dopiero po wyłączeniu i uziemieniu linii, oraz  

dopuszczeniu do prac przez Pogotowie Energetyczne.  

Prace w pobliżu  i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowią szczególne zagrożenie dla 

zdrowia i życia, dlatego też należy wykonywać je ze szczególną ostrożnością.  

 

 

 

 

 



PROJEKT  BUDOWLANO WYKONAWCZY OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA RASZTOWSKA ul.  Radiowa  gm. 

KLEMBÓW 

INWESTOR: GMINA KLEMBÓW ul.Gen. Fr. ŻYMIRSKIEGO 38 05-205 KLEMBÓW 

 
 

Strona 45 z 58  

 

5.11.8. Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
 

 Na podstawie : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r.  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

 

§ 64. 1. Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane na 

polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.  

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, wydaje poleceniodawca.  

3. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na 

podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i 

życie ludzkie.  

4. Pracownicy nie będący pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urządzenia i 

instalacji powinni wykonywać prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjątkiem prac, dla 

których czynności związane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrębnie na piśmie.  

5. Bez poleceń, o których mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:  

1) czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,  

2) zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,  

3) przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.  

 

§ 65. 1. Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy należy do obowiązków 

prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych.  

 

2. W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiązki określone w ust. 1 spoczywają na wykonawcy 

rozruchu lub przyszłym użytkowniku, jeżeli została zawarta między nimi umowa na piśmie.  

3. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urządzeniach i 

instalacjach energetycznych obowiązki określone w ust. 1 mogą być przekazane wykonawcy tych prac, o 

ile obowiązki te określono w zawartej z nim umowie na piśmie.  

 

§ 66. Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych jest obowiązany prowadzić wykazy 

poleceniodawców, określające zakres udzielonego im upoważnienia.  

 

§ 67. Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać:  

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,  

2) środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,  

3) liczbę pracowników skierowanych do pracy,  

4) pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcję:  

a) koordynującego lub dopuszczającego, przez podanie stanowiska służbowego lub imiennie,  

b) kierownika robót, nadzorującego lub kierującego zespołem pracowników - imiennie,  

5) planowane przerwy w czasie pracy.  

 

§ 68. 1. Koordynującym powinien być pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad ruchem 

urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca.  

2. W przypadku gdy dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie 

wykonywana praca, jest prowadzony przez różne komórki organizacyjne zakładu, koordynującym 

powinna być osoba z kierownictwa jednej z tych komórek.  

3. Jeżeli dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana 

praca, jest sprawowany przez poleceniodawcę, koordynującym powinien być sam poleceniodawca.  
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4. Do obowiązków koordynującego w szczególności należy:  

1) koordynowanie wykonania prac, określonych w poleceniu, z ruchem urządzeń i instalacji 

energetycznych,  

2) określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy,  

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidację miejsca 

pracy,  

4) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji energetycznych, przy których była wykonywana 

praca,  

5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustaleń wynikających z pkt 1-4.  

 

§ 69. 1. Dopuszczający powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę do każdej pracy wykonywanej 

na polecenie.  

2. Do obowiązków dopuszczającego należy:  

1) przygotowanie miejsca pracy,  

2) dopuszczenie do wykonania pracy,    

3) sprawdzenie wykonania pracy, 

4) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakończeniu.  

 

§ 70. 1. Nadzorujący powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę, jeżeli:  

1) pracę wykonywać będzie zespół pracowników nie będący zespołem pracowników kwalifikowanych 

lub kierujący zespołem nie posiada świadectwa kwalifikacyjnego,  

2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze względu na szczególny charakter i warunki wykonywania 

pracy,  

2. Nadzorujący nie powinien wykonywać innych prac poza czynnościami nadzoru.  

3. Do obowiązków nadzorującego należy:  

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, jeżeli zostało 

przygotowane właściwie,  

2) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,  

3) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca 

pracy,  

4) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.  

 

§ 71. 1. Funkcję kierującego zespołem:  

1) pracowników kwalifikowanych powinien pełnić pracownik posiadający ważne świadectwo 

kwalifikacyjne, właściwe dla określonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urządzeń i instalacji 

energetycznych, przy których będzie wykonywana praca,  

2) w przypadku zespołu, nie będącego zespołem pracowników kwalifikowanych - może pełnić osoba nie 

posiadająca świadectwa kwalifikacyjnego, a posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie 

wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Do obowiązków kierującego zespołem pracowników kwalifikowanych w szczególności należy:  

1) dobór pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy,  

2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejęcie go od dopuszczającego, jeżeli zostało 

przygotowane właściwie,  

3) zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi 

zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego 

wykonywania pracy,  

4) zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny,  
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5) egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży 

i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,  

6) nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w czasie wykonywania pracy,  

7) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.  

3. Do obowiązków kierującego zespołem pracowników nie posiadających kwalifikacji należą czynności i 

zadania określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 4 i 6.  

 

§ 72. 1. W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednocześnie więcej niż 

jeden zespół pracowników, należy wyznaczyć kierownika robót, jeżeli poleceniodawca uzna to za 

konieczne.  

2. Do obowiązków kierownika robót należy koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników, w 

celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.  

 

§ 73. 1. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno być wystawione:  

1) kierującemu zespołem lub nadzorującemu i przekazane dopuszczającemu,  

2) na prace wykonywane przez jeden zespół pracowników w jednym miejscu pracy.  

2. Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego środkami łączności.  

3. Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez 

jeden zespół pracowników kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespół pracuje w tym samym czasie 

tylko w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy są takie same we wszystkich 

miejscach.  

4. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno być ograniczone do jednego 

pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca może dopuścić wykonywanie prac 

przez jednego lub kilku pracowników zespołu w różnych pomieszczeniach, dokonując odpowiedniego 

zapisu w poleceniu. Wykonujący prace w różnych pomieszczeniach powinni posiadać ważne świadectwo 

kwalifikacyjne.  

 

§ 74. 1. Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę.  

2. W razie potrzeby poleceniodawca może w poleceniu dokonać zmiany uprzednio podanych terminów 

wykonania pracy oraz zmiany liczby pracowników w składzie zespołu.  

3. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany terminów i liczby pracowników, o których mowa w 

ust. 2, powinny być odnotowane w odpowiedniej rubryce.  

 

§ 75. 1. Polecenia wykonania pracy powinny być rejestrowane przez poleceniodawcę w rejestrze poleceń, 

przy czym w przypadku polecenia ustnego powinna być odnotowana jego treść. Formę ewidencji poleceń 

ustala pracodawca.  

2. Polecenia pisemne wykonania prac należy przechowywać przez okres 30 dni od daty zakończenia 

pracy.  

 

§ 76. Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba pełniąca funkcję 

dopuszczającego. Przygotowanie miejsca pracy, o którym mowa w § 69 ust. 2 pkt 1, polega na:  

1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy od koordynującego, jeżeli został on 

wyznaczony,  

2) uzyskaniu od koordynującego potwierdzenia o wykonaniu niezbędnych przełączeń oraz zezwolenia na 

dokonanie przełączeń i założenia odpowiednich urządzeń zabezpieczających, przewidzianych do 

wykonania przez dopuszczającego,  
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3) wyłączeniu urządzeń z ruchu w zakresie określonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynującym,  

4) zablokowaniu napędów łączników, zaworów, zasuw w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

uruchomienie wyłączonych urządzeń lub doprowadzenie czynnika,  

5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wyłączonych urządzeniach zostało usunięte zagrożenie - napięcie, 

ciśnienie, temperatura, woda, gaz,  

6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach - zaślepki, uziemienia,  

7) założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy stosownie do występujących potrzeb,  

8) oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym również w miejscach zdalnego 

sterowania napędami wyłączonych urządzeń.  

 

§ 77. Przy wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy może brać udział, pod 

nadzorem dopuszczającego, członek zespołu, który będzie wykonywał pracę, jeżeli jest pracownikiem 

uprawnionym.  

 

§ 78. 1. Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz 

dopuszczeniu do pracy, polegającym na:  

1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego i kierującego zespołem 

pracowników lub nadzorującego,  

2) wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy,  

3) pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrożeń występujących w 

sąsiedztwie miejsca pracy,  

4) udowodnieniu, że w miejscu pracy zagrożenie nie występuje,  

5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwóch egzemplarzy 

polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego - w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez 

dopuszczającego.  

2. Po dopuszczeniu do pracy oryginał polecenia pisemnego powinien być przekazany kierownikowi robót 

lub kierującemu zespołem pracowników, lub nadzorującemu, a kopia polecenia powinna pozostać u 

dopuszczającego.  

 

§ 79. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane tylko przy 

zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu 

nowych metod i technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie 

dla nich instrukcje.  

 

§ 80. 1. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:  

1) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu,  

2) dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej, użytej do przygotowania 

miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, osłon, barier, zaślepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie 

uziemiaczy, jeżeli ich zdjęcie nie zostało przewidziane w poleceniu,  

2. Jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalają kierującemu zespołem 

pracowników na bezpośredni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru i kontroli, nie 

powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności nadzorowania zespołu 

pracowników.  

 

§ 81. W razie konieczności opuszczenia miejsca pracy przez kierującego zespołem pracowników lub 

nadzorującego, dalsze wykonywanie pracy powinno być przerwane, zespół pracowników wyprowadzony 

z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  
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§ 82. 1. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie może nastąpić po ponownym 

dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga się ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jeżeli w czasie 

trwania przerwy zespół pracowników nie opuścił miejsca pracy lub miejsce pracy na czas opuszczenia go 

przez zespół pracowników zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,  

2. Kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący, przed wznowieniem pracy po przerwie nie 

wymagającej ponownego dopuszczenia, jest obowiązany dokonać dokładnego sprawdzenia 

zabezpieczenia miejsca pracy.  

3. Jeżeli podczas sprawdzania, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzona zmiana tego 

zabezpieczenia, wznowienie pracy jest niedozwolone.  

4. O decyzji wstrzymania pracy kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący powinien 

niezwłocznie powiadomić dopuszczającego lub koordynującego oraz odnotować przerwę w poleceniu 

pisemnym wykonania pracy.  

 

§ 83. 1. O przerwie w pracy wymagającej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem 

kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący obowiązany jest powiadomić dopuszczającego lub 

koordynującego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazać to polecenie 

dopuszczającemu lub koordynującemu po uprzednim podpisaniu.  

2. Jeżeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy, kierujący 

zespołem pracowników obowiązany jest przed jego opuszczeniem przez zespół pracowników usunąć z 

niego materiały, narzędzia i sprzęt oraz powiadomić o tym dopuszczającego lub koordynującego.  

 

§ 84. 1. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespół pracowników kolejno w kilku miejscach pracy 

dopuszczenie w nowym miejscu pracy może nastąpić po zakończeniu pracy w poprzednim miejscu.  

2. Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.  

 

§ 85. 1. Zakończenie pracy na polecenie następuje, jeżeli cały zakres prac przewidziany poleceniem 

został w pełni wykonany.  

2. Po zakończeniu pracy:  

1) kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący jest obowiązany:  

a) zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi oraz sprzętu,  

b) wyprowadzić zespół pracowników z miejsca pracy,  

c) powiadomić dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy,  

2) dopuszczający do pracy jest obowiązany:  

a) sprawdzić i potwierdzić zakończenie pracy,  

b) zlikwidować miejsce pracy przez usunięcie technicznych środków zabezpieczających użytych do jego 

przygotowania,  

c) przygotować urządzenia do ruchu i powiadomić o tym koordynującego.  

3. W czynnościach związanych z likwidacją miejsca pracy mogą brać udział, pod nadzorem 

dopuszczającego, kierujący zespołem pracowników i członkowie tego zespołu.  

 

§ 86. 1. Koordynujący zezwala na uruchomienie urządzenia lub instalacji energetycznej, przy których 

była wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczającego o gotowości urządzenia do ruchu.  

2. Jeśli praca była wykonywana przez kilka zespołów pracowników, decyzję o uruchomieniu urządzenia 

lub instalacji energetycznej koordynujący może podjąć po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, 

od wszystkich dopuszczających. 
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5.11.9. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z     

  przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

  pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

  chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  

  a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed      

  zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez   stosowanie    

  technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań  

w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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5.12. Uwagi końcowe. 
 

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Lokalizację poszczególnych elementów linii należy wyznaczyć geodezyjnie. 

- Po wykonaniu poszczególnych elementów linii należy wykonać pomiary odbiorcze, wyniki należy 

zestawić w protokołach pomiarowych. 

– Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie zgodnie z 

–  USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

– ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
(Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)  

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych,  zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.  (Dz. U. z dnia 12 

grudnia 2002 r.) 
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6. Obliczenia techniczne 
 

6.1. Bilans mocy 
 

Przyłączone zostanie : 

4 istniejące oprawy oświetleniowych po 114W 

14 opraw oświetleniowych po 114W 

 

PP = 18x0,114 kW 

PP = 2,052 kW 

 

Moc przyłączeniowa wg WTZ wynosi 8 kW w tym projektowana 5 kW 

 

6.2. Dobór zabezpieczeń Szafki oświetleniowej  
 

 

cos3xUx

P
I P

obc  

 

 

W  szafce oświetleniowej zabezpieczenie przelicznikowe 25A zalicznikowe 16A 
 
 

6.2. Dobór zabezpieczeń obwodu Oświetleniowego 
 

 

cos3xUx

P
I P

obc  

 

 

Ib=  8,9A 

 Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego  wyłącznik nadmiarowo prądowy  10A o charakterystyce D z 

uwagi na prąd zapłonu lamp 
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6.3. Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej 

 

 

Wartość obliczeniowa prądów zwarciowych w projektowanym obwodzie jest większa od obliczeniowych 

prądów wyłączających zabezpieczenia, Szybkie samoczynne wyłączenia zasilania  w czasie <5s w 

układzie pracy sieci TN-C jest skuteczne 

 

6.3. Sprawdzenie spadków napięcia 

 

 

 
Całkowity spadek napięcia  spełnia wymagania norm 
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7.Zestawienie materiałów 
 

7.1 Oświetlenie uliczne  Szafka SON 
 

Lp. Nazwa materiału Jedn. 

Miary 

Ilość  Uwagi 

 Szafka SON    

1.  Obudowa plastikowa IOP 54 OT44 Kpl 3  

2.  Przewód AsXSn 2x25mm M 50  

3.  Uchwyt odciągowy kompletny Kpl 2  

4.  Rura RVS 47 M 4  

5.  Odgromnik GXa 0,66/5kA Kpl 4  

6.  Obudowa IP 56 40x40 z zamocowaniem Kpl 3  

7.  Gniazdo bezpiecznikowe potrójne z pokrywą  T 63/3N delta kpl 1  

8.  Wkładka Bi-wts20A i główka bezpiecznikowa kpl 1  

9.  Obudowa S4 kpl 1  

10.  Wyłącznik nadmiarowo prądowy CLS6-D10A kpl 1  

11.  SA-DT/1W ZEGAR STERUJĄCY PROGRAMOWALNY 

astronomiczny 

kpl 
1 

 

12.  DS.-TA/1S Wyłącznik zmierzchowy w obudowie na szynę (1 

moduł) 

kpl 
1 

 

13.  Rozłącznik Z-DSU1-102 kpl 3  

14.  Stycznik Z-SCH 230/25-20 kpl 3  

15.  Wyłącznik nadmiarowo prądowy CLS6-C4 Kpl 3  

16.  Wyłącznik nadmiarowo prądowy CLS6-D10 Kpl 3  

17.  Listwa zaciskowa LZG 35mm Kpl 14  

     

 Linia oświetleniowa napowietrzna    

1.  Żerdź ZN-10 Szt 2  

2.  Żerdź E-10,5/6 Szt 3  

3.  Ustoje – B100 Kpl 6  

4.  Ustoje B60 Kpl 2  

5.  Śruba hakowa kompletna Kpl 16  

6.  Zacisk odciągowy SO117 Kpl 6  

7.  Zacisk Przelotowy  SO 130 Kpl 10  

8.  Przewód AsXSn 2x25mm M 555  

9.  Wysięgnik słupa linii napowietrznej z obejmami szt 14  

10.  Zacisk przebijający izolację Kpl 28  

11.  Bezpiecznik SV 29.253 z wkładką 4A Kpl 14  

12.  Oprawa oświetleniowa SGS201-100W szt 14  

13.  Lampa SON-PP 100W szt 14  

14.  Ogranicznik przepięć Kpl 2  

15.  Uziemienie słupa  Kpl 2  
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7.Rysunki techniczne 

01 Plan trasy linii lokalizacja słupów  
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02SCHEMAT IDEOWY LINII  NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ 
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03 Schemat ideowy  oświetlenia ulicznego 
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Obliczenia parametrów oświetlenia i karty katalogowe 


