

ZP.271.1.7.2018

Znak sprawy

## Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości powyżej 20 000 zł

(na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. /)

1. Przedmiot zamówienia:

**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów:**

- I. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Kruszu**.
- II. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Roszczep**.
- III. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Wola Rasztowska ul. Pokoje**.
- IV. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Wola Rasztowska ul. Trakt Napoleoński**.
- V. Budowa oświetlenia w miejscowości **Michałów ul. Okrężna**.
- VI. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Pasek ul. Prymasa Tysiąclecia**.
- VII. Budowa oświetlenia w miejscowości **Pasek ul. Brzozowa**.
- VIII. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Michałów ul. Długa**.
- IX. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Michałów ul. Spokojna**.
- X. Opracowanie dokumentacji wraz z budową oświetlenie w miejscowości **Tuł ul. Miłosza**.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: **45 31 61 10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 71 32 00 00-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania**

3. Wartość szacunkowa zamówienia:

- wartość netto: **127 215,85 zł** (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście piętnaście zł i 85/100)

- podatek VAT: 23 %, tj. **29 259,65 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł i 65/100)

- wartość brutto: **156 475,50 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć zł i 50/100)

4. Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano w dniu **31.01.2018 r.** na podstawie: **analizy cen rynkowych według miejsca realizacji zamówienia lub siedziby zamawiającego (oferty internetowe, zapytania telefoniczne, zapytania mailowe itp.);**

5. Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej dokonał:

**Piotr Grabski**

(dane pracownika)

6. W dniu **31.01.2018 r.** zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

- 1) Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Frąckiewicz ul. Klonowa 68, 05-240 Tłuszcz,
- 2) KOWMAR Grzegorz Kowalski, Dariusz Marcinkiewicz s.c. ul. Miodowa 3 Sitki, 05-205 Klembów,
- 3) ZIMB-AD Sp. z o.o. ul. Krechowiecka 35, 05-230 Kobyłka,
- 4) ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki ul. Szczęśliwa 23, 05-205 Marki,
- 5) ENERGO-MAR ul. Raclawicka 10B, 05-200 Majdan,

6) **ELT-JAR Instalatorstwo Elektryczne Pietrzyk Jarosław ul. Górczewska 20, 05-205 Klembów,**

Zapytanie ofertowe skierowano w formie pisemnej za pomocą ~~poczty, faksu, poczty elektronicznej~~, umieszczono na stronie internetowej ~~urzędu~~/BIP

7. Zbiorcze zestawienie i porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta (nr tel., faksu, e-mail)	Wartość netto zamówienia (zł)	Wysokość podatku VAT (%)	Wartość brutto zamówienia (zł)	Termin realizacji zamówienia
1.	Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Frąckiewicz	188 110,00	43 265,30	231 375,30	31.08.2018
2.	KOWMAR Grzegorz Kowalski, Dariusz Marcinkiewicz s.c.	137 200,00	31 556,00	168 756,00	31.08.2018
3.	ZIMB-AD Sp. z o.o.	165 600,00	38 088,00	203 688,00	31.08.2018
4.	ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki,	161 848,00	37 225,04	199 073,04	31.08.2018
5.	ENERGO-MAR	216 335,00	49 757,05	266 092,05	31.08.2018
6.	ELT-JAR Instalatorstwo Elektryczne Pietrzyk Jarosław	172 500,00	39 675,00	212 175,00	31.08.2018

9. W wyniku analizy ofert oraz przeprowadzeniu negocjacji\* jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2

Nazwa wykonawcy: **KOWMAR Grzegorz Kowalski, Dariusz Marcinkiewicz s.c.**  
adres: **ul. Miodowa 3 Sitki, 05-205 Klembów,**

10. Uzasadnienie wyboru: **najtańsza oferta**

11. Wnoszę o przyjęcie oferty **KOWMAR Grzegorz Kowalski, Dariusz Marcinkiewicz s.c.** za cenę **168 756,00** z terminem realizacji **31.01.2018 r.**

12. Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie:  
**Piotr Grabski**

Wójt Gminy Klembów  
/- / Rafał Mathiak