



Postępowanie nr: ZP.271.1.2.2020

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 68 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie przy ul. Szkolnej 5 w ramach realizacji zadania budżetowego pn.: Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)”.

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – 34 Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 20 0000, 00 zł brutto
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia 22.04.2020r. do godz. 9: 00 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty wg poniższego zestawienia:

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin Płatności
1	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Projektowe "Ósemka" Kinga Zawistowska ul. M. Kopernika 3/13, 14 200 Łąwa	51 660, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
2	Pracownia Projektowa Katarzyna Cyrta-Wiśniewska ul. Krasiczyńska 3/154, 03-379 Warszawa	120 000, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
3	DRPROJEKT Damian Domański ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego	100 000, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
4	ARCHBUD Anna Kuran ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa	109 703, 55 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
5	Inwestprojekt - Zachód Sp. Z o.o. Ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź	51 906, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
6	ANTA Pracownia Projektowa Dariusz Skrzypczyk	96 186, 00 zł	Termin płatności przelewem do 45 dni



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

	ul. Dworcowa 39, 64-500 Szamotuły		
7	QUARTUM Cezary Jaszczółt ul. Wysoka 68A/6, 17-300 Siemiatycze	43 050, 00 zł	Termin płatności przelewem do 30 dni
8	API STUDIO arch. Patryk Brzostek ul. mjr. Andrzeja Denisiewicza 2/40, 07-410 Ostrołęka	104 058, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
9	Studio 3xM Małgorzata Mordak ul. Mickiewicza 11 lok. 1, 26-600 Radom	218 940, 00 zł	Termin płatności przelewem do 30 dni
10	KJE Invest Krystian Eliaz ul. Jana Kasprowicza 119E lok. 16, 01-949 Warszawa	70 000, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
11	Kancelaria Prawna HERUS ul. Katalońska 5/22, 02-763 Warszawa	124 845, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
12	EKSPERTON ul. Adamieckiego 11/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza	78 597, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
13	CASTOR Pracownia Projektowa Sp. Z o.o. Ul. Os Tysiąclecia 71, 61-255 Poznań	109 998, 90 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
14	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219A, 39-220 Pilzno	47 847, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
15	JN PROJEKT Joanna Nytko ul. Szujskiego 23/17, 33-100 Tarnów	39 237, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
16	Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane "EKOBU" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Domosin	107 010, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
17	DR-ARCHITEKTURA Dawid Rychta ul. Przeskok 16, 05-200 Wołomin	125 000, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
18	Mirosław Burta Zakład Usługowy ul. Grabianowska 23, 08-210 Siedlce	46 371, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
19	KLATA ARCHITEKCI Małgorzata Maziewska ul. Niepodległości 88/22, 02-585 Warszawa	79 335, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
20	Instal-Tech Marcin Marzec ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kraków	166 050, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
21	Biuro Projektowo - Inżynierskie PROFIL Adam Gadomski ul. Armii Krajowej 37/57, 42-215 Częstochowa	87 700, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
22	APIRIA Rafał Brdyła ul. Krasińskiego 40A/41, 01-779 Warszawa	231 240, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
23	COREMATIC ENGINEERING Sp. Z o.o. Ul. Lipowa 14, 44-100 Gliwice	54 120, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
24	K30 Sp. Z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa	47 415, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

25	DSW Dorota Setlak ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów	95 976, 90 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
26	GRUPA PROEKS Janusz Sikora ul. Puławskiego 48A, 05-270 Marki	95 940, 00 zł	Termin płatności przelewem do 30 dni
27	KOWAGO - INŻYNIERIA Nejman Barbara ul. Osiedle Parkowe 6B, 05-462 Wiązowna	37 950, 42 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
28	POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. Z o.o. ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa	83 640, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
29	MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga ul. Rembielińska 20 lok. 403, 03-352 Warszawa	152 520, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
30	NEOEnergetyka Sp. Z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	102 951, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
31	AS Arch Adrianna Stasiniewska ul. Kutnowska 102, 09-500 Gostyń	74 500, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
32	Pracownia Projektowa Karolina Matej-Pieczchna ul. Lwowska 17, 22-600 Tomaszów Lubelski	28 700, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni
33	Adrian Horba HORBA STUDIO ul. Białostocka 42, 15-694 Białystok - Fasty	115 620, 00 zł	Termin płatności przelewem do 75 dni
34	Studio Architektury Gamma Sp. Z o.o. ul. Króla Zygmunta Augusta 24 lok. 31, 15-136 Białystok	129 150, 00 zł	Termin płatności przelewem do 21 dni

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega
wykluczeniu.

Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak

Klembów, dnia 23 kwietnia 2020r.