



Postępowanie nr: ZP.271.2.1.2019

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn.

„Budowa drogi gminnej ulica Długa w Michałowie Gmina Klembów, pow. Wołomiński, woj. Mazowieckie na odcinku od Km 0+000,00 do Km 2+426,80”

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – 6 Wykonawców, 1 mieszkaniec Gminy.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 500 000,00 zł brutto.
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **26.02.2019r.** do godz. **11:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od 9 Wykonawców wg poniższego zestawienia:

ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres gwarancji jakości	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum 05-300 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28 NIP: 8220010022 2. „ALTOR” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum 05-200 Mińsk Maz., ul. Kolejowa 28 NIP: 8222332296	3.926.891,36 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
2.	STAN-KOP Gołaszewski Spółka Jawna 05-254 Kuligów Kołaków 43 NIP: 1251495531	4.229.818,68 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

3.	<i>„Czystość” Sp. Jawna Szańscy Jerzy, Jacek, Dawid ul. Sławkowska 22 05-200 Wołomin NIP: 1250002288</i>	4.238.435,27 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
4.	<i>Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych 05-200 Wołomin ul. Łukasiewicza 9 G NIP: 1250011324</i>	5.187.218,09 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
5.	<i>FUH INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk Nowe Wypychy 20 07-206 Somianka NIP: 7620012219 Adres do korespondencji: ul. Ejtnera 13 05-230 Kobyłka</i>	4.840.537,00 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
6.	<i>Konsorcjum firm: 1. F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek – Lider Konsorcjum Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów NIP: 5321195665 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów Biuro: 05-400 Otwock, ul. Kraszewskiego 2A NIP: 5322034438</i>	4.318.935,66 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
7.	<i>Zakład Robót Ogrodniczo- Drogowych Inż. Michalina Sawicka 05-230 Kobyłka ul. Szwedzka 9 NIP: 1250005944</i>	4.436.161,05 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
8.	<i>Zakład Budownictwa Drogowego Sp. J. ul. Mazowiecka 6 07-200 Wyszaków</i>	3.798.568,41 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie 30 dni od



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

	<i>NIP: 7620001960</i>			(od dnia zawarcia umowy)	dnia złożenia faktury VAT
9.	<i>ALBLU Sp. z o.o. ul. Stanisława Witkiewicza 14 lok. 103 03-305 Warszawa NIP: 7591741831</i>	3.330.000,00 zł	60 miesięcy	do 6 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)	Płatność przelewem w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury VAT

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

*Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak*

Klembów, dnia 26 lutego 2019r.
