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Formularz

Gmi

Ogtoszenie nr 500001290-N-2017 z dnia 27-06-2017 r.

Klembow:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia o0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 537829-N-207

Data: 23/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

na Klembéw, Krajowy numer identyfikacyjny 55066815000000, ul. ul. Gen. F. Zymirskiego 38 , 05205

Klembdéw, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 0-22 799-93-90, e-mail urzad@klembow.pl, faks 0-22 777-90-85.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.klembow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II.

Punkt: 4)

W ogtoszeniu jest: Dla kazdej z czesci zamdwienia: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w
imieniu Zamawiajacego ztozy kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatacznikami o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajacego w postepowaniu
administracyjnym w celu uzyskania decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i
uzupetnienia w zakresie wymaganym przez wiasciwe organy.

W ogtoszeniu powinno byé: Dla kazdej z czeSci zamdwienia: W ramach realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy

drogi.

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: Zatgcznik I

Punkt: CZESC I

W ogloszeniu jest: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania
decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym
przez wtasciwe organy

W ogtoszeniu powinno byé: W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego

uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgcji: Zatgcznik II
Punkt: CZESC II

W ogloszeniu jest: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
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kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania
decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym
przez wtasciwe organy

W ogtoszeniu powinno by¢: W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego

uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zatgcznik I

Punkt: CZESC III

W ogtoszeniu jest: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania
decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym
przez wtasciwe organy

W ogtoszeniu powinno byé: W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego

uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: Zatgcznik I

Punkt: CZESC IV

W ogtoszeniu jest: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania
decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym
przez witasciwe organy

W ogtoszeniu powinno byé: W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego

uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekcji: Zatgcznik I

Punkt: CZESC Vv

W ogloszeniu jest: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania
decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym
przez witasciwe organy

W ogtoszeniu powinno byé: W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego

uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgcji: Zatgcznik I

Punkt: CZESC VI

W ogloszeniu jest: Na podstawie wykonanej dokumentacji Wykonawca w imieniu Zamawiajacego ztozy
kompletny wniosek wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Wykonawca bedzie wspierat Zamawiajgcego w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania
decyzji ZRID. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym

przez wtasciwe organy
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W ogtoszeniu powinno by¢: W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego

uzyska decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: IV.

Punkt: 5)

W ogtoszeniu jest: Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w sytuacii, gdy: 1)
zmiany dotyczg realizacji dodatkowych ustug od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie one zbedne i zostaty spetnione facznie nastepujace warunki: a) zmiana
Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci ustug zamdwionych w ramach zaméwienia podstawowego, b)
zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego, c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie, 2) zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki: a) koniecznos¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidzie¢, b) wartos¢ zamiany nie przekracza 50% wartosci okreslonej pierwotnie w umowie, 3) Wykonawce,
ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastapi¢ nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowien
umownych zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, b) w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejecia przez
Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw, 4) zmiany, niezaleznie od ich
wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy, 5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mnigejsza niz 10% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

W ogtoszeniu powinno byé: ZAMAWIAJACY dopuszcza aneks terminowy w przypadku: 1) niedotrzymania
termindw ustawowych przez inne jednostki samorzadu terytorialnego lub organéw administracji pafistwowej
podczas wydawania decyzji, opinii, uzgodnien, zwigzanych z realizacja dokumentacji projektowej oraz
konieczno$ci wystapienia do wtasciwego Ministra w sprawach odstepstwa od aktualnych warunkéw
technicznych, 2) jezeli wystapig przyczyny, ktore beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Zamawiajgcy w szczegolnosci koniecznos¢ zmian dokumentacji projektowej, 3) jezeli wystapig
opdznienie w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji
panstwowej. 4) wystapienia sity wyzszej lub innych nieprzewidzianych okoliczno$ci uniemozliwiajgcych

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Drukuj
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