



Postępowanie nr: ZP.271.2.11.2017

Do wszystkich zainteresowanych

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów*”

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – brak Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
  - A) CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński. – **60.000,00 zł brutto**
  - B) CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowości Wola Rasztowska - Roszczep. – **60.000,00 zł brutto**
  - C) CZĘŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka. – **26.000,00 zł brutto**
  - D) CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawska, ul. Lachmana, ul. Słoneczna, ul. Kościuszki w Ostrówku. – **150.000,00 zł brutto**
  - E) CZĘŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Ogrodowa w Klembowie. – **80.000,00 zł brutto**
  - F) CZĘŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Leśna i ul. Błękitna w Ostrówku. – **180.000,00 zł brutto**

**Łączna wartość: 556.000,00 zł brutto**

3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **03.07.2017 r.** do godz. **10:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od 3 Wykonawców wg poniższego zestawienia:

#### ZESTAWIENIE OFERT

***CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński:***

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
-----------	----------------------	---	---	-----------------------------



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

1.	IDEA SDT Paweł Dziejicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	88.560,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 01 października 2018r.
2.	BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembeliński 4 m 179 03-310 Warszawa	79.083,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 01 października 2018r.
3.	„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Mgr inż. Grażyna Urban ul. Kresowa 18 05-200 Wołomin	75.706,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 01 października 2018r.

***CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowości Wola Rasztowska - Roszczep:***

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	69.495,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 01 października 2018r.
2.	BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembeliński 4 m 179 03-310 Warszawa	87.637,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 01 października 2018r.
3.	„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Mgr inż. Grażyna Urban ul. Kresowa 18 05-200 Wołomin	46.678,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 01 października 2018r.

***CZĘŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka:***

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	57.810,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
2.	BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembeliński 4 m 179 03-310 Warszawa	71.401,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

3.	„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Mgr inż. Grażyna Urban ul. Kresowa 18 05-200 Wołomin	59.040,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
----	--	--------------	--	-------------------------

***CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg  
ul. Warszawska, ul. Lachmana, ul. Słoneczna, ul. Kościuszki w Ostrówku:***

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	183.270,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
2.	BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembieliński 4 m 179 03-310 Warszawa	193.602,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
3.	„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Mgr inż. Grażyna Urban ul. Kresowa 18 05-200 Wołomin	164.672,40 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.

***CZĘŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Ogrodowa  
w Klembowie:***

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	84.870,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
2.	BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembieliński 4 m 179 03-310 Warszawa	135.915,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
3.	„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Mgr inż. Grażyna Urban ul. Kresowa 18 05-200 Wołomin	97.354,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.

***CZĘŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Leśna  
i ul. Błękitna w Ostrówku:***

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
-----------	----------------------	---	---	-----------------------------------



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

---

1.	IDEA SDT Paweł Dziejicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	135.300,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
2.	BIURO PROJEKTOWE VIAE Kazimierz Krzemiński ul. Rembieleński 4 m 179 03-310 Warszawa	234.253,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.
3.	„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Mgr inż. Grażyna Urban ul. Kresowa 18 05-200 Wołomin	160.699,50 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 czerwca 2018r.

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

*Sekretarz Gminy Klembów*

*/-/ Agnieszka Sosnowska*

Klembów, dnia 03 lipca 2017r.

---