



Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2018

Do wszystkich zainteresowanych

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn.

#### **„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów”**

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – brak Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 550 000,00 zł brutto.
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **19.10.2018 r.** do godz. **12:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od 4 Wykonawców wg poniższego zestawienia.

### ZESTAWIENIE OFERT

#### **CZEŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku – III Etap**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	<b>KPK-PROJEKT</b> <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	<b>196 554,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	<b>Pracownia Projektowa</b> <b>„JULTREX”</b> <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	Wykonawca nie złożył oferty na CZEŚĆ I			
3.	<b>IDEA SDT</b> <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	<b>98 277,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

<b>4.</b>	<b>4R PROJEKTY i USŁUGI</b> <b>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</b> <b>ul. Rynek 15</b> <b>06-212 Krasnosielc</b> <b>NIP: 7571484288</b>	Wykonawca nie złożył oferty na CZĘŚĆ I
-----------	---	--

**CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>1.</b>	<b>KPK-PROJEKT</b> <b>Krzysztof Polakowski</b> <b>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</b> <b>3b lok. 113</b> <b>18-300 Zambrów</b> <b>NIP: 7231564769</b>	<b>87 330,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>2.</b>	<b>Pracownia Projektowa „JULTREX”</b> <b>inż. Adam Rosiński</b> <b>ul. Długa 61</b> <b>05-240 Tłuszcz</b> <b>NIP: 7621365032</b>	<b>116 750,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>3.</b>	<b>IDEA SDT</b> <b>Paweł Dziedzicki</b> <b>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</b> <b>05-800 Pruszków</b>	<b>72 570,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>4.</b>	<b>4R PROJEKTY i USŁUGI</b> <b>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</b> <b>ul. Rynek 15</b> <b>06-212 Krasnosielc</b> <b>NIP: 7571484288</b>	Wykonawca nie złożył oferty na CZĘŚĆ II			

**CZĘŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, ul. Dworska w Dobczynie**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>1.</b>	<b>KPK-PROJEKT</b> <b>Krzysztof Polakowski</b> <b>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</b>	<b>108 978,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

	<b>3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769</b>		<b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT		(Kryterium nr 2)
<b>2.</b>	<b>Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tłuszcz NIP: 7621365032</b>	<b>109 962,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>3.</b>	<b>IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków</b>	<b>85 423,50 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>4.</b>	<b>4R PROJEKTY i USŁUGI Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c. ul. Rynek 15 06-212 Krasnosielc NIP: 7571484288</b>	<b>96 000,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)

**CZEŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna, ul. Dębowa w Nowym Kraszewie**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>1.</b>	<b>KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769</b>	<b>200 367,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>2.</b>	<b>Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tłuszcz NIP: 7621365032</b>	<b>176 800,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>3.</b>	<b>IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków</b>	<b>99 445,50 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

<b>4.</b>	<b>4R PROJEKTY i USŁUGI</b> <b>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</b> <b>ul. Rynek 15</b> <b>06-212 Krasnosielec</b> <b>NIP: 7571484288</b>	<b>185 000,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
-----------	--	----------------------	---	----------------------	--------------------------------------

**CZEŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Matejki, ul. Brzechwy, w miejscowości Tuł**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>1.</b>	<b>KPK-PROJEKT</b> <b>Krzysztof Polakowski</b> <b>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113</b> <b>18-300 Zambrów</b> <b>NIP: 7231564769</b>	<b>96 309,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>2.</b>	<b>Pracownia Projektowa „JULTREX”</b> <b>inż. Adam Rosiński</b> <b>ul. Długa 61</b> <b>05-240 Tłuszcz</b> <b>NIP: 7621365032</b>	<b>105 165,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>3.</b>	<b>IDEA SDT</b> <b>Paweł Dziedzicki</b> <b>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</b> <b>05-800 Pruszków</b>	<b>84 009,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
<b>4.</b>	<b>4R PROJEKTY i USŁUGI</b> <b>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</b> <b>ul. Rynek 15</b> <b>06-212 Krasnosielec</b> <b>NIP: 7571484288</b>	<b>98 400,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)

**CZEŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Akacja, ul. Cicha w miejscowości Wola Raszowska**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>1.</b>	<b>KPK-PROJEKT</b> <b>Krzysztof Polakowski</b>	<b>108 486,00 zł</b>	Płatność przelewem	do dnia	Jak w kolumnie



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

	<i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769</i>		w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	31.11.2019r.	Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	<i>Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tłuszcz NIP: 7621365032</i>	<b>205 900,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
3.	<i>IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków</i>	<b>103 935,00 zł</b>	Płatność przelewem w terminie <b>do 30 dni</b> od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	<i>4R PROJEKTY i USŁUGI Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c. ul. Rynek 15 06-212 Krasnosielc NIP: 7571484288</i>	Wykonawca nie złożył oferty na CZĘŚĆ VI			

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – Jedna oferta wpłynęła po terminie wyznaczonym do składania ofert.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

*/-/ Rafał Mathiak*

*Wójt Gminy Klembów*

Klembów, dnia 22 października 2018r.