



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Postępowanie nr: ZP.271.2.12.2018

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów”

dla CZEŚCI I - Wykonanie dokumentacji projektowe - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku – III Etap

wybrano ofertę:

IDEA SDT
Paweł Dziejicki
ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7
05-800 Pruszków

dla CZEŚCI II - Wykonanie dokumentacji projektowe - kosztorysowej budowy Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie

wybrano ofertę:

IDEA SDT
Paweł Dziejicki
ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7
05-800 Pruszków

dla CZEŚCI III - Wykonanie dokumentacji projektowe - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, ul. Dworska w Dobczynie

wybrano ofertę:

IDEA SDT
Paweł Dziejicki
ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7
05-800 Pruszków

dla CZEŚCI IV - Wykonanie dokumentacji projektowe - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna, ul. Dębowa w Nowym Kraszewie

wybrano ofertę:

IDEA SDT
Paweł Dziejicki
ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7
05-800 Pruszków



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

dla CZEŚCI V - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Matejki, ul. Brzechwy, w miejscowości Tuł

wybrano ofertę:

IDEA SDT
Paweł Dziejicki
ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7
05-800 Pruszków

dla CZEŚCI VI - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Akacja, ul. Cicha w miejscowości Wola Rasztowskiej

wybrano ofertę:

IDEA SDT
Paweł Dziejicki
ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7
05-800 Pruszków

UZASADNIENIE WYBORU

Do dnia 19.10.2018 r. do godz. 12:00 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od Wykonawców wg poniższego zestawienia:

ZESTAWIENIE OFERT

CZEŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku – III Etap

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769	196 554,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tuszcz NIP: 7621365032	Wykonawca nie złożył oferty na CZEŚĆ I			



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

3.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków	98 277,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	4R PROJEKTY i USŁUGI Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c. ul. Rynek 15 06-212 Krasnosielc NIP: 7571484288	Wykonawca nie złożył oferty na CZĘŚĆ I			

CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769	87 330,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tłuszcz NIP: 7621365032	116 750,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
3.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków	72 570,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	4R PROJEKTY i USŁUGI Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c. ul. Rynek 15 06-212 Krasnosielc NIP: 7571484288	Wykonawca nie złożył oferty na CZĘŚĆ II			

CZĘŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, ul. Dworska w Dobczynie



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	108 978,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	Pracownia Projektowa „JULTREX” <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	109 962,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
3.	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	85 423,50 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	4R PROJEKTY i USŁUGI <i>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</i> <i>ul. Rynek 15</i> <i>06-212 Krasnosielc</i> <i>NIP: 7571484288</i>	96 000,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)

CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna, ul. Dębowa w Nowym Kraszewie

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	200 367,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	Pracownia Projektowa „JULTREX” <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	176 800,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

3.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków	99 445,50 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	4R PROJEKTY i USŁUGI Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c. ul. Rynek 15 06-212 Krasnosielc NIP: 7571484288	185 000,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)

CZĘŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Matejki, ul. Brzechwy, w miejscowości Tuł

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KPK-PROJEKT Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769	96 309,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	Pracownia Projektowa „JULTREX” inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tłuszcz NIP: 7621365032	105 165,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
3.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków	84 009,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	4R PROJEKTY i USŁUGI Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c. ul. Rynek 15 06-212 Krasnosielc NIP: 7571484288	98 400,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)

CZĘŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Akacyjowa, ul. Cicha w miejscowości Wola Raszewska



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	108 486,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
2.	Pracownia Projektowa „JULTREX” <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	205 900,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
3.	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	103 935,00 zł	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do dnia 31.11.2019r.	Jak w kolumnie Nr 4 (Kryterium nr 2)
4.	4R PROJEKTY i USŁUGI <i>Andrzej Radomski, Bartosz</i> <i>Radomski s.c.</i> <i>ul. Rynek 15</i> <i>06-212 Krasnosielc</i> <i>NIP: 7571484288</i>	Wykonawca nie złożył oferty na CZĘŚĆ VI			

Wykonawca powierzy realizację zamówienia Wykonawcy składającemu ofertę, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyska maksymalną ilość punktów przyznaną w oparciu o kryterium oceny ofert:

Kryterium 1 – cena brutto oferty (waga - 60%)

Kryterium 2 – termin płatności (waga – 40%)

W oparciu o wyżej wymienione kryteria, zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegał wykluczeniu oraz spełniał warunki udziału w postępowaniu.

Wstępna ocena ofert dokonana przez Zamawiającego (ranking ofert):

CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku – III Etap



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Poz.	Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Ilość pkt (max. 100 pkt)
1.	3	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	60 pkt	40 pkt	100 pkt
2.	1	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	30 pkt	40 pkt	70 pkt

CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie

Poz.	Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Ilość pkt (max. 100 pkt)
1.	3	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	60 pkt	40 pkt	100 pkt
2.	1	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	49,86 pkt	40 pkt	89,86 Pkt
3.	2	Pracownia Projektowa „JULTREX” <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	37,29 pkt	40 pkt	77,29 Pkt

CZĘŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, ul. Dworska w Dobczynie

Poz.	Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Ilość pkt (max. 100 pkt)
1.	3	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i>	60 pkt	40 pkt	100 pkt



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

<i>05-800 Pruszków</i>					
2.	4	4R PROJEKTY i USŁUGI <i>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</i> <i>ul. Rynek 15</i> <i>06-212 Krasnosielc</i> <i>NIP: 7571484288</i>	53,39 pkt	40 pkt	93,39 Pkt
3.	1	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	47,03 pkt	40 pkt	87,03 Pkt
4.	2	<i>Pracownia Projektowa „JULTREX”</i> <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	46,61 pkt	40 pkt	86,61 Pkt

CZĘŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna, ul. Dębowa w Nowym Kraszewie

Poz.	Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Ilość pkt (max. 100 pkt)
1.	3	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	60 pkt	40 pkt	100 pkt
2.	2	<i>Pracownia Projektowa „JULTREX”</i> <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	33,75 pkt	40 pkt	73,75 Pkt
3.	4	4R PROJEKTY i USŁUGI <i>Andrzej Radomski, Bartosz Radomski s.c.</i> <i>ul. Rynek 15</i> <i>06-212 Krasnosielc</i> <i>NIP: 7571484288</i>	32,25 pkt	40 pkt	72,25 Pkt



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

4.	1	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	29,78 pkt	40 pkt	69,78 Pkt
----	---	--	-----------	--------	------------------

CZEŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Matejki, ul. Brzechwy, w miejscowości Tuł

Poz.	Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Ilość pkt (max. 100 pkt)
1.	3	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i> <i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7</i> <i>05-800 Pruszków</i>	60 pkt	40 pkt	100 pkt
2.	1	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski</i> <i>ul. Prymasa S. Wyszyńskiego</i> <i>3b lok. 113</i> <i>18-300 Zambrów</i> <i>NIP: 7231564769</i>	52,34 pkt	40 pkt	92,34 Pkt
3.	4	4R PROJEKTY i USŁUGI <i>Andrzej Radomski, Bartosz</i> <i>Radomski s.c.</i> <i>ul. Rynek 15</i> <i>06-212 Krasnosielc</i> <i>NIP: 7571484288</i>	51,22 pkt	40 pkt	91,22 Pkt
4.	2	Pracownia Projektowa „JULTREX” <i>inż. Adam Rosiński</i> <i>ul. Długa 61</i> <i>05-240 Tłuszcz</i> <i>NIP: 7621365032</i>	47,92 pkt	40 pkt	87,92 Pkt

CZEŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, ul. Miła, ul. Akacyjowa, ul. Cicha w miejscowości Wola Rasztowskiej

Poz.	Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Ilość pkt (max. 100 pkt)
1.	3	IDEA SDT <i>Paweł Dziedzicki</i>	60 pkt	40 pkt	100 pkt



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

		<i>ul. Staszica 1 IV piętro lok. 7 05-800 Pruszków</i>			
2.	1	KPK-PROJEKT <i>Krzysztof Polakowski ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów NIP: 7231564769</i>	57,48 pkt	40 pkt	97,48 Pkt
3.	2	Pracownia Projektowa „JULTREX” <i>inż. Adam Rosiński ul. Długa 61 05-240 Tłuszcz NIP: 7621365032</i>	30,29 pkt	40 pkt	70,29 Pkt

Wykonawca, którego oferta została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza złożył wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zamawiający udowodnił przedłożonymi oświadczeniami i dokumentami spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli, zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów

Klembów, dnia 16 listopada 2018r.