PRZEDMIAR ROBOT

Budowa budynku garazu wielostanowskowego dla potrzeb
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Klembowie

ETAP | - Budowa stanu surowego zamknietego

Nr Opis prac do wykonania Jednostka miary llos¢
1 [Roboty ziemne
1a Wykopy pod fundamenty koparka, przygotowanie godzina 10
terenu
2 |Fundamenty
2a |Stal zbrojeniowa zebrowana fi 12mm ton 0,2664
2b [Stal zbrojeniowa gtadka fi 6mm ton 0,0616
2c |Beton B20 m3 17,5
2d [Bloczki betonowe szt. 921
2e [Styropian ESP 15cm m3 8
2f |Hydroizolacja mb 60
2g |Ziemia do zasypu m3 105
3 |Podtoga
3a |Beton B10 - Chudziak m3 10,5
3b ([Stal zbrojeniowa zebrowana fi 8mm ton 0,53
3c |Beton B20 m3 31
3d [Styropian ESP 15cm m3 31
3e |Hydroizolacja m?2 210
3f |Szlichta m?2 210
4 |Sciany
4a |Pustaki H+H 24cm szt. 1867
4b (Stal zbrojeniowa zebrowana fi 12mm ton 0,47
4c |[Stal zbrojeniowa zebrowana fi 16mm ton 0,34
4d |Stal zbrojeniowa gtadka fi 6mm ton 0,12
4e [Beton B25 m3 13
4f |Szalunek - Deski 25mm m3 1
5 |Dach
5a |Murtata 14x14 m3 1,5
5b [Krokiew 8x16 m3 5
5c¢ |Czotownica 3,2x18 m3 0,22
5d |taty 2,5x5 m3 0,42
5e |Kontrtaty 4x5 m3 1,064
5f |Blachodachowka m2 270
5g [Blacha ptaska m?2 32
5h |Orynnowanie szt. 1
6 |[Stolarka
6a [Drzwi garazowe 600x430 szt. 2
6b [Drzwi zewnetrzne 100x200 szt. 1




ETAP Il - Wykonczenie budynku

Nr Opis prac do wykonania Jednostka miary llos¢
1 |[Elewacja zewnetrzna

la |Klej workow 48
1b |Styropian ESP 20cm m3 48
1c [Siatka m2 240
1d |Kofki szt. 960
le [Kontowniki mb 40
1f |Tynk kg 600
2 |Elewacja wewnetrzna - $ciany

2a |Tynk cementowo-wapienny m2 340
2b [Farba I 34
3 |Elewacja wewnetrzna - sufit

3a |Wetna mineralna - 30cm m2 210
3b [Sufit powieszany (tgcznie z m2) m2 210
3c |Farba I 21




