
Nr Opis prac do wykonania Jednostka miary Ilość

1 Roboty ziemne

1a
Wykopy pod fundamenty koparką, przygotowanie 

terenu
godzina 10

2 Fundamenty
2a Stal zbrojeniowa żebrowana fi 12mm ton 0,2664
2b Stal zbrojeniowa gładka fi 6mm ton 0,0616
2c Beton B20 m3 17,5
2d Bloczki betonowe szt. 921
2e Styropian ESP 15cm m3 8

2f Hydroizolacja mb 60
2g Ziemia do zasypu m3 105

3 Podłoga

3a Beton B10 - Chudziak m3 10,5

3b Stal zbrojeniowa żebrowana fi 8mm ton 0,53

3c Beton B20 m3 31

3d Styropian ESP 15cm m3 31

3e Hydroizolacja m2 210

3f Szlichta m2 210

4 Ściany

4a Pustaki H+H 24cm szt. 1867

4b Stal zbrojeniowa żebrowana fi 12mm ton 0,47

4c Stal zbrojeniowa żebrowana fi 16mm ton 0,34

4d Stal zbrojeniowa gładka fi 6mm ton 0,12

4e Beton B25 m3 13

4f Szalunek - Deski 25mm m3 1

5 Dach

5a Murłata 14x14 m3 1,5

5b Krokiew 8x16 m3 5

5c Czołownica 3,2x18 m3 0,22

5d Łaty 2,5x5 m3 0,42

5e Kontrłaty 4x5 m3 1,064

5f Blachodachówka m2 270

5g Blacha płaska m2 32

5h Orynnowanie szt. 1

6 Stolarka

6a Drzwi garażowe 600x430 szt. 2

6b Drzwi zewnętrzne 100x200 szt. 1

PRZEDMIAR ROBÓT                                                                                                                                                                                                                                                   
Budowa budynku garażu wielostanowskowego dla potrzeb                                                       

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie

ETAP I - Budowa stanu surowego zamkniętego



Nr Opis prac do wykonania Jednostka miary Ilość

1 Elewacja zewnętrzna

1a Klej worków 48

1b Styropian ESP 20cm m3 48

1c Siatka m2 240

1d Kołki szt. 960

1e Kontowniki mb 40

1f Tynk kg 600

2 Elewacja wewnętrzna - ściany

2a Tynk cementowo-wapienny m2 340

2b Farba l 34

3 Elewacja wewnętrzna - sufit

3a Wełna mineralna - 30cm m2 210

3b Sufit powieszany (łącznie z m2) m2 210

3c Farba l 21

ETAP II - Wykończenie budynku


