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1.  Część ogólna 

 
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego 

 „Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego we wsi Roszczep 47, gmina 

Klembów”.  

Nazwa i adres Zamawiającego: 

GMINA KLEMBÓW 

05-205 Klembów, ul. gen. F. Żymirskiego 38 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na przebudowę i nadbudowę 

budynku usługowego i umożliwienia uczestnikom procesu inwestycyjnego 

zrealizowanie prac prawidłowo pod względem technicznym i na wymaganym poziomie 

jakościowym.  

Specyfikacja dotyczy robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

Parametry techniczne charakteryzujące przedsięwzięcie objęte ST:  

- powierzchnia zabudowy budynku      208,47 m
2
 

- powierzchnia użytkowa budynku       150,33 m
2
 

- kubatura  budynku                              770,12 m
3
 

2)  Zakres prac budowlanych wg grup i kategorii CPV obejmuje: 

a) wykonanie robót związanych przygotowaniem terenu pod budowę:  

- roboty rozbiórkowe-  CPV 45111300-1  

- roboty ziemne -          CPV 45110000-1  

b) wykonanie wszystkich robót związanych ze wzniesieniem  budynku (przebudowa,  

    nadbudowa) – CPV 45212330-8   

c) wykonanie robót izolacyjnych, cieplnych – CPV 45321000-3 

d) wykonanie robót wykończeniowych - CPV 45400000-1 w zakresie obejmującym: 

- roboty w zakresie stolarki budowlanej- CPV 45421000-4 

- roboty tynkarskie - CPV 45410000-4 

- pokrywanie podłóg i ścian - CPV 45430000-0 

- roboty malarskie  - CPV 45440000-3 

- roboty wykończeniowe pozostałe – CPV 45450000-6 

e) wykonanie zagospodarowania terenu działki, w szczególności: 

- wykonanie nawierzchni utwardzonych - CPV 45213312-3 
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1.3. Informacje o pracach towarzyszących i tymczasowych 

Zamawiający przewiduje do wykonania następujące prace towarzyszące i tymczasowe 

jako roboty przygotowawcze, poprzedzające oraz umożliwiające wykonanie prac 

podstawowych: 

- rozbiórkę wskazanych w projekcie budowlanym elementów budynku (stropodach), 

- segregowanie, wywiezienie gruzu z rozbiórek oraz gruntu z wykopów, 

- ustawienie, wykorzystanie i demontaż rusztowań. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowić będzie działka nr ewidencyjny 476/3, 477/1 186/5, 

obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położona we wsi Roszczep 47 w gminie Klembów. 

Teren inwestycji nie jest ogrodzony, od frontu budynku utwardzony i posiada dostęp do 

drogi publicznej na dz. nr ew. 573 poprzez istniejący zjazd. 

Prowadzone prace przy budynku nie spowodują konieczności usuwania 

wartościowego drzewostanu. Na terenie nie występuje wysoki poziom wód gruntowych. 

Obsługa komunikacyjna inwestycji realizowana będzie z bezpośrednim dostępem do 

ulicy ogólnodostępnej.  

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Przedmiotowy budynek usytuowany jest bezpośrednio przy ogólnodostępnej 

ulicy a elewacja południowo-zachodnia budynku stanowi granicę działki z sąsiednią 

posesją, co stanowić może utrudnienie w wykonywaniu prac. W związku z tym, w trakcie 

dostaw materiałów na potrzeby budowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zabezpieczania jezdni oraz chodnika przed ruchem pieszych przez dostarczenie, 

zainstalowanie i utrzymanie wszystkich niezbędnych i tymczasowych zabezpieczeń ruchu 

takich jak bariery oraz tablice ostrzegawcze. Natomiast dla wykonania prac na elewacji 

południowo-zachodniej wystąpi konieczność uzyskania zgody i udostępnienia terenu 

przez właściciela posesji sąsiedniej. 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie spisanego 

przez komisję „Protokółu wprowadzenia na budowę” w terminie wskazanym w umowie 

o roboty budowlane. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający dostarczy Wykonawcy kopie dokumentacji 

technicznej, kopie niezbędnych decyzji i zezwoleń do realizacji robót oraz wskaże 

miejsce dostępu do wody i energii elektrycznej. 
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Jeżeli teren, który przekaże Zamawiający okaże się niewystarczający na cele 

zaplecza, Wykonawca pozyska dodatkowy teren zaplecza budowy własnym staraniem i 

na własny koszt. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do  ostatecznego odbioru robót. 

2. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie zobowiązany do unikania szkodliwego  

działania w stosunku do mieszkańców budynków sąsiadujących z terenem budowy w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 

nadzoru i właściciela mienia w razie spowodowania szkody w czasie prowadzenia robót 

oraz do naprawy szkód powstałych z winy Wykonawcy. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie budowy. 

W czasie prowadzenia robót unikać będzie szkodliwych działań w zakresie 

zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i drgań przez 

stosowanie odpowiednio wyposażonych maszyn, sprzętu i urządzeń. 

Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie do: 

- lokowania tymczasowych baz, składów materiałów lub warsztatów w miejscach nie 

powodujących uciążliwości dla osób w zakresie hałasu i drgań, zanieczyszczania 

powietrza środkami toksycznymi czy gazami lub powstaniem pożaru. 

- organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych, a powstałe odpady selektywnie magazynować w przystosowanych do 

tego pojemnikach lub w tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie 

wywozić lub zagospodarowywać.  

Koszty wywozu i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywać będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. 
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2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo wynikający z działań lub zaniedbań 

personelu wykonawcy. 

4. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi tj: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy. 

-  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież ochronną wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

6. Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy sporządzi „Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” zwanym „planem bioz”, na podstawie „Informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy 

opracować zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca w razie konieczności wyłączenia z ruchu pasa drogowego lub 

zajęcia pasa drogowego zobowiązany będzie do opracowania i uzgodnienia z zarządem 

dróg projektu ruchu drogowego w rejonie budowy oraz opracuje i uzgodni z 

inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z 

terenem budowy, a także uzyska stosowne uzgodnienia.  

1.10. Określenia podstawowe 

W opracowaniu niniejszych specyfikacji nie wprowadza się nowych, nie 

znanych terminów czy definicji. Wszystkie używane określenia są zgodne z zawartymi 
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w Ustawie Prawo Budowlane i Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz w 

rozporządzeniach z nimi związanymi. 

 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

Zgodnie z Prawem budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi 

oraz właściwymi przepisami tj. zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 

budowlanych.  

1. Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 

z wymogami w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

2. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczania materiałów 

na plac budowy, odpowiada za ich ilość i jakość. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

materiałów tymczasowo składowanych na budowie. 

4. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi 

nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

5. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru terminy i sposób przekazywania 

informacji o przewidywanym użyciu materiałów podstawowych oraz elementów 

konstrukcyjnych, a także terminy dostarczenia aprobat technicznych lub certyfikatów. 

6. Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy bez  

uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru będą musiały być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. Tylko w uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, 

w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, pozwoli Wykonawcy na 

wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych.  

7. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia,  

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną  

 i kosztową. 

8. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać i wywozić na wysypisko odpady 

budowlane (opakowania, materiałowe). 
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3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz 

spełnia wszystkie wymagane warunki BHP z zachowaniem wymagań stawianych w 

szczegółowych specyfikacjach wykonania i odbioru dla poszczególnych rodzajów robót 

budowlanych. 

2. Jeżeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego 

sprzętu, powinien udowodnić Inspektorowi i Zamawiającemu na własny koszt jego 

przydatność. 

3. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 

użytkowania przez właściwą jednostkę Urzędu Dozoru Technicznego. 

4. Jakikolwiek sprzęt lub urządzenia stosowane przez Wykonawcę nie gwarantujące 

właściwej realizacji umowy będą dyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do eksploatacji na budowie . 

 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

 

1. Materiały przewożone być powinny samochodem skrzyniowym lub samochodem 

dostawczym w sposób zapewniający uniknięcie uszkodzeń materiałów. 

2. Bezkonfliktowy dojazd do obiektu, gdzie realizowane będą roboty budowlane 

umożliwiający dowóz materiałów bądź sprzętów, będzie możliwy przy zastosowaniu 

środków transportu o nośności do 3,5t. 

3. Wykonawca stosować będzie środki transportu pionowego (dźwigi, żurawie, 

wyciągi) ustalone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a przy braku takich 

ustaleń środki te uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy, dbać o czystość dróg 

publicznych i ulic przy placu budowy szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopu. 

 

5.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Zobowiązuje się do 

wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i 

normami, a w szczególności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlano-montażowych [ ]2 , Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz 

zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca zapewnić musi możliwości przerobowe w każdej dziedzinie robót, aby 

kolejność robót oraz sposób ich realizacji zapewniły wykonanie prac w określonym 

terminie umownym. 

3. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu budynku i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów 

odwzorowania założoną przez geodetę. 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a 

także w normach i wytycznych, oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę 

certyfikatów lub aprobat technicznych dopuszczający wyroby do stosowania w 

budownictwie. 

6. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania, a ewentualne roboty dodatkowe, Wykonawca wykona po sporządzeniu z 

Zamawiającym w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego protokółu konieczności 

oraz po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedłożonego kosztorysu ofertowego na 

te roboty. 

b) informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

c) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
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ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy- 

kierownika budowy. 

 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót  budowlanych 

 

1. Interesy Zamawiającego na budowie reprezentować będzie Inspektor nadzoru  

inwestorskiego w zakresie robót budowlanych przez sprawowanie kontroli nad jakością 

wykonywanych robót i stosowanych materiałów oraz w zakresie zgodności realizacji 

robót z dokumentacją techniczną  specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Wydawane przez 

Inspektorów nadzoru polecenia mają moc poleceń Zamawiającego.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli  

i pobierania próbek do badania mieszanki betonowej oraz wyrobów wytwarzanych na 

budowie, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc w tych czynnościach. Próbki do badań 

będą pobierane losowo z zastosowaniem statystycznych metod opartych na zasadzie, ze 

wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Wykonawca będzie przekazywać 

Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań w terminie jak najszybszym i bez 

zbędnej zwłoki. 

3. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał badania wyrobów 

gotowych tych materiałów, które wzbudzą wątpliwość co do ich jakości. Za dodatkowe 

badania zapłaci Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami 

lub aprobatami technicznymi, w innym przypadku koszty badań pokryje Zamawiający. 

4. Zamawiający w przypadku nie dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót 

zanikających w zakresie izolacji cieplnych, zastrzega sobie prawo zażądania od 

Wykonawcy wykonania przed odbiorem końcowym robót, na jego koszt, badania 

przegród zewnętrznych kamerą termowizyjną. Badanie zostanie przeprowadzone w celu 

sprawdzenia poprawności wykonania izolacji cieplnych (grubość, ciągłość) i wymagań 

izolacyjności cieplnej przegród wyrażonych w wartościach współczynników 

przenikania ciepła U wskazanych w projekcie budowlanym. 
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5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 

wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumentacja budowy obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

- projekty wykonawcze, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, 

- protokóły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Zasady obmiaru robót zawarte zostaną w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Obmiar w zakresie zgodnym z dokumentacja projektową, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym. Obmiary będą podlegały sprawdzeniu przez Inspektora 

nadzoru. 

 

8.  Odbiór robót budowlanych 

 

1. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy,  

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbioru robót zanikający lub ulegających zakryciu dokonana Inspektor nadzoru 

inwestorskiego po uprzednim zgłoszeniu ich do odbioru przez kierownika robót. 

Gotowość odbioru robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odebranie robót zanikających oraz 

ulegających zakryciu Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odpowiednim 

wpisem w dzienniku budowy. 

3. Tryb i warunki odbioru końcowego robót określa umowa o wykonanie robót 

budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

4. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

dokumentacji budowy, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz zapozna 

się z ustaleniami przyjętymi w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
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zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 

robot instalacyjnych.  

5. W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonanych wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego. 

6. Po stwierdzeniu przez komisję, że jakość wykonanych robót odbiega od wymaganej  

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w sposób nieznaczny i nie 

wpływa ujemnie na cechy eksploatacyjne i trwałość robót, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną  wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

7. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Tryb przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego 

określa umowa o wykonanie robót budowlanych. 

8. Do odbioru końcowego obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

- dziennik budowy 

- protokóły konieczności wykonania prac dodatkowych wraz zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego kosztorysami ofertowymi, 

- deklaracje lub certyfikaty zgodności oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa  

wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji zamontowanych urządzeń i materiałów 

wraz z gwarancją producenta, dostawcy lub wykonawcy. 

 

9.  Rozliczenie robót 

 

1. Szczegółowe zasady rozliczania i płatności (terminy, formę) określa umowa na 

wykonanie robót budowlanych. 

2. Nie przewiduje się możliwości wypłacania zaliczek. 

3. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy w związku ze wzrostem cen  

rynkowych materiałów, z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy. Zwiększone ceny 

zastosowanych materiałów potwierdzi stosownymi fakturami zakupu. 
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4. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą osobną fakturą.  

5. Dokumentami wymaganymi dla uzyskania należności i jej wypłaty są: 

- protokół częściowy lub końcowy odbioru robót, potwierdzony przez Inspektora 

nadzoru  budowlanego, 

- komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i urządzenia do 

obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne). 

- pisemna gwarancja udzielana przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane.  

- faktura VAT. 

 

10.  Dokumenty odniesienia 

 

1. Dokumentacja projektowa: 

- Projekt Budowlany przebudowy i nadbudowy, rozbudowy budynku usługowego we wsi 

Roszczep 47, 05-205 Klembów, dz. nr ew.476/3;477/1 obr. 0013 Jedn. Ew. 143407_2 

 Opracowanie: DR-ARCHITEKTURA DAWID RYCHTA 

                        05-200 WOŁOMIN, ul. Przeskok 16  

2. Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru  Robót  budowlanych  Velang Dashofer  

2006 r. 

3. Normy Polskie wg wykazów podanych w  punkcie  10 każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót. 

4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 

B 1.  Roboty przygotowawcze- roboty rozbiórkowe i ziemne CPV 45110000-1  

B 2. Konstrukcje budynku CPV 45230000-6 :  

          B 2. 01  Zbrojenie betonu 

         B 2. 02 Roboty Betonowe 

        B 2.03 Roboty murowe 

B 3. Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45230000-6 

B 4. Roboty izolacyjne CPV 453 21000-6  

B 5. Roboty wykończeniowe CPV 454 0000-1: 

          B 5. 01 Instalowanie okien, drzwi i elementów podobnych 

         B 5. 02 Tynki i okładziny ścian i sufitów 

        B5. 03  Posadzki  

       B5. 04. Roboty malarskie 

B 6. Zagospodarowanie terenu CPV 45111291-4 

 


