



Postępowanie nr: ZP.271.2.19.2017

Do wszystkich zainteresowanych

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn.

#### **„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dobczyn ul. Dworska – etap I”**

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – brak Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 26 326,80 zł brutto.
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **19.10.2017 r.** do godz. **12:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty od 4 Wykonawców wg poniższego zestawienia:

#### ZESTAWIENIE OFERT

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	<b>ENERGOTEL-BIS</b> <i>Joanna Taciak</i> <i>ul. Mickiewicza 105</i> <i>05-320 Mrozy</i>	56 329,17 zł	60 miesięcy	do 30 grudnia 2018r.	Płatność przelewem do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
2.	<b>„STANBUD”</b> <i>Stanisław Koc</i> <i>ul. Litewska 16</i> <i>17-312 Drohiczyn</i>	99 886,48 zł	60 miesięcy	do 30 grudnia 2018r.	Płatność przelewem do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
3.	<b>PPUH „GAW-BUD”</b> <i>Eugeniusz Gawor</i> <i>ul. Ogrodowa 3</i> <i>08-200 Łosice</i>	61 500,00 zł	60 miesięcy	do 30 grudnia 2018r.	Płatność przelewem do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
4.	<b>USŁUGI HYDRAULICZNE</b> <i>Marian Dariusz Ruciński</i> <i>Jarzębia Łąka</i> <i>ul. Długa 77a</i> <i>05-240 Tłuszcz</i>	25 350,00 zł	60 miesięcy	do 30 grudnia 2018r.	Płatność przelewem do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

---

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

*/-/ Rafał Mathiak*

*Wójt Gminy Klembów*

Klembów, dnia 19 października 2017r.

---