



Postępowanie nr: ZP.271.2.4.2017

Do wszystkich zainteresowanych

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku*” /powtórzony/

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – brak Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 102 638,86 brutto.
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **03.02.2017 r.** do godz. **12:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 12 ofert:

### ZESTAWIENIE OFERT

**CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów:**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin wykonania	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	GreenProjekt Łukasz Chład 42-125 Gruszewnia ul. Kłobucka 31	Nie złożono oferty		
2.	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków	30 750,00 zł	40 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
3.	G&G PROJEKT ul. Starzyńskiego 8 lok. 170 42-224 Częstochowa	22 750,00 zł	60 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
4.	3Dmiasto Pracownia Architektoniczna Paweł Kosobudzki ul. Pogodna 16 81-736 Sopot	18 450,00 zł	45 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
5.	ARGOX Sp. z o.o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	38 000,00 zł	55 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

6.	SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut- Nawara E. 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42	24 600,00 zł	40 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
7.	SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej 32-440 Sułkowiec, ul. 1 Maja 138	36 950,00 zł	30 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
8.	Pracownia architektoniczna Exigo marek Kozieł 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 26/9	30 750,00 zł	40 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
9.	P&M Projekt Mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki ul. Waszyngtona 24 lok. 3 42-217 Częstochowa	18 204,00 zł	50 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
10.	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	45 000,00 zł	30 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
11.	KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara 05-462 Wiązowna Osiedle Parkowe 6 B	10 300,00 zł	38 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
12.	Plan3D Adrian Bogutczak 90-002 Łódź, ul. Tuwima 20/9	51 660,00 zł	50 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT

**CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji  
budynku Zespołu Szkół w Ostrówku:**

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin wykonania	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	GreenProjekt Łukasz Chłąd 42-125 Gruszewnia ul. Kłobucka 31	27 060,00 zł	45 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
2.	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków	43 050,00 zł	40 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
3.	G&G PROJEKT ul. Starzyńskiego 8 lok. 170 42-224 Częstochowa	23 500,00 zł	60 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
4.	3Dmiasto Pracownia Architektoniczna Paweł Kosobudzki ul. Pogodna 16 81-736 Sopot	38 130,00 zł	45 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT



**GMINA KLEMBÓW**  
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

<b>5.</b>	ARGOX Sp. z o.o. ul. Dalanowska 46/59 03-566 Warszawa	46 000,00 zł	55 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>6.</b>	SOLARSYSTEM s.c. Łapa J., Olesek W., Skorut- Nawara E. 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 42	49 815,00 zł	40 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>7.</b>	SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej 32-440 Sułkowiec, ul. 1 Maja 138	55 800,00 zł	30 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>8.</b>	Pracownia architektoniczna Exigo marek Koziół 24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 26/9	35 670,00 zł	40 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>9.</b>	P&M Projekt Mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki ul. Waszyngtona 24 lok. 3 42-217 Częstochowa	40 900,00 zł	50 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>10.</b>	EkoEnergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	53 000,00 zł	30 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>11.</b>	KOWAGO – INŻYNIERIA Nejman Barbara 05-462 Wiązowna Osiedle Parkowe 6 B	30 894,00 zł	38 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT
<b>12.</b>	Plan3D Adrian Bogutczak 90-002 Łódź, ul. Tuwima 20/9	44 280,00 zł	50 dni od dnia udzielenia zamówienia	Płatność przelewem w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury VAT

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

*Wójt Gminy Klembów*

*/-/ Rafał Mathiak*

Klembów, dnia 02 luty 2017r.