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Oświadczenie 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami oświadczamy, iż projekt budowlano-wykonawczy 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Ostrówku 
 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia 
wymagania dla celu, któremu ma służyć. 
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 1. OPIS TECHNICZNY. 

1.1 Dane formalno-prawne. 

1.1.1 Adres inwestycji. 

Remontowany budynek znajduje się na dz. ewid. 337/2 obr. Lipka gm. 
Klembów jedn. ewid. 143407_2.  
Adres inwestycji: Ostrówek ul. Warszawska 2;  05-205 Klembów    
1.1.2 Inwestor. 
Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów 
 
1.1.3 Podstawa opracowania. 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33,  
poz. 270 i późniejszymi zmianami)  
3. PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946  
4.  Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie  
SANEPID, BHP i Ppoż.  
5. Literatura – wydania producentów materiałów  
6. Inwentaryzacja stanu istniejącego  
7. Ustalenia z Inwestorem. 
8. Audyt Enegetyczny budynku 
 
1.2 Opis stanu istniejącego. 

 

1.2.1 Opis działki i jego zagospodarowanie 

Przedmiotowa działka 337/2 położona jest w m. Ostrówek gm. Klembów. 
Działka zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony w sieć energetyczną, 
wewnętrzną sieć wodociągową i kanalizacyjną, sieć gazową. Wjazd na działkę 
od strony wschodniej od ul. Warszawskiej. 

Obiekty istniejące na działce: 

- budynek Zespołu Szkół budynek i obiekty gospodarcze  

- dojścia i dojazdy ( tereny utwardzone) 
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- zieleń niska i wysoka 

1.2.1 Opinia techniczna istniejącego budynku 

Przedmiotowy obiekt, obecnie jest budynkiem Zespołu Szkół w Ostrówku. 
Budynek pełni funkcję edukacyjną. W budynku mieszczą się także 
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia techniczne niezbędne dla 
funkcjonowania szkoły. 
Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony,  murowany, oparty na figurze 
trzech  połączonych ze sobą prostokątów. Układ konstrukcyjny podłużny z 
usztywniającymi ścianami poprzecznymi. 
Dach-dwuspadowy. Konstrukcja drewniana pokryty blachą trapezową. Fasada 
budynku- tynk cementowo-wapienny.  
Stan budynku dobry.  
  
Dane charakterystyczne: 
- Powierzchnia zabudowy- 1579,0 m2  
- Powierzchnia użytkowa- 3247,5 m2  

- Wysokość budynku- 14,7 m  
- Kubatura: 11853,40 m3  
- Ilość kondygnacji: 3 ( jedna podziemna – piwnica; 3 nadziemne w tym  
parter)  
Fundamenty: wykonane w postaci ław ceglanych (cegła pełna ceramiczna) o 
grubości ok. 55 cm. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: 
-w części starej – cegła dziurawka – gr. 63 cm 
-w części korpusu głównego – cegła dziurawka gr. 42 cm 
- w sali sportowej i łączniku- cegła dziurawka ocieplona styropianem gr. 8 cm- 
grubość 47,5 m. 
Stropy: 
- nad halą sportową: płyty warstwowe o gr. 16 cm wypełnione wełną mineralną; 
- nad łącznikiem strop drewniany wypełniony 18 cm wełny mineralnej 
- nad korpusem głównym i częścią starą strop drewniany wypełniony wełną 
mineralną o grubości 16 cm.   
Nadproża: Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku, 
murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, częściowo 
żelbetowe. 
Ściany zewnętrzne: cegła ceramiczna pełna 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne: cegła ceramiczna pełna 
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Ściany działowe: ceglane 
Słupy zewnętrzne: brak 
Słupy wewnętrzne: monolityczne ( żelbetowe) 
Belki i podciągi: betonowe 
Stropodachy: brak 
Więźba dachowa: drewniana  
Rynny i rury spustowe: blaszane 
Kominy:  ceglane 
Balkony: brak 
Posadzki na gruncie: betonowe.  
Podłogi i posadzki na stropach między kondygnacjami: betonowa, podłoga 
drewniana pokryta okładziną PCV/ klepka terakota 
Termiczne izolacje pionowe: nie stwierdzone 
Termiczne izolacje poziome: nie stwierdzone 
Drzwi wewnętrzne: płycinowe 
Bramy i wrota : brak 
Wyłazy strychowe: drewniane  
Wyłazy dachowe: brak 
Parapety: Lastryco, betonowe 
Podokienniki: stalowe 
Elewacje: tynk cementowo-wapienny  
Tarasy i podesty: betonowe 
Opaska wokół budynku: płyty chodnikowe/ kostka betonowa 
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna:  
W budynku znajdują się trzy rodzaje okien. Najwięcej jest okien w ramie 
drewnianej z szybą zespoloną, jednokomorową z lat 90-tych. Okna, które 
wymagały wymiany zostały zastąpione oknami z PCV z szybą zespoloną.  
Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe zewnętrzne PVC/ Aluminium częściowo 
szklone. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany 
 
Konstrukcja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zużycia technicznego 
elementów konstrukcyjnych: ścian nośnych, stropów. Poważne zastrzeżenia 
budzi stan elewacji budynku, widoczne liczne ślady odspojenia tynku od 
warstwy muru. Występują wady technologiczne typu przemarzanie ścian. Brak 
izolacyjności ścian. Powoduje to pogorszenie warunków użytkowo-estetycznych 
w budynku – zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do 
ogrzania budynku.  
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Stwierdza się, że stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń. 
Istnieje jednak konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku 
( docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej oraz innych prac towarzyszących). 
 
1.3. Opis projektu. 

Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na dociepleniu 
ścian zewnętrznych, i fundamentowych, wymianie rynien i rur spustowych, 
wymianie parapetów zewnętrznych, remoncie murków oporowych, remoncie  
wejść i wjazdów do pomieszczeń budynku, wymiana stolarki drzwiowej i 
okiennej zewnętrznej. 

Planowane roboty remontowe budynku mają na celu likwidację wad 
technologicznych typu przemarzania ścian, poprzez dostosowanie obiektu do 
obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych ( co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej 
do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) poprawę stanu 
technicznego i estetyki obiektu.  

Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu 
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie 
elewacji w zakresie grubości ścian, stropodachu ,  elementów wykończeniowych 
i kolorystyki oraz funkcjonalności budynku.    

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i analizie stwierdzono, że budynek 
jest bardzo energochłonny - nie posiada izolacji pionowej ścian zewnętrznych, 
izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

W związku z powyższym w uzgodnieniu z Inwestorem niniejszy projekt swoim 
zakresem obejmuje następujące prace remontowo-budowlane. 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych 

- Wykonanie malowania pokrycia dachowego wraz z uprzednim jego 
oczyszczeniem.  

- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej 

- Wymiana istniejących obróbek blacharskich murków ogniowych wystających 
ponad połać dachu przystosowując je do nowych szerokości przegród, demontaż 
podbitki dachowej i wykonanie nowej z PCV 
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- Wymiana parapetów zewnętrznych z dostosowaniem do nowej grubości ściany 
zewnętrznej 

1.3.1.Wykonanie izolacji pionowej wszystkich ścian fundamentowych od 
zewnątrz budynku:  

Sukcesywnie odkopać wszystkie ściany zewnętrzne do poziomu górnej 
krawędzi ławy fundamentowej.- tj głębokośći ok. 0,6 m ppt.- w części 
podpiwniczenia budynku. 

Roboty wykonywać odcinkami max. 3,0 metrowymi. 

Uwaga: W związku z powyższym ,że mur jest częściowo zawilgocony słonięty 
mur należy miejscowo osuszyć. W murze występują ubytki w postaci 
zniszczonych cegieł lub braku cegieł, które należy uzupełnić po osuszeniu muru. 

1.Osuszoną i oczyszczoną z resztek odpadających części zaprawy wapiennej 
ścianę fundamentową do wysokości górnej krawędzi cokołu 40,0 cm p.p.t)  
znajdującego się ponad terenem zaimpregnować od zewnątrz środkiem 
grzybobójczym (1). 

Po skuciu zawilgoconych tynków od środka budynku na całej wysokości ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych wykonać impregnację środkiem grzybobójczym 
(1). 

2. Następnie w związku z  występującym zasoleniem ścian budynku należy 
wykonać tynk renowacyjny który składa się z : 

- tynku podkładowego (2)  stanowiący obrzutkę całokryjącą o grubości 0,5 – 2,0 
cm 

- tynku renowacyjnego (3) o grubości 1,5 – 3,0 cm.  

3. Wykonać powłokę hydroizolacji pionowej (na ścianie i ławie) z zaprawy 
uszczelniającej elastycznej jednoskładnikowej (4)  o grubości 2,5 – 4,0 mm lub 
równoważnego, w kilku (min. trzech) kolejnych warstwach, każda o grubości 1 
mm, wyprowadzając izolację powyżej planowanej wysokości gruntu wokół 
budynku- na wysokość cokołu -60 cm p.p.t.  łącznie ze wszystkimi warstwami 
znajdującymi się pod powłoką hydroizolacyjną. 

UWAGA : Przed położeniem powłoki hydroizolacyjnej należy prawidłowo 
przygotować łączenia powierzchni pionowych z poziomymi tzn. wykonać 
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wyoblenia ( fasety ) o promieniu  r = 4 cm, stosując do tego szybkowiążącą 
zaprawę szpachlową (5). 

4. Na ławę i ścianę należy nanieść  podwójną warstwę grubowarstwowej 
bitumicznej masy uszczelniającej (6). 

5. Położoną uprzednio warstwę bitumiczną należy zabezpieczyć od strony 
gruntu matą ochronno-drenażową trójwarstwową (7) do poziomu terenu. 

6. Wykop zasypać delikatnie piaskiem przepuszczającym wodę. Piasek 
stabilizować warstwami, co 20 cm grubości.  

Przy wykonywaniu izolacji pionowej od zewnątrz budynku etapami zgodnie 
należy wykonać zakłady (tynk renowacyjnego wszytkich warstw; ; masy 
bitumicznej , maty ochronno-drenażowej) na połączeniach poszczególnych 
etapów. Miejsce zakładu zabezpieczyć przed dostaniem się piasku i innych 
części ziemnych poprzez zastawienie miejsca łączenia deską lub 
drewnianym blatem. 
Zakłady dla warstw: 

Tynk renowacyjny: 3-5 cm 

Masa elastyczna uszczelniająca jednoskładnikowa: 10-15 cm 

Masa bitumiczna: 10-15 cm 

Mata ochronno-drenażowa : 5-10 cm 

UWAGA:  
Prawidłowe wykonanie izolacji pionowej łączy się z dostaniem się do 
poziomu styku ściana fundamentowa-ława, izolacji tego miejsca i 
wyciągnięcie jej ponad teren – 40 cm p.p.t. 
 

W celu zabezpieczenia termicznego budynku pomiędzy warstwę masy 
bitumicznej a matę drenażową należy ułożyć Styrodur XPS grubość 17 cm o 
współczynniku λ =0,040 W/mK z frezem, przyklejając go do ściany 
fundamentowej, wykonać zbrojenie z siatki i zaciągnąć klejem.  

Od poziomu terenu do górnej krawędzi cokołu na ścianę nałożyć tynk 
mozaikowy gr. 1,0 – 1,6 mm w odcieniach szarości w barwie kolorów RAL. 
Szczegółowy kolor uzgodnić należy z Inwestorem.  
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7. Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopu 
należy wykonać opaskę z płyt chodnikowych kolor szary o wym. 50 x 50 cm . 
Szerokość opaski 50 cm, ograniczona od zewnątrz obrzeżem betonowym gr. 6 
cm. 

(1) ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY 
Środek czyszczący i myjący, usuwa plamy z wilgoci z płytek ceramicznych, 
spoin silikonowych i cementowych, tworzyw sztucznych, kamieni sztucznych i 
naturalnych, powierzchni lakierowanych, betonu, muru, tynku, drewna, 
tekstyliów. Zapobiega powstawaniu pleśni. 
Kolor: Bezbarwny, przezroczysty 
Gęstość: 1,0 g/cm3  
Składniki: Poniżej 5 % kationowych związków powierzchniowo-czynnych, 
substancje pomocnicze 
 Wartość Ph: Ok. 8 
 
(2) TYNK PODKŁADOWY 
Zaprawa tynkarska, zgodna z normą PN-EN 998-1, R, CS II 
Kolor: Jasnoszary 
Dane techniczne: 
Opór dyfuzyjny: µ < 12 ; Porowatość po stwardnieniu: ok. 50% ; Nasiąkliwość 
wody W24: > 1,2 kg/m2;  Gęstość nasypowa: ok. 1650 kg/m 
Uziarnienie 0-3 mm 
 
(3) TYNK RENOWACYJNY 
Zaprawa tynkarska zgodna z normą PN-EN 998-1, R, CS II 
Kolor Beżowo-szary 
Uziarnienie 0–2 mm 
Zużycie: 1,4 kg/m2 na 1mm grubości warstwy; np. przy warstwie grubości 1,5 
cm 21 kg/m2 
Absorpcja wody po 24h - ≥ 0,3 kg/m³ 
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem 
kapilarnym wody - ≥ 5 mm 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej- µ ≤ 15 
 Przyczepność ≥ 0,6 N/mm2 - FP:B  
Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,40 W/Mk 
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(4)ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ELASTYCZNA EDNOSKŁADNIKOWA 
Jednoskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do 
wytwarzania nie przepuszczających wody, pokrywających rysy powłok. 
Zawartość chromu (VI) < 2 ppm 
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 N/mm² 
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm² 
Wodoszczelność: brak przenikania 
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych: ≥ 0,75 mm 
 
(5) SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA SZPACHLOWA 
Szpachla wyrównawcza z trasem. Szybkowiążąca, szara, grubowarstwowa 
zaprawa szpachlowa o większej ziarnistości, do wygładzania i napraw 
powierzchni podłóg i ścian przed układaniem okładziny z płytek ceramicznych. 
Gęstość nasypowa: 200 ÷ 1400 kg/m3  
Rozpuszczalność: w wodzie < 5,0 g/cm3 
pH: 11 ÷ 13,5 (po zmieszaniu z wodą) 
 
(6) GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA 
Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, wzmocniona włóknami, 
zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka do wytwarzania 
elastycznych, pokrywających rysy uszczelnień budowlanych. 
Ubytek grubości warstwy podczas schnięcia:  Ok. 15% (po wyschnięciu 
pozostaje ok. 85%) 
Gęstość gotowej mieszaniny: Ok. 1,2 kg/l 
Przykrywalność rys: Conajmniej 2 mm w temperaturze +4°C 
Wytrzymałość na temperaturę: ≥ +70°C według normy DIN 52123 
Ugięcie na zimno: ≤ 0°C według normy DIN 52123 
Wodoszczelność: Szczelność (72 godziny) według normy DIN 52123 
 
(7) MATA OCHRONNO-DRENAŻOWA TRÓJWARSTWOWA  DO 
USZCZELNIEŃ BITUMICZNYCH 
Materiał: 
Taśma z wypustkami: polistyren Folia, rozdzielająca siły nacisku: polipropylen 
Filtr flizelinowy: 70% polipropylen, 30% polietylen 
Wymiary rolki: Szerokość 1,25 x długość 14 m= 17,5 m2 
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Ciężar: Ok. 700 g/ m2 (ok. 12,25 kg/rolka) 
Wysokość wypustek: Ok. 6 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: > 300 KN/ m2 
Przepuszczalność wody: Ok. 100 l/s/m2 
Zdolność odprowadzania wody: 
Odpływ przy głębokości wbudowanego elementu:  
0m ok.2,80l/s/m  
3m ok. 2,00 l/s/m  
5m ok. 1,90 l/s/m  
10m ok. 1,80 l/s/m 
Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izolacji i zasypaniu wykopu należy 
wykonać opaskę z kostki betonowej typu Hollad gr. 6 cm. Szerokość opaski 60 
cm, ograniczona od zewnątrz obrzeżem betonowym gr. 6 cm. 

1.3.2.Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej  

1.3.2.1. Demontaż stolarki  

Przed demontażem stolarki należy wykonać szczegółową dokumentację 
fotograficzną oraz inwentaryzację stanu istniejącego. Prace demontażowe należy 
rozpocząć po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego okna. Okna należy 
zdemontować pojedynczo i natychmiast zamontować nowe.  

1.3.2.2. Stolarka okienna – okna z tworzywa sztucznego PCV 

Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowej: 

• Profil minimum  5- komorowy;  

• wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi;  

• współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=0,9;  

przykładowe szklenie okien podano w tabeli poniżej: 

Rodzaj 
Szklenia 

Skład 
zestawu 

Grubość  
zestawu 

Wypełnienie 
zestawu  
szybowego 

Us 
(W/m2K) 

Rw  

(dB) 

LT  

(%) 

Szkło 
Od 
wewnątrz 
szkło 
bezpieczne 
P2 

4T/16Ar/44.1 28,8 Argon 0,9 36  77 
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• Nawiewniki higrosterowane : 

KMPLETNY REGULATOR NAWIEWU+ CZERPNIA Z 3 NASTAWAMI 
REGULACYJNYMI 

(1 - zamknięta, H - higrosterowany, 2 - otwarta) 

Izolacja akustyczna: 37dB 

Wydatek powietrza: 45 m3/h dla różnicy ciśnień 20Pa, HR>60% 

Wykonane z białego polistyrenu (RAL 9016).  

profile zaokraglone  

• okucia  kompletne wraz z klamką  –uchylno-rozwierne z funkcją odstawienia 
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.  

Nową stolarkę okienną należy wykonać z PCV, z zachowanymi pierwotnymi 
wymiarami, podziałem i profilami.  

Aby spełnić współczesne normy izolacji termicznej i akustycznej, skrzydło  

należy wyposażyć w szybę zespoloną niskoemisyjną 4/10/4 oraz uszczelkami 
wrębową z przylgą 15 mm. 

UWAGA: 

 Wymiary w zestawieniu stolarki są orientacyjne; przed dokonaniem wymiany 
stolarki okiennej należy pobrać dokładne wymiary otworów z natury.  

W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej i pobrania 
wymiarów z natury, jakiekolwiek skutki finansowe wynikłe z niedoszacowania 
ponosi Wykonawca.  

Okna połaciowe: bez konieczności modernizacji ( wymiany) 

 
1.3.3. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest technologia ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków istniejących i nowowznoszonych zespolonymi 
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi 
wyprawami tynkarskimi wkonywanymi metodą bezspoinową, zwaną dalej BSO. 
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Technologia ta realizowana jest przy użyciu odpowiednio dobranych zestawów, 
wyrobów, zaprojektowanych przez autora systemu docieplania. W przeszłości 
metody ocieplania ścian zbliżone do BSO znane były jako metoda „lekko-
mokra”. Obecnie w wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
dotyczących systemów ocieplania ścian zewnętrznych ETAG- 004 – dla tej 
metody stosuje się określenie ECTICS ( z ang. External Thermal Insulation 
Composite Systems – Zewnętrzne zespolone systemy docieplania). 

Jest to kompleksowy system dociepleń ścian zewnętrznych, który zapobiega 
„ucieczce„ ciepła z budynku. Właściwości te dają w efekcie optymalny 
mikroklimat w pomieszczeniach, dzięki radykalnemu obniżeniu kosztów 
zużycia paliwa do ogrzewania zmniejszając zanieczyszczenie środowiska. 

Wykonanie prac dociepleniowych można podzielić na cztery podstawowe etapy: 

1. Przygotowanie podłoża 

2. Mocowanie płyt termoizolacyjnych 

3. Wykonanie warstwy zbrojącej 

4. Układanie tynku wykończeniowego 

Podstawowe komponenty metody BSO to: 

- ściana do ocieplenia 

- warstwa masy lub zaprawy klejącej 

- płyta termoizolacyjna- styropian 

- warstwa klejowa zbrojona siatką  

- wyprawa tynkarska. 

W niniejszym opracowaniu projektuje się zastosowanie kompletnej technologii 
wybranej przez Inwestora zgodnie z odpowiednią dla wybranego systemu 
Aprobatą Techniczną ITB dostarczaną przez jednego producenta. 

Warstwa izolacyjna 

 W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego,  zaprojektowano 
następujący sposób poprawienia izolacyjności cieplnej budynku:  
• ściany docieplono styropianem frezowanym EPS 70-040 (dawniej FS 15)  
gr. 17 cm o współczynniku λ =0,040 W/mK 
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Docieplenie ścian i elewację budynku wykonać metodą BSO opisaną poniżej co 
znacznie poprawi izolacyjność przegrody, spowoduje znaczne oszczędności  
energii cieplnej oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego i estetyki  
obiektu.  
  
 1.4 ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC  
  
Roboty budowlane  
• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych za 
pomocą metody „BSO”. Jako materiał izolujący zastosowano styropian 
przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym 
tynkiem akrylowym wraz z cokołem. 
• wyminana  stolarki drzwiowej okiennej zewnętrznej  
• wyminana  rur spustowych i rynien blaszanych na system orynnowania 
wykonany z PCV. 
• wymiana obróbek blacharskich 
• oczyszczenie i dwukrotne malowanie połaci dachowej  
• inne roboty wynikające z technologii robot 
• inne roboty wynikające z technologii robot 
UWAGA: 
Wykonawca może zastosować inne materiały, jeśli na własny koszt 
udowodni, iż zastosowane przez niego inne materiały posiadają lepsze 
parametry i nie są gorsze od przewidzianych w projekcie.  
 
1.5. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT  
 1.5.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH  
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
1. Rozebrać parapety zewnętrzne pod oknami.  
2. Zdemontować obróbki blacharskie.  
DOCIEPLENIE ŚCIAN  
 System docieplenia  
Budynek ociepla się metodą „BSO”, opisaną w instrukcji ITB  
nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.  
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac  
• Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża  
i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C  
• Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy  
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elewacyjnej, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C  
w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest wyższa  
niż +5°C  
• Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych,  
podczas silnego wiatru oraz przy dużym nasłonecznieniu elewacji,  
bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych  
• Wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy tynkarskiej powinno być 
prowadzone  
przy temperaturze nie wyższej niż +25°C  
• Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojącej, tynki) należy 
chronić  
przed działaniem deszczu  
• Tynki barwione należy wykonywać wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac  
i schnięcia tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna  
powietrza nie przekracza 80%.  
• Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki. 
Charakterystyka materiałów  
 MATERIAŁY PODSTAWOWE  
• Zaprawa klejąca  
 Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem składników  
ulepszających właściwości użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności do  
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do  
mocowania płyt styropianowych do powierzchni ścian . Zużycie zaprawy 4-5 
kg/m² ;  
(2) razem z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą styropian  
przed zniszczeniem mechanicznym.  
• Płyty styropianowe  
 Płyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 17 cm wg PN-EN 13163, o 
wymiarach nie większych niż 600 x 1200 mm, λ =0,040 W/mK. 
o zwartej strukturze i krawędziach bez wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku  
po okresie sezonowania nie krótszym niż 8 tygodni 
• Tkanina szklana (siatka szklana)  
 Zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie alkaliów  
tkanina szklana o wymiarach oczek 3÷5, 3÷6 mm i splocie uniemożliwiającym  
przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2 
 
• Podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa  
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Chroni i wzmacnia podłoże, zwiększa przyczepność, redukuje powstawanie 
plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do użycia środek gruntujący 
pod tynki, wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników 
atmosferycznych. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża. Ułatwia 
wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność do podłoża.  
• Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 
MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobójczym. 
 Gotowa do użycia mieszanka tynkarska na bazie żywicy akrylowej, 
wzbogacona preparatem glono i grzybobójczym, dostępna w wielu barwach i o 
różnej ziarnistości. W systemie dociepleń należy stosować barwy o 
współczynniku jasności (odbicia rozproszonego) > 20%  
  
 MATERIAŁY DODATKOWE  
• Preparat gruntujący wzmacniający podłoże  
 Środek gruntujący produkowany na bazie żywicy akrylowej. Ogranicza i 
wyrównuje chłonność podłoży, stabilizuje i wzmacnia podłoże, zwiększa 
przyczepność. Średnie zużycie 0,2 kg/m².  
• Zaprawa wyrównująca – do wyrównania i naprawy podłoża mineralnego.  
 
 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE  
  
• Dyble (kołki) plastykowe do mocowania styropianu – działają na zasadzie 
kołków rozporowych. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – 
wspomagają mocowanie płyt zaprawa klejową.  
• Listwa cokołowa aluminiowa – profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej 
krawędzi materiału termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej blachy 
aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozję, o profilu zetowym lub ceowym.  
• Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do 
mocowania mechanicznego listwy cokołowej.  
• Kątowniki (narożniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatką – do 
wzmacniania naroży pionowych, naroży przy ościeżach okiennych i 
drzwiowych  
• Pianka poliuretanowa – do uzupełnienia szczelin pomiędzy płytami 
styropianowymi  
• Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnicami. 
 
Średnie zakładane zużycie materiałów  
• Zaprawa klejąca do klejenia płyt metodą płaszczyznową 4÷5 kg/m², metodą  
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pasmowo- punktową 4÷5 kg/m² i do wykonania warstwy zbrojącej - zużycie  
zaprawy ok. 10 kg/m²  
• Płyty styropianowe – 1,02÷1,05 m²/m²  
• Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 4÷8 szt/m²  
• Tkanina szklana - 1,1÷1,2 m²/m²  
• Podkładowa masa tynkarska 0,25÷0,30 kg/m²  
• Tynk akrylowy - 3,0 kg/m²  
• Kołki do profili cokołowych – 3 szt/m² 
 
Wykonanie docieplenia  
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone posiadaniem uprawnień budowlanych.  
  
 Przygotowanie podłoża  
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, 
olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw.  
Przy nierównościach podłoża większych niż +/-1 cm, podłoże należy wyrównać  
zaprawą. Kruche i odpadające tynki należy usunąć.  
Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami,  
a następnie zmyć wodą.  
Podłoże zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże.  
Obróbki blacharskie murków i rury spustowe zdemontować.  
  
Montaż profili cokołowych  
 Przed rozpoczęciem robót ocieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu  
i zaznaczyć ją linią poziomą Listwa cokołowa powinna być montowana na 
wysokości min. 40 cm od poziomu terenu. Profile cokołowe mocować 
mechanicznie stosując 3 kołki na 1 mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami 
profili pozostawić odstęp ok. 3 mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze 
wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie wypoziomować profil 
i przymocować kolejnymi kołkami.  
Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. W narożach ścian 
profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile narożne. Nad 
przykręconym profilem cokołu na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej, 
przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy.  
  
 Przyklejenie płyt styropianowych  
 Przygotować masę klejącą zgodnie z instrukcją na opakowaniu.  



22 
 

 Klejenie płyt wykonać metodą punktowo-krawędziową.  
 Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer. 3÷4 
cm) z zaprawy klejącej wzdłuż krawędzi płyty i 6-8 szt. placków o średnicy 12-
10 cm równomiernie rozmieszczonych na powierzchni płyty. Zaprawę ( w 
postaci wałka i placków) nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność 
do podłoża.  
 Po nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany  
w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi 
obrzeżami, zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie 
powodowało odrywania płyt sąsiednich.  
 Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych.  
Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały 
żadne jej resztki. Płyty izolacji termicznej muszą być przyklejone do podłoża na 
co najmniej 40% swej powierzchni.  
 W narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały.  
 Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się  
na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych.  
 W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić 
odpowiednie szczeliny. Jeśli do obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne 
profile klejone do powierzchni płyt przed ułożeniem płyt styropianowych, 
wzdłuż dylatacji zastosować biegnące pionowo listwy cokołowe.  
 W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby 
zostać uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu. 
Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych  
i filarków międzyokiennych zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki  
zewnętrzne, ew. skuć węgarki. Całą powierzchnię dokładnie oczyścić. 
Powierzchnię ościeży ocieplić pasami styropianu o przeciętnej grubości 2 cm. 
Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt 
styropianowych ocieplających ściany. Dolne ościeże okienne ocieplić 
zachowując pochylenie wynikające z typu podokiennika, a następnie 
zamontować podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji ściany. 
Podokienniki powinny wystawać  
poza lico docieplonej ściany nie mniej niż 4 cm. Mocowanie podokienników do 
ściany wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki na 
bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy 
odpowiednio podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić 
masą lub taśmą uszczelniającą. Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę 
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możliwości technicznych, wypełnić pianką poliuretanową. Miejsca dochodzenia 
płyt izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil 
przyościeżnicowy połączony pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub 
masę uszczelniającą.  
 Docieplając fragmenty ścian przy płytach (daszkach) płyty styropianowe 
przyklejać do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry. Styropian w 
styku sfazować lub wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu siatki wypełnić 
silikonem.  
 
Wyrównanie powierzchni płyt  
Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualne  
nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 
mm wypełnić paskami styropianu lub specjalną pianką poliuretanową. 
Powierzchnie styropianu wyrównać poprzez przetarcie papierem ściernym 
nałożonym na pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.  
  
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych  
Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach  
od przyklejenia płyt styropianowych.  
W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub 
wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. Długość 
łączników dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy 
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie 
(przeciętnie ok. 4 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z 
elementów drążonych).  
Zastosować 4-10 łączników na 1 m² ściany, w zależności od strefy ściany 
(obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości budynku, nośności 
łącznika, grubości płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przynarożnikowych w 
których występuje zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego 
wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. W 
praktyce przyjmować: r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 
m gdy a>12 m. Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jak 
równy co najmniej 5 cm w przypadku ściany betonowej monolitycznej oraz co 
najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej.  
 Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości , nieco  
większej od głębokości osadzenia. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór 
oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną 
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styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym 
odpowiednie gniazda ok. 4 mm  
głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich  
gniazdach zaszpachlować masą klejącą.  
  

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów  
 Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także  
przy drzwiach wejściowych i balkonowych oraz otworach okiennych 
zastosować  profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na 
szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w 
nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywająca się 
z otworów profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować.  
 Zamiast profili narożnych można zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej  
lub profile narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej  
o szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do 
styropianu zaprawą klejącą.  
 Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod 
kątem 45° kawałki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm.  
 Przy docieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej 
nakleić w narożnikach wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z 
nadprożem. 
 
Wykonywanie warstwy zbrojącej  
 Do wykonywania warstwy zbrojącej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia styropianu.  
 Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą 
pasmami o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnią 
zębatą 10x10 mm. W tak przygotowana warstwę, przy użyciu kielni 
wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, 
stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję masy klejącej. Tkanina 
powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie 
zatopiona w masie klejącej.  
Warstwa zbrojona pojedyńczą tkaniną powinna mieć grubość 3,5 mm. Sąsiednie  
pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. W miejscach zakładów tkaniny 
silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia.  
 Szerokość tkaniny przy otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe 
oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba że 
zastosowano specjalne profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny.  
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 Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednią na 
odcinek o 5-10 cm szerszy od grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na 
naroże nie są konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia krawędzi 
profili narożnych z dodatkową siatką.  
 W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 3 m od poziomu 
terenu, zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dodatkową warstwę 
siatki.  Po wyschnięciu warstwy zbrojącej, tkaninę zbrojącą wystającą poza 
obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią.  
 
Nałożenie podkładu tynkarskiego  
 Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę 
zbrojącą nanieść za pomocą szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedna warstwę 
podkładu tynkarskiego.  
 W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład 
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.  
  
Wykonanie tynku zewnętrznego  
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpić do 
nakładania tynku akrylowego.  
W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie 
nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia pojemnika z masą 
tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z 
nowego kubła i starannie wymieszać obie części.  
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić  
w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt 
dużych powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy 
wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Przygotowany 
tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia przy pomocy pacy 
ze stali nierdzewnej.  
Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierać pionowo,  
poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać 
uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania.  
Cokoły wyłożyć tynkiem zgodnie z projektem kolorystyki. 
 
Stosowanie mas uszczelniających  
 Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo  
stosować elastyczna masę silikonową o neutralnym sposobie utwardzania.  
 W przypadu, gdy uszczelnienie ma być pokryte powłoką malarską lub tynkiem,  
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zastosować plastyczną elastyczną masę akrylową. Masy tej nie wolno  
stosować w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie.  
 Masy uszczelniające układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości, 
mogą trwale przylegać tylko do dwóch płaszczyzn.  
 W celu spłycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do 
dna szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub 
poliuretanow.,  
a jeżeli nie ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia 
masy dostosować do szerokości spoiny.  
 Niektóre powierzchnie mogą wymagać zagruntowania. Zaleca się 
przeprowadzić próbę przyczepności. Przy stosowaniu masy silikonowej, do 
gruntowania użyć firmowego środka gruntującego. Przy stosowaniu masy 
akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 
masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.  
 W przypadku uszczelnień przy ościeżach okiennych z tworzywa sztucznego,  
przed wykonaniem uszczelnienia, taśma ochraniająca profil musi być usunięta. 
 
Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac  
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, 
przy okresie przerwy dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą 
budynku starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, 
tymczasowo wykonywanym obróbkami.  
 
Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o 
pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie 
oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. 
przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty 
izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 
 
PARAPETY ZEWNĘTRZNE,OBRÓBKI BLACHARSKIE, PODBITKA  

Wykonać i zamontować parapety z blachy powlekanej ( poliester 25 µm kolor 
szary. Gr. 0,5 mm). Parapety o szerokości dostosowanej do nowej grubości 
ścian. Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4 cm, i 
muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto, 
parapety na wyższej kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na 
niższej kondygnacji. Dodatkowo należy wymienić wszystkie obróbki 
blacharskie oraz podbitkę pod dachem. 
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PODOKIENNIKI WEWN ĘTRZNE 

Wykonać i zamontować podokienniki wewnętrzne wykonane z PCV kolor biały.  
Parapety o wewnętrzne zlicować ze ścianą zewnętrzną Wraz z montażem 
stolarki okiennej i podokienników wewnętrznych, ościeża okien należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez uzupełnienie ich tynkiem, 
pomalowanie powierzchni ościeży dwukrotnie farbą białą emulsyjną.   

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU  

• Wykonać opaskę wokół budynku na podbudowie tłuczniowej ( 25 cm) z kostki 
Typu Holland  gr. 6 cm (szara) ze spadkiem od budynku 2 %, z 
zabezpieczeniem krawędzi obrzeżami chodnikowymi 20x6 cm. o szerokości 50 
cm.  

W miejscach odpływu rur spustowych zamontować betonowe prefabrykowane 
koryta odprowadzające wodę w grunt.  

NAPRAWA STUDNI DOŚWIETLAJ ĄCYCH RAZ Z MURKAMI 
OPOROWYMI  
Ubytki w murkach stanowiących studnie doświetlające pomieszczenia 
piwniczne oraz murki oporowe w miejscach wejść i wjazdów do pomieszczeń 
piwnicznych należy uzupełnić i uzupełnić ubytki w tynku, zagruntować a 
następnie nałożyć tynk mozaikowy gr. 1,0 – 1,6 mm w odcieniach szarosci w 
barwie kolorów RAL. Szczegółowy kolor uzgodnić należy z Inwestorem. Na 
górnej krawędzi murków wykonać obróbki blacharskie.  
 
WYMIANA ORYNNOWANIA I RUR SPUSTOWYCH  
Projektuje się wymianę systemu orynnowania i rur spustowych. Nowe rynny 
180 mm oraz rury spustowe 150 mm należy zamontować w miejsce istniejącego 
systemu odprowadzenia wody z dachu budynku. Na 1,0 m powyżej poziomu 
terenu należy zamontować czyszczak na każdym pionie. Odprowadzenie wody 
na tereny zielone.  
 
WYMIANA DASZKÓW NAD WEJ ŚCIAMI  
Wykonać wymianę 3 daszków betonowych nad wejściami do budynku. Na 
miejscu istniejącego daszka z konstrukcji metalowej wykonać daszek 
systemowy nad wejściem konstrukcji stalowej wspartej na kształtownikach 
stalowych 50x50 mm i mocowanej do ściany o wymiarach 90 x 250 cm 
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Wykonać pokrycie z poliwęglanu przezroczystego. System odwodnienia 
orynnowania z PVC, obróbki blacharskie z blachy gr. 0,50 mm, powlekanej 
poliestrem 25 µm, kolor szary. 

 
WYMIANA BALUSTRAD  
Należy wykonać wymianę istniejących balustrad w oknach na kondygnacji „3” 
Balustrada wykonana z kształtowników stalowych 400x800 mm i mocowana do 
ściany.  Balustrady o wymiarach  90 x 140 cm. Układ ażurowy poziomy odstęp 
co 25 cm kolor szary. 

 
PODSTAWOWE ZESTAWIENIE ILO ŚCIOWE  
 
-Ściany zewnętrzne do ocieplenia: 1569,2 m2 
-Ściany zewnętrzne fundamentowe do ocieplenia( od ławy fundamentowej do 
poz.0,0 ): 281,2 m2 

-Powierzchnia okien do wymiany: 443,55 m2 
-Powierzchnia drzwi zewnętrznych do wymiany: 19,2 m2 
- Rynny do wymiany: 324,4 mb 
- Rury spustowe do wymiany: 321,0 mb 
- Obróbki blacharskie do wymiany: 617,9 m2 
 - Opaska wokół budynku tupu „Holland”: 74,9 m2. 
 
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ 
Opracowanie wykonano dla inwestycji polegającej na termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół w Ostrówku przy ulicy Warszawskiej 2 02-205 
Klembów. Celem opracowanie jest przedstawienie w formie pisemnej 
rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Budynek szkolny o trzech kondygnacjach nadziemnych i wysokości powyżej  
12m, klasyfikuje się do budynków średniowysokich. 
Wymagana klasa dla termoizolacji NRO – nie rozprzestrzeniające ognia. 
Termomodernizację zaprojektowano z użyciem styropianu samogasnącego wg. 
technologii wykonywania docieplenia ścian metodą lekko-mokrą zgodnie z 
Aprobatą Techniczną ITB – AT- 15-2693-2011 
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii wykonania termomodernizacji 
wg. aktualnej Aprobaty Technicznej ITB. 
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UWAGA : 
Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne 
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących, 
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP. 
Elementy budynku spełniają powyższe wymagania. 
Niniejsze opracowanie dotyczy termomodernizacji budynku i nie obejmuje 
innych zagadnień ochrony p/poż. 
 
Zasady ogólne przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych  
  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu, oraz wykonać urządzenia do 
usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy 
robotach rozbiórkowych powinni być zaznajomieni z zakresem prac do 
wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 
bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia  
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież 
roboczą oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych 
narzędzi. Przy rozbiórce gruz i drobne materiały należy usuwać przez zsypy. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie ich na niższe stropy. Roboty rozbiórkowe 
prowadzić ręcznie. Rozbiórkę należy wykonywać w następującej kolejności:  
• rozbiórka rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich  
• rozbiórka chodników, opasek wokół budynku. 
Przy robotach rozbiórkowych należy dążyć do odzyskania w maksymalnym 
stopniu materiałów i elementów nadających się do ponownego wbudowania.  
 
Urządzenia zabezpieczające i ochronne  
Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty powinny być 
zabezpieczone barierami, a pomosty krawężnikami obrzeżnymi. Również 
znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia 
użyteczności publicznej, budowle, latarnie, słupy z przewodami i drzewa 
powinny być zabezpieczone.  
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Ubrania ochronne i narzędzia  
Robotnicy powinni mieć odzież roboczą, hełmy ochronne, okulary i rękawice, a 
narzędzia powinny być utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem robót 
robotnicy powinni być pouczeni o sposobie prowadzenia robót i przepisach 
bezpieczeństwa pracy.  
  
Bezpieczeństwo publiczne  
Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy w zasięgu robót powinny być  
zabezpieczone, a w momencie zagrożenia wartownicy powinni kierować ruch na 
drogi okrężne.  
 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA  
 1. Wejścia główne do budynku są ochronione  
daszkami. Daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie  
ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować  
upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb. 
2. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny  
być tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia  
bezpieczeństwa dla użytkowników budynku i osób trzecich.  
3. Obudowy urządzeń technicznych nie mogą być wysunięte poza płaszczyznę  
ściany zewnętrznej budynku o więcej niż 0,5 m – przy zachowaniu użytkowej  
szerokości chodnika oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu dla osób  
z dysfunkcją narządu wzroku.  
4. Oświetlenie i reklamy świetlne nie powinny być uciążliwe dla użytkowników  
budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i użytkowników jezdni.  
5. Wpusty kanalizacyjne oraz ażurowe osłony wycieraczek powinny mieć 
odstępy między prętami lub średnice otworów nie większe niż 20 mm. 
6. Umieszczenie odbojów, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych  
urządzeń wystających ponad poziom płaszczyzny dojścia w szerokości drzwi  
wejściowych do budynku jest zabronione.  
7. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być 
oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego 
bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.  
8. Okna budynku mają skrzydła otwierane do wewnątrz.  

9. W budynku temperatura na powierzchni elementów centralnego ogrzewania,  

zabezpieczonych przed dotknięciem użytkowników, nie może przekraczać 90oC  
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10. Nawierzchnia dojść, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, 
ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna być wykonana z materiałów nie 
powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.  

 UWAGA:  

 Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne  

świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak  

bezpieczeństwa.  

 Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami,  

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami 
BHP i sztuką budowlaną 

 

         OPRACOWAŁ: 
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Zakres robót oraz kolejność realizacji: 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Ostrówku . 

Zagospodarowanie placu budowy 

- roboty ziemne 

- roboty budowlano-montażowe (izolacyjne, demontażowo-montażowe)  

- prace wykończeniowe – porządkowe 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- budynek Zespołu Szkół, budynek gospodarczy. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót 
budowlanych jak również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i 
jego najbliższego sąsiedztwa. Należy wydzielić plac składowy materiałów 
budowlanych i plac magazynowania odpadów. Inne potencjalne zagrożenia 
związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.  

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i 
szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy 
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie 
może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej 
niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz 
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów 
dotyczących bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników 
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budynku. W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć 
następujące zagrożenia: 

 - Praca urządzeń transportowych  

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych,  

- Roboty na wysokościach do 5m   

- Upadek przedmiotów z wysokości  

- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy  

- Transportowane pionowo materiały i elementy  

- Porażenie prądem elektrycznym  

- Oparzenie termiczne  

- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy  

- Drgania mechaniczne – wibracja  

- Pyły przemysłowe  

- Praca w wymuszonej pozycji ciała  

- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów  

- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie  

- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego  

- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku  

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia 
związane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:  

- Pożar  

- Awaria urządzeń  

- Wyciek oleju lub paliwa  

- Awarie sieci trakcyjnej  

- Przerwanie przewodów nienaniesionych na plany lub awarie sieci niezależne 
od działalności przedsiębiorstwa 
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-Wypadek, katastrofa  

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie sprawuje 
kierownik budowy 

- należy przeprowadzić szkolenie ogólne i stanowiskowe pracowników w 
zakresie BHP i Ppoż;  

- pracodawca ponosi  odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia w czasie wykonywania robót 

- należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- prace ziemne i budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i 
normami 

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności 

- pracę mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w 
zakresie BHP i Ppoż. oraz odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny 
sprzęt oraz narzędzia 

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy  

- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
podziemnych należy wykonywać tylko r ęcznie 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakować 
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Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. – ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263).  

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:  

-  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z 
dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 
811)  

-  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) -  ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 
470)  

-  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263) - Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów 
robót. 

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego pociąga za sobą 
wykonywania robót budowlanych wymienionych w art. 21 ust. 2 Ustawy 
Prawo Budowlane.  

Dlatego też, zgodnie z art. 21 a ust. 1 a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust. 
3a, Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na 
budowie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BIOZ.  

 

 

 


