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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipce®94r. Prawo budowlane z
poézniejszymi zmianami &wiadczamy, & projekt budowlano-wykonawczy
termomodernizacji budynku Zespotu Szkot w Ostréwku

zostat sporadzony zgodnie z obowjzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletnyoraz spetnia
wymagania dla celu, ktoremu ma shay¢.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
ez BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 332 /06 /K Warszawa, dnia 29 grudnia 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marcin Jan Janisiewicz
magister inZynier
urodzony dnia 24 czerwca 1979 roku w Warszawie, syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0362 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czfonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od

dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/mgr inz. Zygmunt Garwolinski
2/ mgr inZ. Leszek Ganowicz

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DZM-BWT-CXE *

Pan MARCIN JAN JANISIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0151/07

adres zamieszkania ul. WISNIOWA 11, 05-506 MAGDALENKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashargcznymi.)

* Weryfikacle poprawnadel danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Sigratine ygiid
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane formalno-prawne.

1.1.1 Adres inwestycii.

Remontowany budynek znajduje¢sna dz. ewid. 337/2 obr. Lipka gm.
Klembodw jedn. ewid. 143407_2.

Adres inwestycji: Ostréwek ul. Warszawska 2; 05 Kdembow

1.1.2 Inwestor.

Gmina Klembow ul. Gen. FEZymirskiego 38 05-205 Klembéw

1.1.3 Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaala budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 68, Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i paniejszymi zmianami)

3. PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946

4. Obowsgzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania wegakr
SANEPID, BHP i Ppa.

5. Literatura — wydania producentow materiatow

6. Inwentaryzacja stanu istraepgo

7. Ustalenia z Inwestorem.

8. Audyt Enegetyczny budynku

1.2 Opis stanu istnieaceqo.

1.2.1 Opis dziatki i jego zagospodarowanie

Przedmiotowa dziatka 337/2 patma jest w m. Ostréwek gm. Klembow.
Dziatka zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony et snergetyczy
wewretrzng siez wodochgows | kanalizacyja, siee gazowa. Wjazd na dziakk
od strony wschodniej od ul. Warszawskiej.

Obiekty istniegce na dziatce:
- budynek Zespotu Szkot budynek i obiekty gosponiarc

- dojicia i dojazdy ( tereny utwardzone)



- zielen niska i wysoka

1.2.1 Opinia techniczna istnaeego budynku

Przedmiotowy obiekt, obecnie jest budynkiem Zesp8ikdt w Ostrowku.
Budynek petni funkg edukacyja. W budynku mieszez sie takze
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia tezhai niezbdne dla
funkcjonowania szkoty.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, owany, oparty na figurze
trzech padczonych ze sab prostoktow. Ukiad konstrukcyjny podiny z
usztywniagjcymi scianami poprzecznymi.

Dach-dwuspadowy. Konstrukcja drewniana pokryty bdatrapezow. Fasada
budynku- tynk cementowo-wapienny.

Stan budynku dobry.

Dane charakterystyczne:

- Powierzchnia zabudowy-1579,0m?

- Powierzchnia uzytkowa- 3247,5 M

- Wysokaos¢ budynku- 14,7 m

- Kubatura: 11853,40 m

- llos¢ kondygnacji: 3 ( jedna podziemna — piwnica; 3 nadziemne w tym
parter)

Fundamenty. wykonane w postaci taw ceglanych (cegta pelnaro@zna) o
grubasci ok. 55 cm.

Sciany konstrukcyjne zewretrzne:

-W CcZesci stare] — cegta dziurawka — gr. 63 cm

-w czesci korpusu gtéwnego — cegta dziurawka gr. 42 cm

- w sali sportowe]j idczniku- cegta dziurawka ocieplona styropianem gen8
gruba¢ 47,5 m.

Stropy:

- nad had sportovg: ptyty warstwowe o gr. 16 cm wypetnione wgimineralr;

- nad gcznikiem strop drewniany wypetniony 18 cm weiny grianej

- nad korpusem gtéwnym i eia stag strop drewniany wypetniony wein
mineralry o grubgdci 16 cm.

Nadproza: Nadpr@a w scianach zewgtrznych i wewstrznych budynku,
murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie iemagj, CzSCiIOwo
zelbetowe.

Sciany zewretrzne: cegla ceramiczna pelna

Sciany wewretrzne konstrukcyjne: cegta ceramiczna petna



Sciany dziatowe:ceglane

Stupy zewretrzne: brak

Stupy wewretrzne: monolityczne ¢elbetowe)

Belki i podciagi: betonowe

Stropodachy. brak

Wiezba dachowa:drewniana

Rynny i rury spustowe: blaszane

Kominy: ceglane

Balkony: brak

Posadzki na gruncie betonowe.

Podtogi i posadzki na stropach nédzy kondygnacjami betonowa, podtoga
drewniana pokryta oktadzPCV/ klepka terakota

Termiczne izolacje pionowe nie stwierdzone

Termiczne izolacje poziomenie stwierdzone

Drzwi wewnetrzne: ptycinowe

Bramy i wrota: brak

Wytazy strychowe: drewniane

Wytazy dachowe:brak

Parapety. Lastryco, betonowe

Podokienniki: stalowe

Elewacje: tynk cementowo-wapienny

Tarasy i podesty:betonowe

Opaska wokot budynku: ptyty chodnikowe/ kostka betonowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewrtrzna:

W budynku znajdwj sie trzy rodzaje okien. Najwcej jest okien w ramie
drewnianej z szyb zespolon, jednokomorow z lat 90-tych. Okna, ktore
wymagaty wymiany zostaty zagtione oknami z PCV z szylzespolon.
Stolarka drzwiowa — drzwi w&jiowe zewwtrzne PVC/ Aluminium cgsciowo
szklone. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

Konstrukcja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzawycia technicznego
elementow konstrukcyjnych$cian nénych, stropéw. Powae zastrzeenia
budzi stan elewacji budynku, widoczne liczdady odspojenia tynku od
warstwy muru. Wystpuja wady technologiczne typu przemarzagogan. Brak
izolacyjnaci scian. Powoduje to pogorszenie warunkawtkowo-estetycznych
w budynku — zwgkszone zapotrzebowanie na energieplm niezledng do
ogrzania budynku.



Stwierdza sj, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzitrzasen.
Istnieje jednak konieczié przeprowadzenia termomodernizacji budynku

( docieplenie scian zewwtrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
zewretrznej oraz innych prac towarzygxch).

1.3. Opis projektu.

Zakresem powyszego opracowania a@bp roboty polegajce na dociepleniu
scian zewswtrznych, i fundamentowych, wymianie rynien i rurusfpwych,
wymianie parapetow zewtrznych, remoncie murkow oporowych, remoncie
wejs¢ | wjazdow do pomieszcaebudynku, wymiana stolarki drzwiowej i
okiennej zewstrzne;.

Planowane roboty remontowe budynku #napa celu likwidag wad
technologicznych typu przemarzarnieian, poprzez dostosowanie obiektu do
obowigzujagcych przepisow dotyezych izolacyjnéci cieplnej przegréd
zewretrznych ( co jednoczeie zmniejszy ziycie energii cieplnej potrzebnej
do wytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniemprgp Stanu
technicznego i estetyki obiektu.

Planowane roboty remontowe nie naruszajistniegcego ukiadu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadzag sjedynie zmiany w wygldzie
elewacji w zakresie gruloi scian, stropodachu , elementéw wyikaeniowych
I kolorystyki oraz funkcjonalngi budynku.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i analizetwierdzono,ze budynek
jest bardzo energochtonny - nie posiada izolaghpwejscian zewwtrznych,
izolacji pionowejscian fundamentowych.

W zwigzku z powyszym w uzgodnieniu z Inwestorem niniejszy projekbisn
zakresem obejmuje napujace prace remontowo-budowlane.

- Wykonanie docieplenigcian zewgtrznych,scian fundamentowych

- Wykonanie malowania pokrycia dachowego wraz zzegnim jego
oczyszczeniem.

- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewtrenej

- Wymiana istniejcych obrobek blacharskich murkéw ogniowych wygtggh
ponad pota dachu przystosowsg je do nowych szerokoi przegréd, demonta
podbitki dachowej i wykonanie nowej z PCV
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- Wymiana parapetéw zewtnznych z dostosowaniem do nowej grétigciany
zewretrznej

1.3.1.Wykonanie izolacji pionowej wszystkich§cian fundamentowych od
zewmtrz budynku:

Sukcesywnie odkopga wszystkie sciany zewgtrzne do poziomu goérnej
krawedzi tawy fundamentowej.- tj gbokcs¢i ok. 0,6 m ppt.- w o&ci
podpiwniczenia budynku.

Roboty wykonywa¢ odcinkami max. 3,0 metrowymi.

Uwaga: W zwiazku z powyszym ze mur jest cgsciowo zawilgocony stomty
mur naley miejscowo osuszy W murze wysipuja ubytki w postaci
zniszczonych cegiet lub braku cegiet, ktore malezupetné po osuszeniu muru.

1.0suszos i oczyszczoa z resztek odpadggych czsci zaprawy wapiennej
sciare fundamentow do wysokdci goérnej krawdzi cokotu 40,0 cm p.p.t)
znajdupcego s¢ ponad terenem zaimpregnowaod zewntrz $rodkiem
grzybobojczym (1)

Po skuciu zawilgoconych tynkéw agtodka budynku na catej wysadm scian
zewretrznych i wewntrznych wykona impregnagj srodkiem grzybobojczym

(1).

2. Nastpnie w zwizku z wysgpujacym zasolenienscian budynku naley
wykona tynk renowacyjny ktory sktadaesz :

- tynku podktadowego (2ktanowscy obrzutk catokrypca o grubdci 0,5 - 2,0
cm

- tynku renowacyjnego (3) o grudm 1,5 — 3,0 cm.

3. Wykon& powioke hydroizolacji pionowej (n&cianie i fawie) z zaprawy
uszczelnigjcej elastycznej jednosktadnikowej (4) o grébd,5 — 4,0 mm lub
réownowanego, w kilku (min. trzech) kolejnych warstwachz#a o grubéci 1
mm, wyprowadzajc izolacg powyzej planowanej wysokmi gruntu wokot
budynku- na wysoki& cokotu -60 cm p.p.t. gEznie ze wszystkimi warstwami
znajdupcymi sk pod powitok hydroizolacyjn.

UWAGA: Przed poteeniem powitoki hydroizolacyjnej nalg prawidtowo
przygotow& taczenia powierzchni pionowych z poziomymi tzn. wykén
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wyoblenia ( fasety ) o promieniu r = 4 cm, stgsujlo tego szybkowraca
zaprave szpachlow (5).

4. Na ftawe i sciare nalezy nanig¢ podwojry warstwe grubowarstwowej
bitumicznej masy uszczelnigej (6).

5. Pot@ong uprzednio warste bitumiczry nalezry zabezpieczy od strony
gruntu mag ochronno-drengwg trojwarstwowvy (7) do poziomu terenu.

6. Wykop zasypa delikatnie piaskiem przepuszczaym wodk. Piasek
stabilizowa& warstwami, co 20 cm gruba.

Przy wykonywaniu izolacji pionowej od zewntrz budynku etapami zgodnie
nalezy wykona¢ zaktady (tynk renowacyjnego wszytkich warstw; ; may
bitumicznej , maty ochronno-drenazowej) na pohczeniach poszczegoélinych
etapow. Miejsce zakladu zabezpiec#yprzed dostaniem s piasku i innych
czesci ziemnych poprzez zastawienie miejsca gdzenia desk Iub
drewnianym blatem.

Zaktady dla warstw:

Tynk renowacyjny: 3-5 cm

Masa elastyczna uszczelnigga jednosktadnikowa: 10-15 cm
Masa bitumiczna: 10-15 cm

Mata ochronno-drenazowa : 5-10 cm

UWAGA:

Prawidtowe wykonanie izolacji pionowe] hczy se z dostaniem s do
poziomu styku sciana fundamentowa-tawa, izolacji tego miejsca i
wyciagniecie jej ponad teren — 40 cm p.p.t.

W celu zabezpieczenia termicznego budynku pdmy warstwe masy
bitumiczne] a mat drenaowa nalezy utozy¢ Styrodur XPS grub@ 17 cm o
wspotczynniku A =0,040 W/mK z frezem, przykle@ go do sciany
fundamentowej, wykortazbrojenie z siatki i zaggna¢ klejem.

Od poziomu terenu do goérnej kreazi cokolu nasciare natazy¢ tynk
mozaikowy gr. 1,0 — 1,6 mm w odcieniach szarav barwie kolorow RAL.
Szczegotowy kolor uzgodhinalery z Inwestorem.
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7. Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izplazasypaniu wykopu
nalezy wykona opask z ptyt chodnikowych kolor szary o wym. 50 x 50 cm
Szerokd¢ opaski 50 cm, ograniczona od zejivm obrzeem betonowym gr. 6
cm.

(1) SRODEK GRZYBOBOJCZY

Srodek czyszexy i myjacy, usuwa plamy z wilgoci z ptytek ceramicznych,
spoin silikonowych i cementowych, tworzyw sztuczmykamieni sztucznych i
naturalnych, powierzchni lakierowanych, betonu, wmurtynku, drewna,
tekstyliow. Zapobiega powstawaniu {e

Kolor: Bezbarwny, przezroczysty

Gestasc: 1,0 g/lcm3

Sktadniki: Poriej 5 % kationowych zwizkéw powierzchniowo-czynnych,
substancje pomocnicze

Wartas¢ Ph: Ok. 8

(2) TYNK PODKLADOWY

Zaprawa tynkarska, zgodna z nar®N-EN 998-1, R, CS I

Kolor: Jasnoszary

Dane techniczne:

Opodr dyfuzyjny:u < 12 ; Porowat& po stwardnieniu: ok. 50% ; Nakliwos¢
wody W24: > 1,2 kg/m2; &tas¢ nasypowa: ok. 1650 kg/m

Uziarnienie 0-3 mm

(3) TYNK RENOWACYJNY

Zaprawa tynkarska zgodna z narN-EN 998-1, R, CS |l

Kolor Bezowo-szary

Uziarnienie 0-2 mm

Zuzycie: 1,4 kg/m2 na 1mm grubo warstwy; np. przy warstwie gruba 1,5
cm 21 kg/m2

Absorpcja wody po 24h> 0,3 kg/m3

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodepwagodciganiem
kapilarnym wody > 5 mm

Wspotczynnik przepuszczalém pary wodneju < 15

Przyczepn& > 0,6 N/mm2 - FP:B

Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,40 W/Mk
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(4)ZAPRAWA USZCZELNIAACA ELASTYCZNA EDNOSKEADNIKOWA
Jednosktadnikowa, elastyczna, cementowa zaprawaczelsmpca do
wytwarzania nie przepuszcgaych wody, pokrywajcych rysy powtok.
Zawartg¢ chromu (VI) < 2 ppm

Przyczepnét pocatkowa> 0,5 N/mm?2

Przyczepnéé po oddziatywaniu wody 0,5 N/mm?

Przyczepnét po starzeniu termicznym0,5 N/mm?2

Przyczepnéé po oddziatywaniu wody wapiennej0,5 N/mmg?

Przyczepnéé po cyklach zamrania i rozmraania> 0,5 N/mm?
Wodoszczeln&t: brak przenikania

Zdolnas¢ do mostkowaniagknie¢ w warunkach znormalizowanych:0,75 mm

(5) SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA SZPACHLOWA

Szpachla wyréwnawcza z trasem. Szybkgwea, szara, grubowarstwowa
zaprawa szpachlowa o giaszej ziarnistéci, do wygtadzania 1 napraw
powierzchni podtdg écian przed uktadaniem oktadziny z ptytek ceramiciny
Gestas¢ nasypowa: 200 + 1400 kg/m3

Rozpuszczalng: w wodzie < 5,0 g/cm3

pH: 11 + 13,5 (po zmieszaniu z wgQd

(6) GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA MASA USZCZELNIAXACA
Dwusktadnikowa, nie zawierga rozpuszczalnikdw, wzmocniona widknami,
zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powitoka deytwarzania
elastycznych, pokrywagych rysy uszczelnfebudowlanych.

Ubytek grubdéci warstwy podczas schymia: Ok. 15% (po wyschegiu
pozostaje ok. 85%)

Gestas¢ gotowej mieszaniny: Ok. 1,2 kg/l

Przykrywalnd¢ rys: Conajmniej 2 mm w temperaturze +4°C

Wytrzymatas¢ na temperatgr > +70°C wedtug normy DIN 52123

Ugiecie na zimno< 0°C wedtug normy DIN 52123

Wodoszczeln&t: Szczelnéé (72 godziny) wedtug normy DIN 52123

(7) MATA OCHRONNO-DRENAZOWA TROJWARSTWOWA DO
USZCZELNIEN BITUMICZNYCH

Materiat:

Tasma z wypustkami: polistyren Folia, rozdziglzg sity nacisku: polipropylen
Filtr flizelinowy: 70% polipropylen, 30% polietylen

Wymiary rolki: Szeroké¢ 1,25 x diugé¢ 14 m= 17,5 m2
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Ciegzar: Ok. 700 g/ m2 (ok. 12,25 kg/rolka)

Wysoka¢ wypustek: Ok. 6 mm

Wytrzymatai¢ nasciskanie: > 300 KN/ m2

Przepuszczalridé wody: Ok. 100 I/s/m2

Zdolnas¢ odprowadzania wody:

Odptyw przy gébokasci wbudowanego elementu:

Om ok.2,80l/s/m

3m ok. 2,00 I/s/m

5m ok. 1,90 I/s/m

10m ok. 1,80 I/s/m

Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izolagasypaniu wykopu nakg
wykona: opask z kostki betonowej typu Hollad gr. 6 cm. Szerakopaski 60
cm, ograniczona od zewtnz obrzeem betonowym gr. 6 cm.

1.3.2.Wymiana stolarki drzwiowej i okienne| zewrtrznej

1.3.2.1. Demontastolarki

Przed demonte&m stolarki naley wykona szczegotow dokumentag
fotograficzry oraz inwentaryzaejstanu istnigjcego. Prace demoritawve naley
rozpoca¢ po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego okikaa naley
zdemontowa pojedynczo i hatychmiast zamontawaowe.

1.3.2.2. Stolarka okienna — okna z tworzywa sztagerPCV
Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowe:

* Profil minimum 5- komorowy;

» wzmochnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowani;

» wspotczynnik przenikania ciepta nieeweej niz U=0,9;

przyktadowe szklenie okien podano w tabeli gepi

Rodzaj Skiad Grubos¢ | Wypetnienie Us Rw LT
Szklenia | zestawu zestawu | zestawu (W/m2K)
(dB) | (%)
szybowego
Sgkio AT/16Ar/44.1| 28,8 Argon 0,9 36 77
O
wewnmntrz
szklo
bezpieczne
P2
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» Nawiewniki higrosterowane :

KMPLETNY REGULATOR NAWIEWU+ CZERPNIA Z 3 NASTAWAMI
REGULACYJINYMI

(1 - zamkngta, H - higrosterowany, 2 - otwarta)

Izolacja akustyczna: 37dB

Wydatek powietrza: 45 m3/h dlaardicy cisnien 20Pa, HR>60%
Wykonane z biatego polistyrenu (RAL 9016).

profile zaokraglone

» okucia kompletne wraz z klampk-uchylno-rozwierne z funkgjodstawienia
dostosowane dogiaru wiasnego skrzydet oraz do adzen eksploatacyjnych.

Nowsa stolarke okienry nalezy wykona z PCV, z zachowanymi pierwotnymi
wymiarami, podziatem i profilami.

Aby speint wspoéitczesne normy izolacji termicznej i akustygzskrzydto

nalezy wyposay¢ w szyle zespolon niskoemisyjig 4/10/4 oraz uszczelkami
wrgbowg z przylgy 15 mm.

UWAGA:

Wymiary w zestawieniu stolarkg ®rientacyjne; przed dokonaniem wymiany
stolarki okiennej naley pobra doktadne wymiary otworéw z natury.

W przypadku nie dokonania przez Wykongwazji lokalnej i pobrania
wymiarow z natury, jakiekolwiek skutki finansowe mite z niedoszacowania
ponosi Wykonawca.

Okna potaciowe: bez konieczimo modernizacji ( wymiany)

1.3.3.Wykonanie dociepleniascian zewretrznych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest technalogcieplania scian
zewretrznych budynkow istnigcych i nowowznoszonych zespolonymi
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstmymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wkonywanymi metgthezspoinow, zwary dalej BSO.
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Technologia ta realizowana jest przyyciu odpowiednio dobranych zestawow,
wyrobéw, zaprojektowanych przez autora systemuegpdania. W przeszioi
metody ocieplaniagcian zblzone do BSO znane byly jako metoda ,lekko-
mokra”. Obecnie w wytycznych do europejskich aptoliachnicznych
dotyczcych systemoOw ocieplanigcian zewwtrznych ETAG- 004 — dla tej
metody stosuje siokrelenie ECTICS ( z ang. External Thermal Insulation
Composite Systems — Zewtrzne zespolone systemy docieplania).

Jest to kompleksowy system docigpl&ian zewrtrznych, ktdry zapobiega
,ucieczce, ciepta z budynku. Wdaiwosci te daj w efekcie optymalny
mikroklimat w pomieszczeniach, @ki radykalnemu obreniu kosztow
zwzycia paliwa do ogrzewania zmniejsgaganieczyszczengodowiska.

Wykonanie prac dociepleniowych tea podzielt na cztery podstawowe etapy:
1. Przygotowanie podia

2. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

3. Wykonanie warstwy zbrggej

4. Uktadanie tynku wykaczeniowego
Podstawowe komponenty metody BSO to:
- Sciana do ocieplenia

- warstwa masy lub zaprawy kiepj

- ptyta termoizolacyjna- styropian

- warstwa klejowa zbrojona siatk

- wyprawa tynkarska.

W niniejszym opracowaniu projektujecszastosowanie kompletnej technologii
wybranej przez Inwestora zgodnie z odpowigddia wybranego systemu
Aprobat Techniczn ITB dostarczamprzez jednego producenta.

Warstwa izolacyjna

W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznegaprojektowano
nastpujacy sposob poprawienia izolacygw cieplnej budynku:
* §ciany docieplono styropianem frezcowanym EPS 70{04@niej FS 15)
gr. 17 cm o wspotczynniku =0,040 W/mK

17



Dociepleniescian i elewagj budynku wykon& metody BSO opisaa ponizej co
znacznie poprawi izolacyjdeé przegrody, spowoduje znaczne oSZEXCI
energii cieplnej oraz wptynie na poprastanu technicznego i estetyki
obiektu.

1.4 ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

Roboty budowlane

» wykonanie ociepleniécian zewwtrznych orazcian fundamentowych za
pomo@ metody ,BSO”. Jako materiat izolgy zastosowano styropian
przyklejony doscian zewmtrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym
tynkiem akrylowym wraz z cokotem.

* wyminana stolarki drzwiowej okiennej zeytrenej

e wyminana rur spustowych i rynien blaszanychysiesn orynnowania
wykonany z PCV.

* wymiana obrobek blacharskich

» oczyszczenie i dwukrotne malowanie potaci dachowe

* inne roboty wynikajce z technologii robot

* inne roboty wynikajce z technologii robot

UWAGA:

Wykonawca maze zastosowé& inne materiaty, jesli na wiasny koszt
udowodni, iz zastosowane przez niego inne materiaty posiadajlepsze
parametry i nie s3 gorsze od przewidzianych w projekcie.

1.5. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
1.5.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozebré parapety zewgtrzne pod oknami.

2. Zdemontowéa obrobki blacharskie.

DOCIEPLENIESCIAN

System docieplenia

Budynek ociepla gsimetod, ,.BSO”, opisam w instrukcji ITB

nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ociepla§gan zewrtrznych budynkow”.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

* Podczas prowadzenia prac temperatura ggwama powietrza, podi@a

| wbudowywanego materiatu nie by nizsza ni +5°C

» Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zieej i wykonywanie wyprawy
18



elewacyjnej, jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgrd°C

w przecagu 24 godzin, nawet jeli temperatura podczas prac jestsza

niz +5°C

* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasaid@p atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przyzgttm nastonecznieniu elewacji,

bez specjalnych oston ograniczajch wptyw czynnikdw atmosferycznych

* Wykonywanie warstwy zbregej i wyprawy tynkarskiej powinno By
prowadzone

przy temperaturze nie wgzej niz +25°C

* Niezwigzane materialy (masklejaca w warstwie zbrajcej, tynki) naley
chroni

przed dziataniem deszczu

» Tynki barwione nalgy wykonywa: wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac
| schnkcia tynkéw temperatura jest wgza nk +5°C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 80%.

* Ocieplanaciana musi b§ sucha i mié ustabilizowane warunki.
Charakterystyka materiatdw

MATERIALY PODSTAWOWE

» Zaprawa klejca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralnadatttiem sktadnikow
ulepszajcych wiaciwosci uzytkowe, o duaej elastycznéci i przyczepnéci do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. &teena dwukrotnie : (1) do
mocowania piyt styropianowych do powierzcloian . Zuycie zaprawy 4-5
kg/mz ;

(2) razem z siatkzbrojeniowy stanowi warstw zabezpieczaga styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.

* Piyty styropianowe

Piyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 17 con RN-EN 13163, o
wymiarach nie wgkszych nik 600 x 1200 mmi =0,040 W/mK.

0 zwartej strukturze i kragdziach bez wyszczerhie wytaman, cicte z bloku

po okresie sezonowania nie krotszym 8itygodni

» Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznieodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow
tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mmoapl uniemaliwiajagcym
przesuwanie widkien, gramatura min. 145 g/m2

» Podktadowa masa tynkarska o przyczeépndo podiaza min. 0,5 MPa
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Chroni i wzmacnia podiee, zwkksza przyczeprid, redukuje powstawanie
plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy égcia srodek gruntujcy
pod tynki, wodorozcikczalny, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Ogranicza i wyrownuje chiofihopodiaza. Utlatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zgksza ich przyczepré do podiaa.

* Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepoodo podtaza min. 0,5
MPa) wzbogacony preparatem glono i grzybobdjczym.

Gotowa do w@ycia mieszanka tynkarska na bazig/wicy akrylowej,
wzbogacona preparatem glono i grzybobdjczym, ggpost w wielu barwach i o
réznej ziarnistéci. W systemie dociepte nalezy stosowéd barwy o
wspotczynniku jasriei (odbicia rozproszonego) > 20%

MATERIALY DODATKOWE

* Preparat gruntagy wzmacniajcy poditoe

Srodek gruntujcy produkowany na bazieywicy akrylowej. Ogranicza i
wyréwnuje chtonné¢ podiazy, stabilizuje i wzmacnia podie, zwkksza
przyczepnéé. Srednie zaycie 0,2 kg/mz2.

» Zaprawa wyréwnujca — do wyréwnania i naprawy podémineralnego.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

* Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropiarudziataj na zasadzie
kotkbw rozporowych. kczniki do mechanicznego mocowania styropianu —
wspomagaj mocowanie ptyt zaprawa klejow

 Listwa cokotowa aluminiowa — profil cokotowy stamigcy ostore dolnej
krawedzi materiatu termoizolacyjnego. Wykonana z penfaane] blachy
aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korezp profilu zetowym lub ceowym.

» Kotki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wikm metalowym do
mocowania mechanicznego listwy cokotowej.

» Katowniki (narazniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatk- do
wzmacniania naty pionowych, nargy przy dcciezach okiennych i
drzwiowych

* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelomipdzy plytami
styropianowymi

* Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikowszieznicami.

Srednie zaktadane zycie materiatow
» Zaprawa klegjca do klejenia ptyt metadptaszczyznow 4+5 kg/mz2, metogl
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pasmowo- punktow4-+5 kg/m? i do wykonania warstwy zbgogj - zuwycie
zaprawy ok. 10 kg/m?

* Plyty styropianowe — 1,02+1,05 m2/m?

* L aczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowdeB szt/m?2

* Tkanina szklana - 1,1+1,2 m2/m?

» Podktadowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?

» Tynk akrylowy - 3,0 kg/m?

» Kotki do profili cokotowych — 3 szt/m?

Wykonanie docieplenia
Prace nalgy prowadzé pod nadzorem osoby posiagtag] kwalifikacje
zawodowe potwierdzone posiadaniem uprawibedowlanych.

Przygotowanie podia

Podiaze musi by stabilne, o dostatecznej émmsci, wolne od kurzu, pytu,
olejow, mchu i wyranie tuszczcych se powtok malarskich czy tewypraw.
Przy nierébwnéciach podtaa wickszych nk +/-1 cm, podiae naley wyréwna
zapravég. Kruche i odpadage tynki naley usurng.

Powierzchng $ciany naley oczyci¢c mechanicznie np. drucianymi szczotkami,
a nasgpnie zmy wod.

Podtaze zagruntowapreparatem wzmacniggym podiae.

Obrobki blacharskie murkdw i rury spustowe zdemuwsato

Montaz profili cokotowych

Przed rozpoazxiem robot ocieplagych naley wyznaczy wysokaé cokotu

| zaznaczy ja linig poziomy Listwa cokotowa powinna By montowana na
wysokaci min. 40 cm od poziomu terenu. Profile cokotoweocaowa
mechanicznie stosag 3 kotki na 1 mb. Poradzy poszczegodlnymi odcinkami
profili pozostaw¢ odstp ok. 3 mm. Pierwszy kotek umd@¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, a ngphie doktadnie wypoziomowgorofil

| przymocowa kolejnymi kotkami.

Nieréwnaici poditaza skorygowa specjalnymi podktadkami. W natach scian
profile przycg¢ pod ktem lub zastosowaspecjalne profile navme. Nad
przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerétigoasie masy klegej,
przyklei 30 cm szeroksxi pas tkaniny szklanej zachagy na profil cokotowy.

Przyklejenie ptyt styropianowych
Przygotowa mas klejaca zgodnie z instrukgjna opakowaniu.
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Klejenie ptyt wykoné metod, punktowo-krawdziows.

Na plye natazy¢ watek (w odlegtéci ok. 3 cm od krawdzi ptyty o szer. 3+4
cm) z zaprawy klgcej wzdtw krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackéw érednicy 12-
10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchgtyp Zaprave ( w
postaci watka i plackow) nardiena ptyt tak grubo, aby zapewhprzyczepnéc
do podtaa.

Po nataeniu masy klejcej, ptye bezzwitocznie przytoy¢ dosciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docigh az do uzyskania rownej
ptaszczyzny zgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt ztravanymi
obrzezami, zwraca uwag, aby przyklejanie kolejnej plyty do podi nie
powodowato odrywania ptytgsiednich.

Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuvgajdo poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycéni¢tej masy kleicej usugé, aby na obrzeach nie pozostaty
zadne jej resztki. Ptyty izolacji termicznej mgdzy¢ przyklejone do podia na
co najmniej 40% swej powierzchni.

W nara@zachscian piyty przyklejé przemiennie, aby szazbiaty.

Ptyty izolacyjne rozmigi¢ w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowaly si

na przedtaeniu kravedzi otworéw okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych piyty ukiadaak, aby pozostawi
odpowiednie szczeliny. dedo obrobki szczelin niedala zastosowane specjalne
profile klejone do powierzchni ptyt przed aeniem ptyt styropianowych,
wzdtuz dylatacji zastosowabiegrace pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na piytach zaznaczyzebieg przewodow, ktére mogtyby
zost& uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przysipieniem do robot ocieplagych cGciezy okiennych, drzwiowych

i filarkdw miedzyokiennych zdemontowabbrébki blacharskie, podokienniki
zewretrzne, ew. ské&é wegarki. Cahy powierzchng doktadnie oczicicé.
Powierzchng osciezy ocieplié pasami styropianu o przetmej grubdci 2 cm.
Styropian ocieplacy oscieza powinien doktadnie przylega do piyt
styropianowych ocieplagych $ciany. Dolne écieze okienne ociepdi
zachowugc pochylenie wynikajce z typu podokiennika, a neghie
zamontowa podokienniki zewstrzne dostosowane do gruisoizolacji sciany.
Podokienniki powinny wystawa

poza lico docieplonejciany nie mniej i 4 cm. Mocowanie podokiennikow do
sciany wykona& przed utgeniem nascianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na
bokach powinny by wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscuenal
odpowiednio podegk. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszaozel
mag lub taémg uszczelnigjca. Puste miejsca pod podokiennikami, w raiar
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mozliwosci technicznych, wypetdipianky poliuretanow. Miejsca dochodzenia
ptyt izolacyjnych do écieznicy uszczelrd stosujc specjalny profil
przydscieznicowy pohczony pasem tkaniny zbgmej, wzgkdnie tame lub
masg uszczelniajcs.

Docieplajc fragmenty scian przy ptytach (daszkach) ptyty styropianowe
przyklejat do scian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od go8tyropian w
styku sfazowé lub wycig¢ w nim bruza, ktorg po przyklejeniu siatki wypetai
silikonem.

Wyréwnanie powierzchni piyt

Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowycheatualne
nierownaci utozenia ptyt wyréwna, a szpary pomdzy pltytami szersze ni2
mm wypetné paskami styropianu lub specjalnpianky poliuretanov.
Powierzchnie styropianu wyrowéapoprzez przetarcie papieredtiernym
natazonym na pagtynkarsk. Plyty doktadnie ocZci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt najewykona: nie wczéniej, niz po 3 dniach

od przyklejenia ptyt styropianowych.

W zalencdéci od potrzeb, stosowataczniki rozpezne z wbijanym lub
wkrecanym trzpieniem.Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Dlégo
tacznikbw dobré z uwzgkdnieniem grubgéci ptyt styropianowych, warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganejbgkaici osadzenia wécianie
(przecetnie ok. 4 cm wscianie z elementéw pelnych oraz 9 cmseianie z
elementow dyzonych).

Zastosowa 4-10 hcznikbw na 1 mZciany, w zalenosci od strefy sciany
(obszar przynatmikowy, czs¢ srodkowa), wysokéci budynku, néncsci
tacznika, grubéci piyt izolacyjnych. Zasig obszaréw przynafoikowych w
ktorych wystpuje zwkkszona sita ssania wiatru, pra§jjako 1/8 mniejszego
wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniegri m i nie wecej nz 2 m. W
praktyce przyjmow& r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m or&z,0=
m gdy a>12 m. Odegp fgcznikdw od pionowej krawdzi $ciany przyj¢ jak
réwny co najmniej 5 cm w przypadkgiany betonowej monolitycznej oraz co
najmniej 10 cm w przypadkiciany murowane;.

t gczniki montow& w otworach wierconych o odpowiednieglbkadici , nieco
wicksze] od gibokdici osadzenia. Przed osadzeniegozhika kady otwor
oczysci¢c z urobku. Gtowki 4cznikow doktadnie zlicowa z ptaszczyza
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styropianu. W tym celu wykoaw ptytach szerokim wierttem zbiesgym
odpowiednie gniazda ok. 4 mm

gtebokasci. Gtéwki tacznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednich
gniazdach zaszpachlowanag klejaca.

Wzmocnienie krawdzi i naray otworow

Do zabezpieczenia naspwypuktych przy zbiegdcian budynku, a tale

przy drzwiach wejciowych i balkonowych oraz otworach okiennych
zastosowa profile narane. Po obu stronach wzmacnianej kgdw, na
szerokdci ok. 5 cm nani& warstwe zaprawy klejcej, a naspnie wcisné w
nig profil nara@zny, dbagc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobyxyeaj s¢

z otworow profilu zaprawnatychmiast zaszpachlowa

Zamiast profili narenych mana zastosowapasy tkaniny szklanej pancernej
lub profile nar@gne pokczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny paeger
0 szerokéci co najmniej 25 cm zgé w ksztalt ktownika i przykle¢ do
styropianu zapragvklejaca.

Przy nargach otworow okiennych i drzwiowych, na styropianigkle pod
katem 45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35.

Przy docieplaniu ditych powierzchni, odpowiednie kawaiki tkaniny szldan
naklec w nar@nikach wewgtrznych w miejscu styku soiezy pionowych z
nadpraem.

Wykonywanie warstwy zbragej

Do wykonywania warstwy zbrgge] mazna przyspi¢ nie wczeéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu.

Mas: klejaca nanost na powierzchnie plyt styropianowychagla warstwy
pasmami o szerokoi tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mag przeczesa kielnig
z¢cbapy 10x10 mm. W tak przygotowana wargtwprzy wyciu Kkielni
wygtadzajcej wcisk& natychmiast tkanin szklarg i réwno zaszpachlowa
stosugc w niezlgdnych przypadkach dodatkgvwporcg masy klejcej. Tkanina
powinna by réwnomiernie nagta, nie wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie
zatopiona w masie kiggej.

Warstwa zbrojona pojedgza tkaning powinna mié gruba¢ 3,5 mm. 3siednie
pasy tkaniny ukladana zaktad min. 10 cm. W miejscach zaktadow tkaniny
silniej sciggat masg klejaca, aby nie wysipity zgrubienia.

Szeroké¢ tkaniny przy otworach dobietaw taki sposéb, aby bylo ntiwe
oklejenie dciezy okiennych i drzwiowych na catej ich etpokcici, chybaze
zastosowano specjalne profile przgi@znicowe z pasem tkaniny.
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Pas tkaniny przyklejony na jednégianie wywirg¢ na sciare sasiednig na
odcinek o 5-10 cm szerszy od gr&bioptyt styropianowych. Przewigtia na
naraze nie g konieczne w przypadku zastosowania do wzmochikraacdzi

profili naraznych z dodatkow siatkg.

W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wyséto3 m od poziomu
terenu, zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkpwvarstwe

siatki. Po wyschrciu warstwy zbragjcej, tkanig zbropca wystapca poza
obrys profilu cokotowego obgt rowno z jego dolg krawedzig.

Natozenie podkitadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dnia@ such warstwe

zbrojgca naniéc¢ za pomog szczotki lub watka z jagedcej skory jedna warsigwv
podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorgavewybra podkiad
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanymkd@ru tynku.

Wykonanie tynku zewgtrznego

Po wyschngciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, praggt do
naktadania tynku akrylowego.

W celu wyréwnania barwy tynkéw akrylowych zaleca, saby w trakcie
nanoszenia nie dopuszcézao catkowitego oprinienia pojemnika z mas
tynkarslg, lecz uzupetni@ opr@niony do potowy pojemnikiwieza masg z
nowego kubta i starannie wymiegzabie czsci.

Prace tynkarskie na jednej wyetnionej powierzchni elewacji prowadzi

w sposob aigly, aby unikm¢ nieréwndci struktury i barwy tynku. Przy zbyt
duwzych powierzchniach, nie miwych do wykonania w sposobagjty, nalezy
wprowadz¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmentyzyBotowany
tynk naktadé warstwy o grubdci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy
ze stali nierdzewne.

Po doktadnyngciagni¢ciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacéegpgonowo,
poziomo lub koKcie przy uyciu pacy z tworzywa sztucznego. Natewraca
uwag na zachowanie stategatk zacierania.

Cokoty wytazy¢ tynkiem zgodnie z projektem kolorystyki.

Stosowanie mas uszczelni@ych

Do wykonywania uszczelmeprzy wyciu mas uszczelniggych, zasadniczo
stosowa elastyczna massilikonowg o neutralnym sposobie utwardzania.
W przypadu, gdy uszczelnienie matlpokryte powtoly malarslg lub tynkiem,
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zastosowa plastyczi elastyczn mag akrylows. Masy tej nie wolno

stosowé w miejscach natanych na cjgte zawilgocenie.

Masy uszczelnigfge uktadane w szczelinach ulegajch zmianom szerokoi,
mog trwale przylegéatylko do dwoch ptaszczyzn.

W celu splycenia uszczelnianej spoiny i zapewiaiene przylegania masy do
dna szczeliny zastosowawktadke w postaci profilu polietylenowego lub
poliuretanow.,

a jezeli nie ma na to miejsca — paska folii polietylempwGkbokas¢ utozenia
masy dostosowado szerokéci spoiny.

Niektére powierzchnie mag wymag& zagruntowania. Zaleca ¢si
przeprowadzi proke przyczepnéci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do
gruntowania uy¢ firmowego srodka gruntujcego. Przy stosowaniu masy
akrylowej, do gruntowania zy¢ roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie
masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.

W przypadku uszczelmeprzy cgciezach okiennych z tworzywa sztucznego,
przed wykonaniem uszczelnieniarta ochraniajca profil musi by usuneta.

Postpowanie w przypadku konieczéw przerwania prac

W przypadku konieczrigi przerwania prac po uteniu piyt styropianowych,
przy okresie przerwy digzym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych zZeiam
budynku starannie zabezpieézgrzed maliwoscia wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonywanym obrébkami.

Przed wznowieniem prac sprawglzjakos¢ styropianu. Plyty podtkle i o
pylacej powierzchni przeszlifowapapieremsciernym, a nagpnie starannie
oczysci¢ z pytu i zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia spowodowane np.
przez ptaki, naprawi poprzez wygicie uszkodzonego fragmentu ptyty
izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego egavkawaitka.

PARAPETY ZEWN ETRZNE,OBROBKI BLACHARSKIE, PODBITKA

Wykona& i zamontowa parapety z blachy powlekanej ( poliester2zb kolor
szary. Gr. 0,5 mm). Parapety o szerkmkodostosowanej do nowej grumo
$cian. Powinny one wystawgpoza lico ocieplanyclcian co najmniej 4 cm, i
musz zabezpiecza elewacg przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto,
parapety na wiszej kondygnacji powinny léyo 1 cm diisze od parapetow na
nizszej kondygnacji. Dodatkowo nale wymienic wszystkie obrobki
blacharskie oraz podbitpod dachem.
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PODOKIENNIKI WEWN ETRZNE

Wykona i zamontowé podokienniki wewgtrzne wykonane z PCV kolor biaty.
Parapety o wewtrzne zlicow& ze $ciamg zewretrzng Wraz z montaem

stolarki okiennej i podokiennikbw wewtiznych, dcieza okien nalgy

doprowadzt do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie ich igmk

pomalowanie powierzchnioiezy dwukrotnie farl bialg emulsyjn.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

» Wykona opask wokot budynku na podbudowie ttuczniowej ( 25 cnikostki
Typu Holland gr. 6 cm (szara) ze spadkiem od bkdy? %, z
zabezpieczeniem kragzi obrzeami chodnikowymi 20x6 cm. o szeralkb 50
cm.

W miejscach odptywu rur spustowych zamontévietonowe prefabrykowane
koryta odprowadzage wod w grunt.

NAPRAWA STUDNI _DOSWIETLAJ ACYCH RAZ Z MURKAMI
OPOROWYMI

Ubytki w murkach stanowcych studnie ddwietlajgce pomieszczenia
piwniczne oraz murki oporowe w miejscach $¢ej wjazdow do pomieszcae
piwnicznych naley uzupeiné i uzupeiné ubytki w tynku, zagruntowa a
nastpnie natay¢ tynk mozaikowy gr. 1,0 — 1,6 mm w odcieniach szarav
barwie koloréw RAL. Szczegdtowy kolor uzgodmalezy z Inwestorem. Na
gornej kravedzi murkéw wykona obrobki blacharskie.

WYMIANA ORYNNOWANIA | RUR SPUSTOWYCH

Projektuje st wymiare systemu orynnowania i rur spustowych. Nowe rynny
180 mm oraz rury spustowe 150 mm agleamontowé w miejsce istnigjcego
systemu odprowadzenia wody z dachu budynku. Nanil @owyze] poziomu
terenu nalgy zamontowd czyszczak na kalym pionie. Odprowadzenie wody
na tereny zielone.

WYMIANA DASZKOW NAD WEJ SCIAMI

Wykona: wymiare 3 daszkéw betonowych nad wepmi do budynku. Na

miejscu istnieggcego daszka =z konstrukcji metalowej wykénalaszek

systemowy nad wegiem konstrukcji stalowej wspartej na ksztattowwcika

stalowych 50x50 mm i mocowane] d@iany o wymiarach 90 x 250 cm
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Wykona pokrycie z poliwglanu przezroczystego. System odwodnienia
orynnowania z PVC, obrébki blacharskie z blachy @60 mm, powlekanej
poliestrem 25 um, kolor szary.

WYMIANA BALUSTRAD

Nalezy wykona& wymiare istniegcych balustrad w oknach na kondygnaciji ,3”
Balustrada wykonana z ksztattownikéw stalowych 0@xmm i mocowana do
sciany. Balustrady o wymiarach 90 x 140 cm. Ukdadrowy poziomy odsp
co 25 cm kolor szary.

PODSTAWOWE ZESTAWIENIE ILO SCIOWE

-Sciany zewntrzne do ocieplenia: 1569,2°’m

-Sciany zewstrzne fundamentowe do ocieplenia( od tawy fundaomeaj do
po0z.0,0 ): 281,2 M

-Powierzchnia okien do wymiany: 443,55 m

-Powierzchnia drzwi zewtrznych do wymiany: 19,2 m

- Rynny do wymiany: 324,4 mb

- Rury spustowe do wymiany: 321,0 mb

- Obrébki blacharskie do wymiany: 617,9 m

- Opaska wokot budynku tupu ,Holland™: 74,9 m2.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Opracowanie wykonano dla inwestycji poleg®j na termomodernizacji
budynku Zespotu Szkét w Ostrowku przy ulicy Warsgkig) 2 02-205
Klembow. Celem opracowanie jest przedstawienie wmie pisemne;
rozwigzan technicznych w zakresie ochrony przecivigmwe).

Budynek szkolny o trzech kondygnacjach nadziemnyalysokaci powyzej
12m, klasyfikuje si do budynkdwsredniowysokich.

Wymagana klasa dla termoizolacji NRO — nie rozprzesiajce ognia.
Termomodernizagj zaprojektowano zayciem styropianu samogagiego wg.
technologii wykonywania docieplensaian metod lekko-mokg zgodnie z
Aprobag Techniczig ITB — AT- 15-2693-2011

Dopuszcza i zastosowanie innej technologii wykonania termonmoidacii
wg. aktualnej Aprobaty Technicznej ITB.
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UWAGA :

Wszystkie materiaty i ugdzenia przeciwpgarowe powinny posiadaaktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodob jednostek certyfikucych,
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Elementy budynku spetni@powyzsze wymagania.

Niniejsze opracowanie dotyczy termomodernizacji ymkadi i nie obejmuje
innych zagadni@ochrony p/pae.

Zasady ogolne przy pracach rozbiérkowych i wyburzeiowych

Przed przysipieniem do robdét rozbidérkowych nale wykona& bezwzgédnie
wszystkie niezbdne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzereaerobot,
zgromadzenie potrzebnych nedlzi i sprztu, oraz wykona urzdzenia do
usuwania z budynku materiatdbw z rozbiorki. Pracaynizatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni By zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych mnaleprzestrzega
wszystkich obowjzujgcych przepisow bezpieczstwa i higieny pracy i
bezwzgtdnie stosowawszystkie przewidziane przy tych robotachadeenia
zabezpieczafe i ochronne. Pracownicy powinni dyaopatrzeni w odzie
robocz oraz hetmy, okulary iekawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzdzi. Przy rozbiérce gruz i drobne materialy ngleisuw& przez zsypy.
Niedopuszczalne jest zrzucanie ich nasmé stropy. Roboty rozbiérkowe
prowadz¢ recznie. Rozbiork nalezy wykonywa: w nas¢pujacej kolejndci:

* rozbidrka rur spustowych, rynien, obrébek blaskanh

* rozbiérka chodnikéw, opasek wokét budynku.

Przy robotach rozbiorkowych nale dazy¢ do odzyskania w maksymalnym
stopniu materiatéw i elementow naglajch s¢ do ponownego wbudowania.

Urzadzenia zabezpieczajce i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak piae | pomosty powinny hky
zabezpieczone barierami, a pomosty kravkami obrzenymi. Réwnie
znajdupce sé w poblizu prowadzonych robét rozbiérkowych wsdzenia
uzyteczndci publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodamdrzewa
powinny by zabezpieczone.
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Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mié odziez robocz, hetmy ochronne, okulary ¢kawice, a
narzdzia powinny by utrzymane w dobrym stanie. Przed rozpotm robot
robotnicy powinni by pouczeni o sposobie prowadzenia robdét i przepisach
bezpieczéstwa pracy.

Bezpiecz@éstwo publiczne

Wszystkie przdgia dla pieszych i przejazdy w zegil robot powinny bg
zabezpieczone, a w momencie zagroa wartownicy powinni kierowéaruch na
drogi okezne.

BEZPIECZE NSTWO UZYTKOWANIA

1. Wepcia gtowne do budynkwsochronione

daszkami. Daszek powinien ndikonstrukcg umazliwiajaca przeniesienie
ewentualnych obgken, jakie w prawdopodobnym zakresie iespowodowa
upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennydhdayb.

2. Tablice informacyjne, reklamy i podobne adzenia oraz dekoracje powinny
by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nregtity zagraenia
bezpieczastwa dla aytkownikdéw budynku i oséb trzecich.

3. Obudowy urzdzen technicznych nie magby¢ wysunkite poza ptaszczyzn
sciany zewgtrznej budynku o wicej nz 0,5 m — przy zachowaniwytkowej
szerokdci chodnika oraz zapewnieniu bezpiaetsteva ruchu dla osob

z dysfunkcy narzdu wzroku.

4. Gswietlenie i reklamyswietlne nie powinny b§ uciazliwe dla uwzytkownikow
budynku oraz powodowalsnienia przechodnidw iaytkownikow jezdni.

5. Wpusty kanalizacyjne orazziaowe ostony wycieraczek powinny nie
odstpy migdzy prtami lubsrednice otworéw nie wksze nk 20 mm.

6. Umieszczenie odbojéw, skrobaczek, wycieraczeshimwia lub podobnych
urzadzen wystapcych ponad poziom ptaszczyzny €loa w szerokéci drzwi
wejsciowych do budynku jest zabronione.

7. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystychii, tgpowinny by
oznakowane w spos6b widoczny i wykonane z materapewniajcego
bezpieczastwo wytkownikow w przypadku stluczenia.

8. Okna budynku majskrzydta otwierane do wewtnz.

9. W budynku temperatura na powierzchni elementémtralnego ogrzewania,

zabezpieczonych przed dotkaiem wytkownikéw, nie mae przekracza900C
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10. Nawierzchnia dé§, schoddéw i pochylni zewttrznych i wewrtrznych,

ciggbw komunikacyjnych w budynku oraz podidg w pomizeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna¢byykonana z materialdw nie
powodugcych niebezpieczestwa pdlizgu.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy | uggdzenia musa posiada niezbedne

swiadectwa | atesty dopuszczenia do obrotu i stosowia w budownictwie

zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami oraz posiad& znak

bezpieczéstwa.

Prace budowlane nalgy prowadzi¢ zgodnie z obowazujacymi normami,

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia rolot, przepisami
BHP i sztuka budowlana

OPRACOWAL.:
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Zakres robot oraz kolejncsé realizacii:

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane gzeine 2z wykonaniem
termomodernizacji budynku Zespotu Szkoét w Ostrowku

Zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montawe (izolacyjne, demontawo-montaowe)
- prace wykaczeniowe — porglkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek Zespotu Szkot, budynek gospodarczy.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktéremoga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zaggenia zwizane § bezpdrednio z prowadzeniem robot
budowlanych jak rowniez wptywem tych robo6t na funkcjonowanie budynku i
jego najblzszego ssiedztwa. Nalgy wydzielic plac sktadowy materialdw
budowlanych i plac magazynowania odpaddéw. Inne rujdéne zagreenia
zwigzane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystczes¢ z okoliczndci i
szczeglOlnych zageen, dla ktérych konieczne jest spadzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, WLiat Ustawy
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. zzpijszymi zmianami, gdyna budowie
moze by zatrudnionych wicej niz 20 pracownikéw, robotydalg trwaty diuzej
niz 30 dni roboczych, a ich pracochtostoprzekroczy 500 osobodni oraz
wystapia niektére z prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien zawi€ér@procz zapisow
dotyczicych bezpérednio wykonawcow, rownierozwigzania dla zapewnienia
bezpieczastwa i maksymalnego ograniczenia gativosci dla uzytkownikdw
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budynku. W zwiazku z przewidywanym zakresem robdt mpogyniknaé
nastpujace zagraenia:

- Praca urgdzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn iadzen budowlanych,

- Roboty na wysokgiach do 5m

- Upadek przedmiotéw z wysoa

- Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wysieg elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Poraenie padem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe agswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyty przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwjzana z przemieszczaniegtznym i cewiganiem cgzarow
- Potknkcie sk, paslizgniecie, upadek na ptaszcaye

- Praca w warunkach nadmiernego gbenia psychicznego

- Niebezpieczistwo i uchzliwosé dla wytkownikdw budynku

Oprocz zagrgen zwigzanych z wykonywaniem robdt mpwysipi¢ zagraenia
Zwigzane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pazar

- Awaria uradzen

- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej

- Przerwanie przewodow nienaniesionych na planyawiarie sieci niezaime
od dziatalngci przedsgbiorstwa
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-Wypadek, katastrofa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypaeé
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow:

- bezpdredni nadzor nad bezpiedmstwem i higieg pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy

- naley przeprowadz szkolenie ogoélne i stanowiskowe pracownikéw w
zakresie BHP i Ppo

- pracodawca ponosi odpowiedzial@a stan bezpiecastwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robét

- nalezy przestrzegazasad i wymagazawartych w Rozpogrzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHRRIgzas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- prace ziemne i budowlano-montave naley wykonywa zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na bugdowaz przepisami i
normami

- roboty wykonywé& pod nadzorem osoby posiagizgj odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjatno

- prag mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppo oraz odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- wyposay¢ pracownikdw w odzie i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny
sprzt oraz nargdzia

- wyposay¢ pracownikow wsrodki tacznaci np. telefon komaorkowy

- wykonywanie robdt ziemnych w bezpednim gsiedztwie instalacji
podziemnych naley wykonywa¢ tylko recznie

- przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym naie
wyznaczy teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakdwa
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Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innyahdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych dlaeRozporadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. — ( Dz. U. Nr 108.[1.263).

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muprzestrzega

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z
dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ogolnych psaepibezpieczsstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlan{idl. U. Nr 91, poz.
811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiedmstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) -ROZPORZDZENIA
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku \sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (DzNr 40, poz.
470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZaia 2001
roku w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.Ny.118,
poz. 1263) - Oraz innych nie wymienionych tu praépi okrélajacych zasady
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegémyodzajow
robot.

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanqmiriaga za sof
wykonywania rob6t budowlanych wymienionych w art. 2 ust. 2 Ustawy
Prawo Budowlane

Dlatego te, zgodnie z art21 a ust. 1 a pkt. 1 i Draz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust.
3a, Kierownik budowy jest zobowigzany do sporadzenia PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na
budowie ogtoszenia zawierajcego dane dotyczce BIOZ.
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