
Ogłoszenie nr 101667 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.

Klembów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w

Ostrówku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku” dofinansowanego z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 506297-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klembów, krajowy numer identyfikacyjny 55066815000000, ul. ul. Gen. F.
Żymirskiego 38  , 05205   Klembów, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 0-22 799-93-90, faks 0-22
777-90-85, e-mail urzad@klembow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.klembow.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy
Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.5.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją
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budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie
części: A) CZĘŚĆ I - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku
Urzędu Gminy Klembów. B) CZĘŚĆ II - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Ostrówku. - Dokumentacja termomodernizacji budynków
zawarta jest w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres pełnienia obowiązków nadzoru
inwestorskiego dla części I i części II: 1) wynikający z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 2)
pobyt na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót,
jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, przy czym inspektor nadzoru inwestorskiego w uzasadnionych
przypadkach zobowiązany jest do przybycia na budowę na telefoniczne wezwanie Zamawiającego, 3)
kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymani a porządku
na terenie budowy, 4) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o roboty
budowlane zadania inwestycyjnego, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami
BHP, oraz sztuką budowlaną, 5) udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień
dotyczących inwestycji, 6) sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty nie
przewidziane w umowie o zadanie inwestycyjne, 7) nadzorowanie robót zamiennych, dodatkowych lub
uzupełniających wykonywanych w trakcie realizacji robót podstawowych, 8) monitorowanie postępu robót
przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę
robót, 9) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją budowlano –
wykonawczą a stanem faktycznym na terenie budowy, 10) dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i
wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji
robót zgodnie z dokumentacją projektową, 11) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez
wykonawcę robót, 12) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń (na etapie realizacji zadania inwestycyjnego)
wykonawcy robót lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych
uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu Zamawiającego i jego udziale w
podejmowanych ustaleniach, 13) żądanie od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów
lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót, 14) określenie zakresu
wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów w razie
konieczności przez niezależnego inspektora, 15) zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków
wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 16) weryfikowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót, 17) uczestniczenie w badaniach,
próbach i rozruchach, 18) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 19) poświadczanie
usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad, 20) bieżącego odbierania robót ulegających zakryciu
dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, sprawdzanie ilości i określenie
zaawansowania i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i
prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów i badań wymaganych do dokonania
odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego, 21) uczestniczenie w odbiorach robót oraz uczestniczenie w
kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, 22) poświadczenie terminu
zakończenia robót, 23) zweryfikowanie operatu kolaudacyjnego, 24) rozliczanie umowy o roboty budowlane
zadania inwestycyjnego, także w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia od umowy, oraz rozliczanie
robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, 25) udział w rozpatrywaniu skarg i roszczeń osób
trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego, 26) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na
pisemne pytania wykonawcy robót, 27) ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń
wykonawcy robót, 28) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń
i sporów z wykowaną robót lub podwykonawcami, 29) wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie
nadzoru autorskiego, 30) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu dla celu realizacji
czynności wynikających z umowy, 31) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym
pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, 32) wykonywanie
czynności nadzoru w szczególności zgodnie z: a) Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z późniejszymi zmianami), b) Umową o roboty budowlane zadania inwestycyjnego, ofertą wykonawcy
robót oraz sztuką budowlaną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  
NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Klembów

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT5874.98
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
„KAZIMIERZ” Nadzór i Doradztwo Budowlane Kazimierz Bogusz,  ,  Barchów 101,  07-130 , 
Łochów,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22250
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2  
NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Ostrówku

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę
unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT22914.33
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
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Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
„KAZIMIERZ” Nadzór i Doradztwo Budowlane Kazimierz Bogusz,  ,  Barchów 101,  07-130 , 
Łochów,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22250
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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