
 
  

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMINANA OŚWIETLWENIA NA LEDOWE BUD. URZĘDU GMINY W KLEMBOWIE
ADRES INWESTYCJI   :     UL. Gen.Fr. Żymirskiego 38
INWESTOR   :     GMINA KLEMBÓW
ADRES INWESTORA   :     UL. Gen.Fr. Żymirskiego 38
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     ŁUKASZ NEJMAN
DATA OPRACOWANIA   :     20.03.2017

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     II kwartał 2017

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................    % R, S
  Zysk [Z] ..........................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..........................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2017

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA
1

d.1
KNR 4-03
0603-04
analogia

Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufito-
wych na betonie- oprawa "1"

szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

2
d.1

KNR 4-03
0603-04
analogia

Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufito-
wych na betonie-- oprawa "2"

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

3
d.1

KNR 4-03
0603-04
analogia

Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufito-
wych na betonie- Oprawa "3"

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

4
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

22 pomiar 22.00
RAZEM 22.00

5
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

97 szt. 97.00
RAZEM 97.00

6
d.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

38 kpl.po
m.

38.00

RAZEM 38.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


