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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZEDU GMINY KLEMBOW

Objasnienia skrotow:
- ST — Specyfikacje Techniczne

- PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne przepisy i
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
obejmujace w szczegdlnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore ujete sa w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania,
wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji danego zadania
inwestycyjnego oraz transportu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy oraz jako zalacznik do umowy migdzy Inwestorem a
Wykonawca, przy zleceniu realizacji robot budowlano-montazowych. Ponad to
niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepiséw 1 wymagan do poszczegolnych
rodzajow robot. Odnosi si¢ do catej budowy 1 okresla wlasciwe metody 1
procedury realizacji robot oraz precyzuje podstawowe warunki 1 wymagania
Inwestora. Zawiera og6lne warunki umowne o wykonanie robot budowlanych.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspolne
dla robot nizej wymienionych:

L.P Nr Specyfikacji Technicznej Zawartos¢ Specyfikacji
Technicznej
S.T CZESC NR11 Roboty remontowo-budowlane

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obiekty budowlane — s3 to stale 1 tymczasowe budynki lub budowle (mosty,
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, Sciany oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze¢ techniczno-uzytkowa,
wyposazong w instalacje 1 urzadzenia niezb¢dne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa 1 rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub czgsci wraz z urzagdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi
1 innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

1.4.4. Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub
powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy, $ciezki, przejscia nie
bedace drogami publicznymi znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu
budowy.

1.4.6. Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane
wymagajace pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa

np.
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wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.

1.4.7. Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach 1
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

1.4.8. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do
wystepowania w imieniu inwestora.

1.4.9. Inspektor Nadzoru — techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespotu
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy odpowiednie upowaznienia i
pelnomocnictwo do dziatah w imieniu inwestora.

1.4.10. Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju
czynnosci lub opracowan.

1.4.11. Plan realizacyjny — to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony
w ramach zatozen techniczno — ekonomicznych inwestycji lub w dokumentac;ji
jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki
uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne 1 jednostki organizacyjne niebedace jednostkami gospodarki
uspotecznione;.

1.4.12. Nadzor techniczny — to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie
takie jak:

— Projektowanie 1 sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych.

— Kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu lub
majstra budowlanego.

— Sprawowanie kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych np. kontrola techniczna jakos$ci
budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor

inwestorski.
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— Sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i1 obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organoéw administracji
panstwowej lub gospodarcze;.

1.4.13. Sprzet zmechanizowany — to maszyny 1 urzadzenia takie jak: dzwignice,
przenos$niki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzgt o napedzie
silnikowym.

1.4.14. Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia
sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych,
takie

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.15. llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

— Wykonawcy, rozumie si¢ przez przyjmujgcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow

— Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego.

1.4.16. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzagcymi do notowania wydarzen zaistnialych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspekorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.18. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy.
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1.4.19. Przedmiar robot — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektows 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu
budowlanego.

1.4.24. Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ 1 terminowos$¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru,
wymogami technologii wykonania poszczeg6lnych robot budowlanych lub
branzowych oraz za ich zgodno$¢ z wymogami obowigzujacych norm, przepisami
prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie elementéw dokumentacji
organizacyjnej takich jak:

- harmonogram (terminarz) robot okreslajacy w formie graficznej kolejnosci 1
okresy kalendarzowe wykonania poszczegdlnych etapdéw i rodzajow robot,
zawierajacy wszystkie konieczne do planowania robot terminy posrednie oraz
zobowiazujacy termin koncowy, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie integralng
czgS$¢ umowy,
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- projekt zagospodarowania placu budowy okres$lajacy rozmieszczenie drog
dojazdowych, obiektéw tymczasowych, urzadzen pomocniczych i sktadowisk, -
wykaz zatrudnienia wedtug potrzebnych w ré6znych okresach budowy specjalnosci
oraz zestawienie maszyn i urzadzen dla poszczegdlnych rodzajow robot,

- terminarz lub harmonogram dostaw materiatow 1 wyrobow.

Powyzsze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny by¢ przedstawione do
wiadomosci lub/i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlano-montazowych
okreslonych w dokumentach przetargowych 1 kontraktowych, sitami wiasnymi oraz
przy uzyciu wlasnego sprzgtu wraz z usuni¢ciem wszelkich ewentualnych wad i
usterek z nalezng starannoscig 1 pilnoscia, zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora,
okreslonych w harmonogramie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do cigglego osobistego nadzoru nad swoimi
pracownikami pracujacymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawce
pracownicy, pracuja w oparciu o stosowne umowy zawarte z nim, jako

Pracodawcg. W przypadku zatrudniania obcokrajowcow wymagane jest dodatkowo
pozwolenie na prac¢ na terenie Polski.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich
spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywajacych si¢ w terminach i miejscach
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczacych przedmiotu realizowanego
kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare
postepu robot oraz catkowitej po zakonczeniu robot. Ponad to Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatnigcia, uporzadkowania i przywrocenia do stanu sprzed
rozpoczecia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu
przylegtego noszacego $lady dziatalnos$ci zwigzanej realizacja przedmiotu
kontraktu.

Dane o Wykonawcy
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Na etapie sktadania ofert Wykonawca powinien przedtozy¢ ponizej
wyszczegolnione ogdlne dane:

- nazwiska 0sob odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych osob oraz
dokumenty stwierdzajace wymagane prawem przygotowanie zawodowe do
obejmowania samodzielnych stanowisk technicznych w budownictwie, - wykaz
zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektow
referencyjnych)

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia os§wiadczenia, w ktorym
stwierdza, ze przyjal do wiadomosci calg zawarto$¢ warunkow ogdlnych kontraktu,
ktore w przypadku udzielenia zlecenia stanowi¢ beda jego integralng czgsce.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtownych terenu
oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiaro6w robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;.

Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy sporzadzony zostanie
protokét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce, Kierownika
Budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i
dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot
okaze si¢ koniecznym uzupehienia/uszczegdtowienie rozwigzan przedstawionych
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajagcego; Wykonawca
sporzadzi propozycje rozwigzania w formie rysunkowej lub/i opisowej na wlasny
koszt w dwoch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi
do zatwierdzenia.
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Wszystkie uzupetnienia/uszczegdtowienia dokumentacji projektowej nie powinny
odbiega¢ od gtownych zatozen projektowych, co do formy 1 charakteru
projektowanego obiektu 1 miesci¢ si¢ w okreslonym przedziale tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do ofertowania zadania
inwestycyjnego, do doktadnego 1 wnikliwego zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa, poniewaz zakres robot objetych przygotowywang przez Wykonawce
ofertag wynika z dokumentacji projektowe;.

Nalezy przez to rozumie¢, ze wykonanie wszelkich robot nieujetych w ofercie
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a
wynikajacych jednoznacznie z dokumentacji projektowej, moze by¢ egzekwowane
przez Inwestora i nie podlega¢ odrebnej zaptacie (np. przy umowie ryczattowe;).
Wykonawca powinien upewnic¢ si¢ czy nie wystapi tymczasowy, dodatkowy lub
towarzyszacy zakres robot wynikajacy np. z technologii, poza zakresem
rzedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku
jego stwierdzenia, zobowigzany jest do wyszczegolnienia przedmiotowego zakresu
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczattu, lub ustalenia z Inwestorem sposobu
przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia koniecznosci
jego wykonania.

Dotaczony do dokumentdéw przetargowych przedmiar robot nalezy, zatem
traktowac, jako dokument pomocniczy, ktory Wykonawca ma obowigzek poddac
wnikliwej weryfikacji.

Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robot nie zobowigzuja
Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong
podstawg normatywna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materialow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8
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Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej to
nalezy przyjac¢ przeci¢tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot lub okreslone w odpowiednich normach.

Jezeli zostata okreslona warto$§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa, ale osiggnigto mozliwa do zaakceptowania, jakos¢ elementéw budowli,
to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.

Wszystkie materialy 1 rozwigzania, odbiegajace od wynikajacych z dokumentacji
projektowej, muszg by¢ przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na zastosowanie
proponowanych rozwigzan lub materiatéw, a po jego otrzymaniu moze przystapic¢
do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia. Standard
proponowanych zamiennikdw nie moze by¢ nizszy od przedstawionych w projekcie
materialdw. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzan
alternatywnych do wykonania i zalgczenia we wlasnym zakresie rysunkow
(warsztatowych, montazowych, roboczych itp.) w odpowiedniej skali,
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegoty swojej oferty w celu mozliwosci jasnej
oceny jego rozwigzania. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni
zgodne z dokumentacja projektowa i wplyneto to na niezadowalajaca, jakos$¢
elementu budowli, a nie uzyskaty wczesniej pozytywnej opinii Konserwatora
Zabytkow 1 zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materialy 1 roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. W takie;j
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane 1 zastgpione
wlasciwymi.

Wszelkie koszty zwigzane z przywroceniem elementu robot do stanu
odpowiadajacego wymaganiom projektowym, ST 1 poleceniom Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta pokrywa Wykonawca.
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1.5.4. Organizacja placu budowy

Organizacja 1 urzadzenie placu budowy nalezy do zakresu robot Wykonawcy.

Organizacja 1 urzadzenie placu budowy powinno nastgpi¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem. Jezeli udostepniony w tym celu przez Inwestora teren jest
niewystarczajacy, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na wlasny koszt,
konieczng powierzchnig, uzytkuje i przeprowadza jego likwidacje. Jezeli przez
sktadowanie materialow, sprzetu, urzadzen srodkdw pomocniczych, Wykonawca
uniemozliwia prac¢ innym firmom, jest zobowigzany do zmiany miejsca
sktadowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzen. Koszty dzierzawy terenu
koniecznego do prawidlowego przeprowadzenia robot 1 wlasciwego przygotowania
organizacji 1 urzadzenia placu budowy powinny by¢ przewidziane na etapie
przygotowania oferty i uwzglednione w cenach jednostkowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i ustawi¢ pomieszczenia zaplecza budowy
wraz z niezbednym biurem budowy i zapleczem socjalnym dla pracownikéw
wykonawcy (z uwzglednieniem podwykonawcéw) wraz z niezbednymi przyltaczami
medidw oraz zaprojektowac, uzgodni¢, dostarczy¢ 1 wykonac wszystkie niezbedne
tymczasowe przylagcza medidow na potrzeby budowy. Ponadto do obowigzkow
Wykonawcy nalezy zaprojektowac, uzgodni¢, wykonac i dostarczy¢ tablice
informacyjng budowy.

Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora, na caty okres
budowy, pomieszczania biurowe w budynkach lub kontenerach. Wymagane
pomieszczenia to: jedno pomieszczenie biurowe, jedno pomieszczenie
konferencyjne i jedno pomieszczenie sanitarne. Pomieszczenia powinny
odpowiada¢ ogolnym standardom ocieplenia, powinny by¢ ogrzewane i
umeblowane dla dwoch pracownikéw 1 dwdch gosci; powierzchnia okoto 25 m2.
Ponadto pomieszczenie biurowe powinno by¢ wyposazone w materiaty biurowe
oraz tacze telefoniczne 1 dwa aparaty abonenckie. Pozostale wyposazenie
pomieszczenia biurowego takie jak: telefax, kserokopiarka pozostajg do
uzgodnienia na etapie przygotowania umowy o roboty budowlane. Pomieszczenie
konferencyjne powinny odpowiada¢ ogolnym standardom ocieplenia, powinny by¢
ogrzewane i umeblowane dla okoto 12 oséb.

Zakwaterowanie zalogi oraz zwigzane z tym koszty naleza do obowigzkow
Wykonawcy. Zakwaterowanie nie moze odbywac si¢ w wykonczonych
pomieszczeniach budowanych obiektow, 1 nie Mo ze by¢ powodem wstrzymania,
zahamowania lub opd6znienia przebiegu robot budowlanych.
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Za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢ organizowanie tymczasowych
magazynow w niewykonczonych pomieszczeniach technicznych lub innych
pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garazowych.

Koszty organizacji placu budowy — dostarczenia i ustawienia, a takze utrzymania
pomieszczen zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczen placu
budowy; wywozki §mieci 1 odpadow, zabezpieczenia otoczenia przed
zniszczeniem, hatasem, ucigzliwoscia; przytaczy na potrzeby budowy; utrzymania
drog publicznych 1 prywatnych, magazynowania i sktadowania; obstugi
geodezyjnej; nadzoru (facznie z nadzorem technicznym); zarzadzania — nalezg do
kosztow ogdlnych budowy i ponosi je Wykonawca (Koszty ogdlne/posrednie
zawarte w cenach jednostkowych). Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na, (nie
ograniczajgc si¢ do uwzglednienia tylko podanych w specyfikacji), koszty
wymienione ponizej:

-koszty zuzycia wody 1 energii (prad + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi
Wykonawca.

-wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojetych srodkéw ochrony ppoz., a z do
momentu odbioru robot, przy uwzglednieniu obowigzujacych przepisOw ponosi
Wykonawca.

- jezeli nie podano zadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje si¢ specjalnych
ptatnosci za prace w warunkach zimowych 1 ztej pogodzie.

- rekompensata wobec sgsiadow (rowniez budowy na ich terenach jak réwniez
koszty zabezpieczen (przekrycia, przegrody itp.), usunig¢cie zanieczyszczen
spowodowanych dziatalno$cig budowlang, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane
na terenie wtasnosci sgsiadow ponosi¢ bedzie Wykonawca. W przypadku roszczen
sgsiadow wobec Inwestora, Wykonawca przejmuje catkowicie odpowiedzialno$¢ za
powstale szkody 1 skargi

- koszty ogdlne za caty przewidziany okres budowy, jak rowniez za nastepne
dwa miesigce, uwazane sg za pokryte i powinny zosta¢ uwzglednione w cenach
jednostkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia kosztow wszystkich materiatow
(wykorzystanych i odpadéw), zamdwienia 1 transportu, montazu i robocizny,
przygotowania terenu prac bezposrednio zwigzanych z wykonaniem danych robot,
narzedzi, ekwipunku i zabezpieczen, czesci zapasowych, cet importowych,
podatkoéw (z wyjatkiem VAT), ktérych poniesienie jest konieczne w celu
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wlasciwego wykonania robot. Koszty te powinny by¢ zawarte w cenach
jednostkowych.

Do kosztow wliczanych w ceny jednostkowe zalicza si¢ takze koszty dostarczenia
lub wykonania na budowie prezentacji probek, wykonania prototypéw powierzchni
1 elementow, pokazania przyktadowego montazu, itp. — wedtug specytikacji w
projektach branzowych.

Koszty posrednie (urzadzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru 1 zarzadu terenu
budowy; wykorzystania cigzkich maszyn budowlanych; dostarczenia, ustawienia 1
mocowania rusztowan; przegladu istniejagcego budynku, inspekcji 1 testowania,
rysunkéw roboczych, rysunkow powykonawczych, koordynacji robot ze wszystkimi
podwykonawcami, prowadzacymi prace na terenie budowy, ubezpieczenia, rekojmi,
zyskow 1 jakichkolwiek innych kosztoéw, powinny by¢ ujete w cenach
jednostkowych.

1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania 1 utrzymania wlasciwego
zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego przejecia, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia podstawowych elementoéw
wyposazenia placu budowy takich jak:

- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkami,

- drogi dojazdowe do magazyndow i sktadowisk,

- stanowiska produkcyjne 1 montazowe,

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i
pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla przedstawicieli
Inwestora) oraz pomieszczenia dla dozorcow (ochrony)

- wiaty 1 zadaszenia dla niektorych materiatow wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,
- sktadowiska otwarte materialow budowlanych,

- stanowiska maszyn 1 urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy, - drogi
transportu wewnetrznego materiatow na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenosne, pochylnie i podesty,
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- przytacza poboru wody 1 energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzajace, -
odwodnienie terenu budowy 1 zapewnienie odprowadzenia $ciekdéw
technologicznych i sanitarnych.

Wystepowanie powyzszych podstawowych elementow wyposazenia placu budowy
uzaleznione jest od rodzaju, charakteru 1 specyfiki realizowanej budowy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania 1
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot oraz nie
powodujace niekorzystnego oddziatywania na §srodowisko naturalne.

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

— przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
— mozliwoscig powstania pozaru

c) Praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

d)  Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow
zagrazajacych srodowisku o stezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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Ochrona wod

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie
robot. Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo wykopy
potozone sg w sasiedztwie zbiornikéw lub ciekow wodnych to w razie potrzeby
obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody
odprowadzane z terenu robot powinny by¢ oczyszczane przez filtracj¢ 1 osadniki,
albo inne urzadzenia, ktore redukuja zawarto$¢ pytéw i1 innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystgpujacego w
naturalnych zbiornikach 1 ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane. Wody
powierzchniowe odplywajace z baz, magazynoéw i sktadowisk materiatéw
powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pytly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska
substancje.

Zbiorniki materiatow napgedowych, olejow, bitumdéw, chemikaliow 1 innych
szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane 1 obstugiwane w
sposOb gwarantujacy nie przedostawanie si¢ tych materiatow do otoczenia.
Maszyny 1 sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrgbie granic
zbiornikow 1 cieckow wodnych z wyjatkiem przypadkdéw, gdy uzyskano na to zgode
odpowiednich wtadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot
okreslonych w kontrakcie.

Ochrona powietrza

Stezenie pytéw 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty
beda prowadzone metodg mieszania materiatow na budowie z uzyciem
materiatdow pylacych, takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany
sprzet 1 technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢
prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji
terenowej.

Ochrona przed halasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy
powinien okres$li¢ 1 uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji
14
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samorzadowej, technologig¢ i1 czas robot ograniczajgce w miar¢ mozliwos$ci poziom
hatasu 1 jego ucigzliwos$¢ dla mieszkancow.

Wykonaweca nie powinien stosowac innej technologii robot, o0 wigkszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Maszyny 1 urzadzenie napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych
materiatow to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢
odpowiednie wtadze lub stuzby.

Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek
uszkodzen sgsiadujacych obiektow, drzew 1 krzewow. Zaréwno lokalizacja jak 1
sposoOb spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania
ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie
powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materialdéw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to
materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny
by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materialow. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika np. materialy pylaste, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegdlowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot
zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,

Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow oraz utrzymanie drog

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne
zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile
zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym 1 bgdzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow
na wilasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia koniecznosci podj¢cia niezbednych srodkow,
aby wszystkie przylegte do terenu robot drogi, przejazdy, chodniki, oraz ich
otoczenie byty codziennie doprowadzone do porzadku i oczyszczone ze wszystkich
$mieci, odpadow, blota, itp. spowodowanych ruchem pojazdow Wykonawcy na i z
terenu robot oraz konieczno$¢ naprawy wszelkich uszkodzen drég publicznych i
prywatnych powstatych w wyniku prowadzonych robot; nalezy tez przyjac peina
odpowiedzialno$¢ za zuzycie nawierzchni wszystkich wykorzystywanych drog
dojazdowych i zaspokoi¢ wszystkie uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W
razie konieczno$ci wykona¢, uzgodnic€ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy.

Organizacja 1 budowa myjek przed wyjazdami placu budowy naleza do kosztow
ogolnych, powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych elementéw robot i nie
stanowig podstawy do odrebnej zaplaty.
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1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot,
wlacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow, oraz do usunigcia
wszystkich peknie¢ 1 uszkodzen powierzchni (np. tynku, posadzek)
wykonczeniowych, wymiany wszystkich peknigtych lub sttuczonych szyb,
oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien
szczelnie zamknigtych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni
malowanych, oczyszczenia wszystkich podidg oraz pozostawienia catego terenu
robot w nalezytym stanie umozliwiajagcym natychmiastowe jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych okry¢, oston, opakowan
itp. dla ochrony przed uszkodzeniem sktadnikéw podczas ich transportu na plac
budowy. Usunigcie zabezpieczen nastgpuje tylko wtedy, gdy sktadniki beda gotowe
do zamontowania. Ponad to Wykonawca zabezpiecza tymczasowe barierki, ostony,
tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem zamontowanych czesci.
Zabezpieczenia montazowe powinny by¢ pozostawione do momentu
przewidzianego w montazu. Jednak wykonawca powinien upewnic si¢, ze
zabezpieczenia bedg usuniete podczas montazu i1 ze nic po nich nie pozostanie z
powodu zbyt pdznego zdjecia. Po montazu naklei¢ tasma na przeszkleniach,
wykona¢ bariery 1 inne zabezpieczenia tak, aby zapewni¢, ze zmontowany system
pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia 1 zakrycia muszg by¢ na zadanie
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testow 1 ogledzin.
Zabezpieczenia te po inspekcji musza by¢ przywrdcone do stanu sprzed inspekcji.
Elementy, ktére zostang uszkodzone na skutek zaniedban Wykonawcy winny by¢
wymienione na nowe. Retuszowanie farbg uszkodzonej powtoki proszkowej na
powierzchniach ogdlnie nie bedzie akceptowane.

Inne zabezpieczenia

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementow
wykonczenia budynku na catym terenie robot i zobowigzany jest do wykonania
wszelkich niezbednych napraw czesci wykonczenia budynku uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
konieczno$ci odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynkow
istniejacych, drég i1 parkingdéw przed rozpoczgciem ich uzytkowania w celu
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uniknigcia konieczno$ci wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania
kontraktu. W szczegolnosci wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania
zalaczonych wytycznych ochrony zieleni 1 polecen ustanowionego przez Inspektora
ochrony zieleni.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet, odpowiednig odziez 1 obuwie robocze spetniajace wymogi PN w tym
zakresie, dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, a takze srodki ochron indywidualnych
dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest zadbac, aby zatrudniani przez niego pracownicy
posiadali aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, ktore
Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ na kazde zadnie.

Wykonawca powinien zna¢ przepisy 1 wymogi techniczne oraz prawne, jakie
powinien speli¢ podczas wykonywania procesOw pracy przy uzytkowaniu
narze¢dzi, maszyn 1 urzadzen budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku na terenie
budowy w trakcie realizacji robot, do uprzatnigcia terenu po zakonczeniu kazdego
elementu robot oraz do gruntownego sprzatania po zakonczeniu robot, celem
przygotowania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Kierownika

Budowy, Inspektora Nadzoru lub stuzby bhp Inwestora o kazdym wypadku przy
pracy swojego pracownika albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
wystepujacego na terenie budowy.
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Obowiazek sporzadzenia dokumentacji powypadkowej cigzy na Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest dokonania we wlasnym zakresie Oceny Ryzyka
Zawodowego dla prac budowlano-montazowych bedacych przedmiotem kontraktu
oraz opracowac projekt bezpiecznej organizacji robot dla prac prowadzanych przez
swoich pracownikow.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Utrzymanie robot i rodzaje robot

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budynek lub jego
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

Roboty tymczasowe 1 towarzyszace Zleceniobiorca zapewnia we wlasnym zakresie 1
bez oddzielnych optat magazynowanie, dojazd jak rowniez rozprowadzenie gazu,
wody 1 energii od gldwnego punktu poboru na terenie dziatki. Wszystkie koszty
towarzyszace jak dojazdy, optaty 1 znaczki skarbowe przy negocjacjach 1 wizjach
lokalnych, optaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykonczonych
elementow robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych, zabrudzeniem,
ogniem, uszkodzeniem lub kradzieza powinna by¢ uwzgledniona w oferowanych
cenach. Rowniez biezace utrzymanie czystosci, wywiezienie gruzu, odpadkow 1
opakowan. Sprzatanie ostateczne nastapi po zakonczeniu robot 1 bezposrednio przed
odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we wlasnym zakresie 1 bez oddzielnych optat
utrzymanie w czystos$ci swojego miejsca pracy 1 wywoz odpaddw, gruzu oraz
wszelkich zbgdnych materiatow budowlanych 1 sprzetu. Koszty wszystkich srodkéw
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi, jak rowniez ich usunigcie z
placu budowy powinny by¢ uwzglednione w oferowanych cenach jednostkowych
elementow robot. Wszystkie koszty umozliwiajagce prowadzenie robot w okresie
zimowym stanowig koszty ogolne i powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Do robot towarzyszacych zalicza si¢ rowniez, prace takie jak:
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a) wywoz gruzu, desek, belek, bali 1 innego drewna nie nadajacego si¢ do uzytku,
smieci itp.

b) koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, paséw drogowych itp.,
c) koszty zlozenia odpadkow na wysypisku i1 ewentualnej utylizacji odpadkow, itp.,

Wszystkie ww. roboty, stanowig roboty tymczasowe 1 towarzyszace 1 powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych, bez koniecznosci
ujmowania ich i wyszczegolniania w odrebnych pozycjach. Nalezy przez to
rozumiec, ze wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyzej, a
ktorych wykonanie jest niezbgdne lub okaze si¢ niezbedne, do prawidtowego
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/ Wykonawca robot zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenach jednostkowych robot podstawowych swojej oferty. W
zwigzku z powyzszym wszelkie zadania dodatkowej zaptaty za roboty
klasyfikowane jako roboty tymczasowe i towarzyszace, nie bedg uwzgledniane 1
rozpatrywane.

Roboty dodatkowe

Przez roboty dodatkowe, szczeg6lnie przy przyjeciu w umowie o roboty budowlane
wynagrodzenia ryczaltowego, rozumie si¢ wszelkie roboty, niezbedne do zgodnego
z projektem, sztukg budowlang, wymogami ST, prawidlowego, wykonania
przedmiotu umowy, ktdérych to robot nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, nie wynikaly z projektu lub nie byty opisane w ST oraz
roboty, ktérych wykonanie narazatoby Wykonawce na poniesienie razacej straty
finansowe;.

Przed rozpoczeciem robot dodatkowych Wykonawca powinien ztozy¢ oferte, ktora
musi by¢ zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora

oferty o robotach dodatkowych nie b¢dg uwzgledniane roszczenia o wynagrodzenie.
Przej$ciowe wstrzymanie robot dodatkowych zleconych przez Wykonawce nie
upowaznia do roszczen o odszkodowanie i podwyzszanie cen, ktérych nie
przewidywata umowa.

Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega
sobie prawo wylaczenia zakresu robot dodatkowych z umowy i zaproszenia do
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ztozenia ofert przez innych Wykonawcow oraz zlecenia przedmiotowego zakresu
odrebng umows3.

Roboty zlecane

Przez roboty zlecane rozumie si¢ roboty wyltaczone z umowy na etapie
przygotowania oferty lub inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikajace z
projektu podstawowego zawierajagcego przedmiot przygotowania oferty. Przed
rozpoczgciem robot zlecanych Wykonawca powinien ztozy¢ oferte, ktdra musi by¢
zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach
dodatkowych nie bedg uwzgledniane roszczenia o wynagrodzenie.

Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia
do ztozenia ofert innych Wykonawcow oraz rozpatrzenia ich ofert.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz trzy tygodnie przed
uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane wyniki badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru material z innego zrodta.
Zatwierdzenie zrodla materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodia
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru 1 Projektanta oraz Konserwatora Zabytkow o swoim wyborze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru 1 Projektanta.
2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
powinny by¢ zachowane nast¢pujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wszelkie materiaty wwozone 1 pozostajace na terenie budowy powinny by¢
sktadowane 1 przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach. Z uwagi
na rodzaje materiatow powinny one by¢ przechowywane w miejscach i warunkach
odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad
ochrony materiatow 1 wyrobow przed ujemnym wptywem warunkow
atmosferycznych i kradziezg oraz zasad prawidlowego sktadowania z uwagi na

zachowanie waloréw jako$ciowych 1 zapobieganiu ubytkom ilo§ciowym. Wszelkie
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materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, lecz przewietrzanych. Materiaty wrazliwe na
dziatanie wod opadowych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
potzamknigtych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub
piasek, prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztaltki, a takze wyroby
ceramiczne 1 kamionkowe mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Obowigzek organizacji odpowiednich magazynéw 1 sktadowisk dla materiatow
budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym zwigzany jest wkalkulowany
w ceng kontraktu i nie podlega odrebnej zaptacie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na wtasnos$ci materiatow.
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Liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w wymaganiami i1 wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
kontraktu, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywania robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 1 Projektanta.

5.2. Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jako$cig robot, oceng jakos$ci materialdw 1 postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw lub
elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych, oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie 1 produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane niezwlocznie po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
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tytutu zatrzymania robot i wynikajace z tego opdznienia realizacji kontraktu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcdéw, to Inspektor Nadzoru zleci
taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora
Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. PZJ powinien
zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot. —
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

— bhp.

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdblnych elementdéw robot.

— system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robot.

— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaru 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan).

— Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i
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zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) czes$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot: — wykaz
maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe.

— Rodzaje i 1lo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow.

— Sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu.

— Sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczeg6lnych elementow
robot.

— Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos$ci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek 1 badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czgstotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i dokumentach kontraktowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ powinny by¢
okreslone w dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
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wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a
wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te sg
tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos$c.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatlow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co, do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawcg 1
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone prze Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ odpowiedni opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
wymaganego badania, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w
PZJ. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzu wedlug dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekcji, 1 udostepniac je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw 1 robot na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze polecic¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialdw i1 robot z dokumentacjg projektowg. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich zgodno$¢ z warunkami podanymi przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane atesty, kazda partia dostarczona
do robot powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone datg oraz podpisem
kierownika budowy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy placu budowy

— Datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZJ i harmonograméw robot
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— Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementéw robot — Przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— Zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych,
1 koncowych odbioréw robot

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— Stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom poszczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi

— Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe;j

— Dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot — Dane dotyczace
jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

— Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat
— Inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru /Projektanta wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub z zajeciem stanowiska.

Projektant ma prawo do formulowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu
kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie¢.
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Ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje do Ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptac;i.

Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.
7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementoéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dlugos$ci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda
wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania.

Masy ziemne przy odspajaniu gruntow, przerzutach, wykopach, wywozach i
nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie rodzimym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie jest
mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Objetosci
robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wedtug okreslonych w projekcie
wymiarow lub przekrojow poprzecznych 1 profili podtuznych wykopow,
przekopow lub ukopow, a wiec w metrach szesciennych gruntu rodzimego lub
inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

[lo$¢ poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedtug wymiaréw
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Sciany (z wyjatkiem
$cian z kamienia) i $cianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
powierzchni.

Elementy 1 konstrukcje betonowe zelbetowe, dla ktorych naktady zostaly ustalone
na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza si¢ w metrach sze$ciennych objgtosci bryt
geometrycznych poszczegolnych elementow. Od tak obliczonej objgtosci nie
potraca si¢ otworéw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0.1 m3 kazde oraz
kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm. Elementy 1 konstrukcje ptaskie,

jak: $ciany, ptyty itp. oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z
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powierzchni elementow lub konstrukcji nie potraca si¢ otwordw, wnek lub gniazd o
objetosci do 0.1 m3 kazde.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i
przeciwdzwigkowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle surowych muréw. Z obliczone;j
powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza si¢ w metrach biezacych.

Tynki $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
rozwini¢ciu w stanie surowym 1 wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub
terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewng¢trzne 1 wewnetrzne oraz skrzydia drzwiowe
nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w §wietle oscieznic, a w przypadku braku
oscieznic - w $wietle otworow.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub masg¢, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary
lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile
takich tolerancji nie okreslit Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza
si¢ stosowanie jednostek okreslajacych poszczegdlne kompletne elementy (np.:
kpl./szt. drzwi wraz z o$cieznicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami,
wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawiera¢ opis z wyszczegolnieniem co
zawiera si¢ w komplecie lub sztuce poszczegolnej pozycji. Przyjmuje sie, ze
zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, ze pozycja
zawiera wszelkie niezbedne czesci elementu wskazanego w projekcie, takie, ze
zagwarantujg jego prawidlowy montaz, odbior przez Inspektora Nadzoru,
prawidtowg eksploatacje oraz spetniajg wymogi natozone prawem i przepisami
technicznymi w tym zakresie.

Podtoza betonowe 1 murarskie oraz podtoza z materiatéw sypkich oblicza si¢ w
metrach szesciennych. Kubature podtoza oblicza si¢ jako iloczyn ich powierzchni 1
grubosci. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych $cian, doliczajac
wngki 1 przej$cia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
poszczegolnych stupow, pilastréw, fundamentow piecow itp. wieksze od 0.25 m2.
Posadzki i podtogi oraz warstwy wyrownawcze, wyrownujace 1 wygladzajace
oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
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Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w §wietle $cian surowych. Wysokos$¢ Scian
mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Cement 1 wapno bedg mierzone w kilogramach.

Drewno bgdzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci
wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne roboty 1 materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysie ofertowym.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien
pokaza¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe powinny
by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
W sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony
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niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzj¢ dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru
uwzglednia tolerancj¢ 1 zasady odbioru dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot 1 kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta 1 Wykonawcy. Komisja dokonujaca
odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektows.
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W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

— Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

— Recepty i ustalenia technologiczne

— Dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaréw

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiarow zataczonych do dokumentoéw odbioru
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— Sprawozdanie techniczne
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

— Zakres 1 lokalizacjag wykonywanych robot

— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego

— Uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot
— Date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace powinny by¢
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Termin wykonania
robot poprawkowych 1 robot uzupeiniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Sposoby dokonywania ptatnosci szczegotowo okresla umowa miedzy Wykonawcg a
Inwestorem.

Jezeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca si¢ nastepujace warunki rozliczania
przedmiotu kontraktu:

a) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty

nastepowac bedzie w oparciu o prawidtowo wystawiong fakture,
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b)  podstawa do wystawienia faktury jest protokot odbioru pelnych i nalezytych
jako$ciowo robot objetych umowa, podpisany przez Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora zestawienie wykonanych
robot,

C) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo
zatrzymac okreslong w umowie warto$¢ procentowa w formie kaucji, tytutem
nalezytego wykonania Umowy, ktdra to kaucja rozliczona i zwolniona zostanie po
puregulowaniu ewentualnych naleznosci z tytulu zakwaterowania, rozliczenia
materialowego, szkod, usterek, wad 1 kosztow inwentaryzacji oraz po uplywie
okresu gwarancji 1 rekojmi, pod warunkiem jednak, ze nie wystapily usterki lub
wady stwierdzone,

d)  rozliczenie robot stanowigcych przedmiot umowy oraz przekazanie
Inwestorowi faktury nastapi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczac od dnia
koncowego odbioru robot,

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkod, o ktorych
mowa w pkt. ¢ w wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona
Inwestor na koszt Wykonawcy,

f) wyplata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 14 dni liczac od otrzymania
przez Inwestora faktury zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i1 Kierownika
Budowy, wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi okre§lonymi umowa,
na konto wskazane w fakturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Polskie Normy i Normy Branzowe — Aprobaty Techniczne

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
— Kodeks Cywilny
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e CZESCNRII

=y ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu elewacji poprzez docieplenie
Scian wraz z izolacjg pionowa, taw 1 $cian fundamentowych budynku Urzedu
Gminy Klembow w zakresie robot remontowo-budowlanych.
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1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Czesci Il Specyfikacji Technicznej sg przepisy 1 wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot przy wykonaniu remontu elewacji wraz z
1zolacja pionow3, taw 1 $cian fundamentowych budynku Urzgedu Gminy Klembow
obejmujace w szczegolnosci wymagania w zakresie sposobu wykonania 1 oceny
prawidtowosci poszczegdlnych robot, okreslenie zakresu prac, ktore ujete sg w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych
zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad
przedmiarowania, wymagania dotyczace sprz¢tu niezbednego do realizacji zadania
inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materialow.

Roboty, ktorych dotyczy CZESC 11 niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie niezbednych robot
remontowo-budowlanych pozwalajacych na wdrozenie prac zwigzanych z
remontem obiektu.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robot wystgpig nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:
- Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna.

- Przygotowanie stanowiska roboczego.

- Utrzymanie w czystos$ci i porzadku stanowiska roboczego.

- Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ 1 w pionie na potrzebna
wysoko$¢ materiatlow oraz elementdéw 1 wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego do wykonania robot remontowych.

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb miejsca budowy
materialdéw, elementdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementow 1 ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy.

- Uktadanie, segregowanie, sortowanie materiatow 1 wyrobow nowych lub
rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym.
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- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot.

- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie,
dopasowywanie elementoéw drewnianych, stalowych itp.

- Usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaltych w czasie
wykonywania robot a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow.

- Oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

- Udzial w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

- Usuniecie z pomieszczen piwnic i parteru zalegajacych tam: gruzu, Smieci i
odpadkow, ztomu, mebli, dywandw, mat, wyktadzin PCV 1 innych materiatow,
ktorych usunigcie jest niezbedne celem przeprowadzenia prac remontowych i
doprowadzenia strefy piwnicy 1 parteru do nalezytego i estetycznego stanu,

- Wywo6z gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadajacego si¢ do uzytku,
$mieci itp. wymienionych w ppkt. ,,d”

- Koszty administracyjne takie jak: zajecie chodnika, pasow drogowych itp.,

- Koszty ztozenia odpadkéw na wysypisku 1 ewentualnej utylizacji odpadkow, itp.,
Powyzszy zakres robot nalezy ujg¢ w cenach jednostkowych, robot gtéwnych,
ktorym stuzg one pomocniczo. Nie nalezy wyszczegolnia¢ ich w ofercie w
odrebnych pozycjach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ 1

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wg Specyfikacji Technicznej — Czg$¢ 1
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1.6 Grupy Kklasy i kategorie robot

Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i1 robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspolny Stownik
Zamowien sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego.
Kwestie dotyczace stosowania Wspodlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporzadzenie Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV).

Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktérym
przypisane zostaly okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dziaty,
pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy,
pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

Dziat
- 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

Klasa robot

- 45210000-2 Roboty w zakresie budynkow

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wzmagania dotyczace materialow
Wg Specyfikacji Technicznej — Czg$¢ 1
2.2 Materialy niezbedne do realizacji zamowienia

Przywotane w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktéw i producentow
materiatow uzytych do wykonania robot objetych opracowaniem projektowym, ma
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na celu wskazanie przysztym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech,
parametrow technicznych 1 jako$ciowych w stosunku do materiatow, majacych
postuzy¢ do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter informacyjny 1 nie
narzuca obowigzku uzycia przywotanych ponizej produktéw. chyba, ze Wykonawca
moze zastosowac inne materiaty, jesli na wtasny koszt udowodni, iz zastosowane
przez niego inne materiaty posiadaja lepsze parametry i nie s3 gorsze od
przewidzianych w projekcie. Zmiana uzytych materiatow moze nastapic przy
zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1 Ogolne wzmagania dotyczgce sprzetu
Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ 1

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot oraz
umozliwi ich wlasciwg realizacje. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.2 Sprzet niezbedny do realizacji zamowienia
Do wykonania zakresu robot opisanych w czg$ci Il niniejszej ST niezbgdny bedzie
nastgpujace sprzet:

- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
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- Spawarka elektr.wirujagca 300A
- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
- Zsyp budowlany do gruzu

- zuraw samochodowy do 4t (1)

Powyzsze zestawienie sprzetu jest zestawieniem sprze¢tu proponowanego 1
przyjetego do obliczenia warto$ci robot. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia

odpowiedniego sprzg¢tu w takiej ilo$ci, aby zapewniat mozliwos$¢ ciggltego
prowadzenia robot i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnej z terminem
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetniac
wymagania obowigzujagce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, speiniaé

wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wzmagania dotyczace Srodkow transportu

Wg Specyfikacji Technicznej — Czg$¢ 1

4.2 Srodki transportu niezbedne do realizacji zaméwienia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na wlasnos$ci materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STW1OR i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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Do wykonania zakresu robot opisanych w czesci Il niniejszej ST niezbedny bedzie

nastepujace srodki transportu: - Ciggnik kotowy 37kW (1)
- Przyczepa skrzyniowa 3.5t

- Samochoéd skrzyn.5-10t (1)

Powyzsze zestawienie Srodkow transportu jest zestawieniem srodkow
proponowanych i przyjetych do obliczenia wartosci robot. Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia odpowiednich srodkow transportu w takiej ilosci, aby
zapewnial mozliwos$¢ ciagltego prowadzenia robot 1 wykonania zadania
inwestycyjnego.

Srodki transportu uzyte w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinny by¢ sprawne, speiniaé
wymagania bhp. Osoby obstugujace srodki transportu powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Srodki transportu powinny podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej
za bhp na budowie.

Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych zamknigtych opakowaniach.
Nalezy zabezpieczy¢ je przed mozliwos$cig przemieszczania si¢ w czasie transportu,
co mogltoby spowodowac uszkodzenie opakowan.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wg Specyfikacji Technicznej — Czg$¢ 1

Poza warunkami okreslonymi w CZESCI I roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan pod warunkiem nie pogorszenia
parametrow 1 wlasciwosci technicznych, po uprzednim przedstawieniu rozwigzan
zamiennych w postaci przedstawionych probek Inspektorowi Nadzoru oraz
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Projektantowi. W/w osoby muszg zaakceptowac rozwigzania przedstawione przez
Wykonawce .

Materiat uzyskany z rozbiorek jest wlasnoscig INWESTORA 1 nie stanowi
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, nie moze by¢ przez niego przejety,
sprzedamy lub w jakikolwiek inny sposob zagospodarowany, bez uprzedniej zgody
INWESTORA.

5.2 Roboty rozbiorkowe

5.2.1 Roboty ziemne

Grunt nalezy odspajac 1 odrzuca¢ za pomocg narzedzi takich jak topaty, szpadle.
Realizacja wykopu musi odbywac si¢ pod ciagla kontrolg poziomu dna wykopu az
do osiggniecia wlasciwej rzednej, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu
ponizej poziomu posadowienia.

W przypadku nieumyslnego przekroczenia poziomu posadowienia nalezy wybrac
naruszony lub spulchniony grunt, a powstaly obszar wypetni¢ podsypka z piasku 1
zagescic¢ lub wypehi¢ chudym betonem.

Wykop nalezy zrealizowa¢ w mozliwie najkrotszym czasie 1 wykorzysta¢ mozliwie
najszybciej, a po wykorzystaniu nalezy niezwlocznie go zasypac, aby nie dopusci¢
do naruszenia struktury gruntu pod realizowanym obiektem wskutek dzialania np.:
czynnikow atmosferycznych.

Dla robot ziemnych prowadzonych wewnatrz budynku, szczegdlnie przy odspajaniu
gruntu we fragmentarycznie odstoni¢tych warstwach posadzkowych nalezy
prowadzi¢ przy uwzglednieniu wszelkich utrudnien dla tego typu robot.

Pozostate wymagania jak dla zwyktych robot ziemnych.

Reczne zasypanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby
nie naraza¢ wykonanych konstrukcji na dziatanie wpltywdw atmosferycznych,
szczegoOlnie w okresie jesienno-zimowym.

Do zasypywania wykopow nalezy, w miar¢ mozliwosci, uzywaé gruntow
pochodzacych z tych wykopow, ktore w trakcie realizacji powinny, w miare
mozliwosci, by¢ odktadane w poblizu wykopu.

Wykopy nalezy zasypywac 1 starannie zaggszczac r¢cznie, warstwami grubosci 20
cm. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym nalezy zwraca¢ uwage,
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aby 1lo$¢ zmarznigtych bryl w zasypce nie przekraczata 15% jej objetosci. Do
zasypywania wykopdw nie wolno uzywaé gruntdéw zawierajacych
zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne,
takich jak: torfy, darnina, itp.

5.2.2 Rozbiorki elementow murowanych

Z uwagi na ich niewielki rozmiar prace rozbiérkowe mozna prowadzi¢ recznie lub
przy pomocy narzedzi elektro-pneumatycznych. Cegly uzyskane z rozbiorki nalezy
odlozy¢, oczyscic 1 posegregowane utozy¢ w miejscu wskazanym na terenie placu
budowy. Material pochodzacy z odzysku nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
nalezy uzy¢ przy uzupehianiu $cian fundamentowych. Materiat nie nadajacy si¢ do
ponownego uzytku nalezy wywiez¢ z terenu budowy 1 poddac utylizacji (Zlozy¢ na
wysypisku). Nalezy przyja¢ rozbidrki elementow murowanych, ktére posiadaja
wiecej niz 10% ubytku swojej objetosci.

5.3 Roboty remontowe
5.3.1 Roboty tynkarskie

Tynki renowacyjne
Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw

- Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne, z
powierzchnie odgrzybione.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i
skurczoOw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. -
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania 1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampag
benzynow3.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Podtoza tynkow
zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

5.3.2. Wykonanie opaski betonowej wokol budynku

Przed przystapieniem do robot nalezy uprzednio zerwac istniejaca juz nawierzchnie
opaski z ptyt chodnikowych wokét budynkow.

Nastepnie wykona¢ podbudowe o grubosci 15 cm z piasku 1 cementu w stosunku

1:1 z piasku kopalnianego i1 cementu portlandzkiego kat. I z roz$cieleniem,
zageszcezeniem mechanicznym do Is = 0,95 1 uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyrdéwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Obrzeza betonowe utozy¢ na tawie betonowe;.
Kostke utozy¢ na przygotowanej podbudowie

Sprawdzeniem spadkow 1 rownos$ci nawierzchni nalezy wykona¢ po obsadzeniu
obrzezy i zaggszczeniu.

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- grubo$¢ 1 rdwnomierno$¢ warstw zwiru

- sposob i jako$¢ zageszczenia
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- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatéw

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta.

- 0 szerokoscido 3: m£1 cm,

- o szerokos$ci powyzej 3 m: 2 cm,

- szerokosci koryta: 5 cm,

5.4 Roboty izolacyjne

Izolacje powtokowe bitumiczne:

Izolacj¢ powtokowa z roztworu bitumicznego wykonujemy naktadajac dwie
warstwy roztworu na uprzednio zagruntowane elementy konstrukcji. Roztwor ten
jest przygotowany do wykonywania izolacji na zimno.

Izolacj¢ wykonujemy naktadajac kolejno warstwy roztworu

asfaltowego przy pomocy szczotek, pedzli lub watkow.

Dylatacje

W celu zapewnienia prawidlowego dziatania dylatacji konstrukcji, przy
jednoczesnym zachowaniu szczelnosci potaczen trzeba kierowac si¢ nastepujacymi
wskazowkami:

- nalezy unika¢ takiego uktadu spadkéw konstrukcji, warstw wierzchnich,
ktore powodowatyby przeptyw wody przez dylatacje.

- konstrukcja obrobki dylatacji powinna by¢ w miar¢ mozliwosci wyniesiona
ponad poziom przepony izolacyjne;j.
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Szczeliny dylatacyjne wypehia si¢ trwale plastyczng masg na bazie kauczuku
silikonowego.

Styropian polistyren ekstradowany:

Styropian nalezy uktadac ,,luzem” na stropach, na warstwach projektowanych pod
nim.

Plyty styropianowe — podloga - Styropian nalezy uktadac ,,luzem” na stropach, na
warstwach projektowanych pod nim.

8 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ 1
8.1 Roboty ziemne
Wg Specyfikacji Technicznej — ST.02.01

Program zapewnienia jakos$ci

Do Obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
zapewni on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) system proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych robot
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f) laboratorium wiasne lub ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan

g) wykaz maszyn 1 urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby 0siggna¢ zalozong jakosc¢ robot.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm,
w przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego ST
stosowa¢ mozna wytyczne zaakceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu
pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do zaakceptowania
Inspektorowi nadzoru. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
Sprawdzenie odwodnienia — polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami ST oraz
z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na: wlasciwe ujecie
wod opadowych 1 wyciekéw wodnych. Badania do odbioru wykopu
fundamentowego. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje
tablica

L.P BADANA CECHA MINIMALNA
CZESTOTLIWOSC BADAN i
POMIAROW
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata
) . ) ) o dtugosci 3m, 1 poziomnicg
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego ,
: : lub niwelatorem w odstgpach
4 Pomiar pochylenia skarp 0 20 cm
5 Pomiar réwnosci powierzchni
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Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz¢dnych
w odstepach co 20 cm oraz w
punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej nizt+/- 10 cm. Rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych
projektowanych o wigcej niz —3 cm lub + 1 cm. Pochylenie skarp nie moze r6zni¢
si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata. Nierownos$¢ powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3
— metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm. Nierownos¢ skarp, mierzone tatg 3 —
metrowa nie mogg przekracza¢ +/- 10 cm.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech okreslonych w ST
powinny by¢ wykonane ponownie przez Wykonawce na jego wlasny koszt.

8.2 Opis badan - izolacyjne

Wykonanie izolacji powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Kontrola
jako$ci o dobor powinna obejmowac dwie fazy, w sktad, ktorych wchodza odbior
czesciowy 1 odbior koncowy wykonania izolacji.

Odbior czesciowych powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach
realizacji robot:

- po dostarczeni na plac budowy materialéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania 1 obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki.

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymalosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podktadu,
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- rejestracj¢ usterek (nierownosci, pekniec¢ 1 ubytkéw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustow,
itp.)

- sprawdzenie poprawnosci wykonania spadkow podtoza oraz prawidlowosci
rozmieszczenia i spadkéw kanalikow $Sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Odbidr po wykonania kazdej warstwy 1zolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
powinien obejmowac:

- sprawdzenie cigglosci warstwy 1zolacyjne;,

- sprawdzeni poprawnosci 1 doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow 1 innych elementdw przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc

wrazliwych na przecieki,

- rejestracj¢ wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow, itp.)

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki
dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na calej

dhugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie, aby byly doktadnie ze soba
potaczone (bez mozliwosci rozerwania si¢ lub Sciecia, ale z mozliwoscia
wydtuzenia lub skurczow).

Odbiodr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- cigglosci izolacji 1 jej zgodno$ci z projektem oraz warunkami niniejszej S.T.,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania 1 oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnos$ci z projektem,

- w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢ prébg wodng lub inne badania
pozwalajace na prawidlowg oceng¢ robot izolacyjnych.
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Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona
nastepujaca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
1zolacyjnych,

- dokumenty potwierdzajace, jakos¢ uzytych do izolacji materialdéw w postaci
zaswiadczen, o jako$ci wystawionych przez producenta albo wynikajacych z
badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, -
protokotly z odbiorow czesciowych,

- dziennika budowy

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji powinien by¢ sporzadzony protokot, w
ktorym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadliwos$¢ wykonania robot,
powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu postgpowania

przy wykonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze by¢ dokonany po ich usunig¢ciu.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wg Specyfikacji Technicznej — Czg$¢ 1

10 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wg Specyfikacji Technicznej — Czes¢ 1

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu .

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczes$nie powiadamia Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1
uprzednimi ustaleniami. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosSci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Roboty izolacyjne

Wg Specyfikacji Technicznej — S.T.01

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty pozytywne wyniki.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektow3.

Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny powierzchni wykonczonych docelowo i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
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Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem

b) poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami

itp.)
Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

6. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ

6.1.0. WSTEP
6.1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych

wykonania montazu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PCV.

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

6.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nastgpujacych prac:

* Osadzenie nowych o$cieznic drzwiowych 1 okiennych ( jw.);
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* Zalozenie skrzydet drzwiowych 1 regulacja; * Zalozenie parapetow zewnetrznych
okien;

» Obrobka o$ciezy otynkowanie od zewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00
»Wymagania Ogolne”.

6.2.0. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogolne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- okna drzwi przeciwpozarowe EI 30 w skfad ktorych wchodza:

* Oscieznice drzwiowe 1 okienne PCV- biale;

* Skrzydta drzwiowe PCV- biate;

* Skrzydta okienne PCV- biate;

* Szkto — komorowe —w pakiecie: min. szklo bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm
lub 4 mm+ 1 warstwa folii )- klasa P2, szklo klejone bezpieczne - od wewnatrz,
dla drzwi — szklo bezpieczne;

* Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

» Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna:
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* Parapety zewng¢trzne — stalowe;

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane.

Materiaty nieokres$lone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejszg ST
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

6.2.1. 1. Wymagania podstawowe

. Wszystkie materialy do wykonywania prac montazu stolarki stalowe;j
okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;

. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 uzywane w sposob
wskazany

w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja
producenta.

6.2.2. Wymagania szczegolowe

a) dla okien

* Profil 5- komorowy;

» wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi; ¢ wspotczynnik
przenikania ciepla nie wigcej niz U=1,1;

przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponizej. Szkto bezpieczneP2 od strony
wewngetrznej pomieszczen z uwagi na znacznie wiekszg odpornos¢ na zniszczenie
oraz ochrong przed zranieniem w razie uszkodzenia.

» profile zaokraglone
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Rodzaj Sklad Grubo$¢ | Wypelnienie Us Rw LT

Szklenia | zestawu zestawu | zestawu (W/m2K) o
szybowego (dB) (%o)

Szkto 4T/16Ar/44.1 | 28,8 Argon 1,0 36 77

* okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydetl oraz
do obciazen eksploatacyjnych

» Nawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego ( za wyj.
TOALET) — bialy lub inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany.

b) dla drzwi

* Profil 5- komorowy;

» wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;
* wspolczynnik przenikania ciepta nie wigcej niz U=1,1;

* szklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

* profile zaokraglone

* okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydetl oraz
do obciazen eksploatacyjnych;

» drzwi wyposazone s3 w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke
patentowa- b¢benkowa , kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

Catos$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego
zrodta. Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych
gwarancji 1 jako$ci catej zamawianej partii materialow.
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6.3.0. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢
stosowanie m.in. nastepujacego sprzetu: srubokret , poziomnica, kliny drewniane,
wiertarka, klucz ptaski do §rub, nozyk, szpachelka , paca.

6.4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport 1 roztadunek 1 sktadowanie materialdow powinno odbywac si¢
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

6.5.0. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg oraz niniejszg Specyfikacja Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot, ktora musi
odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wlasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie
powodujacy zagrozenia dla 0sob bioracych udziat w budowie oraz dla os6b
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i1 opracowanym przez siebie planem
BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego
przez siebie 1 zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i
harmonogramu robdt™*.

*Q 1le uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

6.5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonywania prac 6.5.2.1.
Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PCV
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Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkéw rozporowych o wym. Min. 6x80
mm z wypetnieniem piankg montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od
narozy oscieznicy.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow | Rozmieszczenie
zamocowan punktow
zamocowan
Wysokosé Szerokos¢ W nadprozu i
progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢
150 + 200 6 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢
150 + 200 8 Po 1
Powyzej 200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze
wzgledu na udzielang przez nia gwarancje.

6.5.2.1. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna
* w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;
* elementy kotwigce osadzi¢ w murze;

* ustawienie okna ( o$cieznicy 1 skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na Im
wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych:
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- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypehienie szczeliny miedzy murem a o$cieznicg materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB;

» Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

* w przygotowane oscieze wstawi€ oscieznice pcv na podktadkach usytuowanych
w narozach;

* Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekracza¢ 80 cm;

* zalozenie rozporow miedzy elementami os$cieznicy;

» wypehienie piankg poliuretanowg szczeliny mi¢dzy murem a o$cieznica;

* zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.
Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci
oscieznicy nie wigcej jednak niz 3 mm na catg os$cieznice;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze
wzgledu na udzielang przez nig gwarancje.
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6.6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega
na sprawdzeniu zgodnos$ci rzeczywistych warunkow wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakosci robot zwigzanych z
realizacja robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Kontrola jakosci
wykonanych robot powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu. Powinna ona umozliwi¢ ocen¢ pod katem
nastepujacych wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji
powykonawczej;

- jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 wyrobow;

- prawidlowos$¢ przygotowania podtoza;

- prawidtowos$ci wymiarow slusarki;

- wyplonowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskie;j;

- kompletnosci w zakresie szyldow , kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- wlasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych 1 szyby w skrzydtach drzwi.
6.6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Aprobaty techniczne i atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlasciwego przechowywania materiatow.
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6.7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie si¢ sprowadzatl do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot w formie elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych
— zgodnie z ustaleniami w umowie.

Jednostkami obmiaru jest:
- Sztuka

6.8.0. ODBIOR ROBOT

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

6.9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos$ci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym?*.

*Q ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obrdbek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace

na celu wykonanie obrobek blacharskich i1 elementami wystajacymi ponad dach
budynku

tzn.:
B.10.01.00 Obrébki blacharskie

B.10.02.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania obrobek blacharskich zgodne z
dokumentacja

projektowa oraz zapisami odpowiednich norm.

2.2. Blacha stalowa powlekana szara wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998

2. 3.. Uchwyty do rur spustowych
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2.4. Haki do rynien

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Materialty mozna przewozi¢ przy uzyciu srodkow transportu, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Podktady Wymagania

ogolne:

a) rownos$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy
nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obrobki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy ocynkowane;

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych
dhugosci arkusza blachy i1 sktadany w elementy wielocztonowe,
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- powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami,

rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych
dhugosci arkusza blachy 1 sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w
zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gltebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty

a) Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rowno rzgdnym dokumentem.
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b)  Materiaty dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

C) Odbi6r materialdéw powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:
—dla rob6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

—dla robdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

I1o$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbior podtoza
- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru cze$ciowego,

podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy

przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z
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podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

-Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czgsciowych.
Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

- badania koncowe nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podioza oraz

poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

— protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1
obrobek blacharskich 1 polaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

B.10.02.00 Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong 1lo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowe;j, ktora obeymuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie 1 umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong 1lo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie 1 zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH W SYSYTEMIE BSO

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe) Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru docieplenia $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.4.1.1.
4.1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie docieplenia §cian zewng¢trznych budynku.

4.1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow
proponowanych materialow.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

4.2. Zakres prac
Ocieplenie w bezspoinowym systemie ocieplania $cian, zgodnie z:

- Instrukcjg ITB nr 334/2002, ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw”,
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- Aprobatg Techniczng ITB dla zastosowanego systemu ociepleniowego;

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubosci styropianu nie przekraczajacej 20 cm
oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie mniejszej niz 1,5 mm).

Sciany zewnetrzne budynku na catej wysokosci budynku ocieplone zostana
styropianem grub. 12 cm. Do ocieplenia o$ciezy zastosowac styropian grub. 3 cm.

. Narozniki budynku na calej wysokosci nalezy wzmocni¢ aluminiowymi,
perforowanymi katownikami.

Sciany budynku nalezy pokry¢ cienkowarstwowa, szlachetna mineralna masa
tynkarska do zacierania rgcznego 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbg elewacyjna
akrylowa. Na cokotach wykonanie tynku mozaikowego na bazie zywicy
syntetyczne;.

2.Materialy:

2.1. Plyty styropianowe typu EPS 70-040, - wg PN-EN 13163/2009, co najmnie;j
klasy E reakcji

na ogien wg PN-EN 13501-1/2004 (odpowiadajace okresleniu "samogasnace").
Grubos¢ plyt styropianowych wg projektu.

2.2. Siatka zbrojaca szklana do systemu ocieplen 145g/m2

2. 3.Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych do podtoza, dostarczana
Ww postaci suchej mieszanki.

2.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska,
dostarczana pod postacig suchej mieszanki.

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod
plyty styropianowe.

2.6. Srodek gruntujacy - do gruntowania podtoza pod wyprawe tynkarska
dostarczany w formie gotowej do stosowania.
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2.7. Mineralna masa tynkarska o gr. kruszywa do 2,0 mm, do naktadania
rgcznego, dostarczana w postaci suchej mieszanki.

2.8. Farba silikatowa do malowania elewacji wg kolorystyki zgodnej z
projektem.

2.9. Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu (lub styropianu i
siatki).

2.10. Katowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm
z siatka,

2.11. Listwy startowe dostosowane do grubosci materialu ociepleniowego.

2.12. Masa tynkarska — tynk mozaikowy, dostarczana na budow¢ w formie
gotowej do stosowania.

Wiasciwosci techniczne ukladu ociepleniowego:

Poz. Wiasciwosci Wymagania
1 wodochtonno$¢, g/m2 <600 <1000
- po 8h zanurzenia w wodzie - probki po badaniu nie
po 24h zanurzenia w wodzie powinny wykazywac
2 mrozoodporno$é zmian

prébki po badaniu nie
powinny

odporno$¢ na starzenie .
wykazywac¢ zmian barwy

wyprawy
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3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac recznie 1 przy uzyciu elektronarzgdzi. Rusztowania
elewacyjne powinny posiadac¢ stosowne atesty.

4. Transport
Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy bezwzglednie stosowac instrukcje producentow dotyczace
temperatur przewozenia i przechowywania materiatow.

5. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza Sciany oczyscié, zmy¢ woda bez dodatkow $rodkow
chemicznych i1 zagruntowac.

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia $cian zastosowac¢ odpowiedni preparat w
porozumieniu z inspektorem.

Wykonanie proby przyczepnosci styropianu oraz sity wyrywajacej taczniki ptyt

termoizolacji. Kleje, grunty, tynki i farby - przygotowac i naktada¢ wg instrukc;ji
producenta.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Przygotowang mase¢ klejacag nalezy nakladac na calg powierzchnig plyty
styropianowej pacg zabkowang 10/12 lub metoda punktowo krawedziowa, tzn. na
obrzezach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostalej powierzchni - plackami o $rednicy
ok. 8 cm. Przy nakladaniu masy nalezy uwaza¢ by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi
(stykow) plyt styropianowych.

Po nalozeniu masy klejacej na ptyte styropianowa, przytozy¢ ja do Sciany 1
docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie 1 poruszanie §wiezo przyklejonych ptyt.
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W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebrac klej,
ponownie natozy¢ mase¢ 1 przyklei¢ do $ciany. Plyty przykleja¢ w uktadzie

poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu budynku i posuwac si¢ do gory. Plyty
uktada¢ na styk (niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nieréwnosci
na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm). Po 24 godzinach wyréwnac
powierzchnig styropianu przez szlifowanie packami wylozonymi gruboziarnistym
papierem $ciernym lub przy pomocy szlifierki. Zamocowanie mechaniczne
wykona¢ za pomocg tworzywowych tacznikow.

Talerzyki tacznikow nie powinny wystawac poza lico plyt, pekniete pominaé, a
obok powtdérzy¢ mocowanie.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego

Mase klejaca nanie$¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciagla warstwa grubo ok. 3
mm.

Po natozeniu masy przyklei¢ siatke 1 wcisng¢ ja catkowicie w mase klejaca.
Nastepnie nalezy nanies¢ warstwe kleju grubo ok. 1 mm - w celu catkowitego
przykrycia siatki. Catkowita grubos$¢ warstwy klejacej 3-4 mm.

Sasiednie pasy tkaniny wtasciwej powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. min. 10
cm w pionie i poziomie. Na krawedziach o$ciezy oraz narozach budynku siatke
wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucigcie na
krawedzi). Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole, nad daszkami, itp.)
nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na $cianie dodatkowy pas siatki, a
po ulozeniu ptyt styropianowych - wywina¢ go na szer. min. 15 cm 1 pokry¢
warstwa masy klejacej z siatkg wlasciwa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wyprawe tynkarska nalezy wykonac¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Powierzchnig $cian
zagruntowac¢ podktadowa masg tynkarska. Na wyprawe zastosowac tynk mineralny
o fakturze ,,baranek” do naktadania recznego.

Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do
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zaschnigcia zatartej partii przed zaciggnieciem kolejnej. Tynkowang powierzchnie
nalezy chroni¢, zarowno w trakcie prac, jak 1 w okresie wysychania tynku, przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Otynkowang powierzchni¢ nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa.
Malowanie mozna rozpocza¢ 31po wyschnigciu tynku, nie wczesniej niz po
uptywie 48 godzin. Stosowac $rodki gruntujace zgodnie z wymaganiami producenta
farb.

Uwaga: prace z zastosowaniem materiatlow dociepleniowych nalezy wykonywacé
przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5° do +25° .

6. Kontrola jakosci .
Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzg¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogo6lnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Podczas kontroli jako$ci nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ materiatow zgonie z odpowiednimi normami,

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng, materiaty, powierzchnig,

- jako$¢ wykonanych robdt zgodnie z wymaganiami SST.

7. Obmiar robot
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Obmiar gotowych robot lub robot zanikajacych bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach i1 na

zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowa jest — m2.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Poszczegdlne etapy robot podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr
koncowy obejmuje: ocene zgodnosci wygladu wykonania ocieplenia z
dokumentacjg techniczng, stan jakos$ci materialdéw wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t dociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,
-zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robodt zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg.

9. Podstawa ptatnosci - jak w wymaganiach og6lnych SST.

Placi si¢ za ilo§¢ m2 powierzchni ocieplone;.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
utwardzenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie chodnika z kostki brukowej. B.17.01.00 Rozebranie

nawierzchni z kostki brukowe;.
B.17.01.01 Utozenie nawierzchni z kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
- B-15 dla podbudowy — gdy wystepuje
- cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty

- kostka betonowa

-obrzeza prefabrykowane

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej moga
by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie
(dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od zdjecia nawierzchni z kostki brukowej na
istniejacym chodniku w miejscu gdzie jest to niezbedne do przeprowadzenia prac

zwigzanych z dociepleniem fundamentow budynku. Material z rozbiorki
posegregowac 1 sktadowa¢ w miejscu nie zagrazajacym bezpieczenstwu,
dozorowanym w celu zabezpieczenia przed kradzieza oraz nie kolidujagcym z
wykonywanymi robotami. Odnie$¢ punkty wysokosciowe nawierzchni na statych
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elementach w celu odtworzenia poziomu chodnika przed rozpoczeciem prac
rozbiérkowych.

5.2. Wykonanie nawierzchni opaski

- oczyszczenie materialow z rozbiorki;

- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (grubos¢ warstwy
odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejagcym; min. 12cm); pozostate warstwy
podbudowy — zgodnie ze stanem istniejagcym,;

- zageszcezenie podbudowy 1 wypoziomowanie,

Kostke betonowa uktadaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownos$ci nawierzchni oraz wypetnieniem
spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci
6.1. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podioza
materiat uzyty na podktad grubos¢ i
rownomierno$¢ warstw podktadu sposéb i
jakos¢ zageszczenia jako$¢ dostarczonych
prefabrykatow zachowanie spadkéw oraz
roéwnosci powierzchni prawidtowo$¢ utozenia i
zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robo6t
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Jednostkami obmiaru s3:
B.17.01.01. Chodniki 1 place — m2 wykonanej nawierzchni.
8. Odbidr robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi
koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

6.10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);

* Dz.U. z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

» Aprobata techniczna — zal. dot. danych technicznych stolarki stalowe;j

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyroboéw budowlanych i elementow
budynkow.
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7.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Zasady
kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:- sprawdzenie zgodnosci z projektem,
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka, -

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydetl 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Zakres kontroli jako$ci prac przy osadzeniu nadprozy obejmuje:

Na etapie wstepnym:

- weryfikacje¢ jakos$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytwoérni, kwalifikacji
wytworni 1 jej personelu

- pomiary geometrii 1 sprawdzenie odchylek pojedynczych elementéw

- kontrola wzrokowa 1 kontrola grubosci powtok malarskich Po zakonczeniu
montazu 1 malowania:

- sprawdzenie ogo6lnej geometrii ustroju
- sprawdzenie polaczen montazowych
- sprawdzenie wykonczenia zakotwien
- koncowy pomiar powtok malarskich
7.5. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne™.
Jednostka obmiarowg robot jest ilo$¢ szt. wbudowanej stolarki.
Jednostka obmiarowa jest 1kg wbudowanej stali profilowe;.
7.6 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”
7.7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania
ogolne”.
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Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa dla stolarki obejmuje dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie
stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i1 ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie 1 wyregulowanie, ewentualng naprawg powstatych
uszkodzen.

Cena jednostkowa dla nadprozy obejmuje zakup, dostarczenie materiatu,
oczyszczenie, przycinanie, potaczenia

spawane, oraz montaz konstrukcji zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
Specytikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow konstrukcji,
stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rOwniez koszty ewentualnych rusztowan i
pomostow roboczych niezbednych do wykonania 1 montazu konstrukcji
stalowych wraz z ich rozbiorka.

11 DOKUMENTY I ODNIESIENIA
11.1 Elementy dokumentacji projektowej

Projekt budowlano-wykonawczy wykonania remontu elewacji budynku Urzedu
Gminy w Klembowie zostal opracowany przez Pana L.ukasza Nejmana.

Opracowanie obejmuje branze budowlana, ktorej dotyczy Czgsci 11 niniejsze;j
specyfikacji techniczne;.

11.2 Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.

1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
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3. Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. ,,W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoOw oraz badan

archeologicznych”.

4.Ustawa o ochronie zabytkdw 1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.
U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. (Dz.U. Nr 62/01
poz. 627)

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 881)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 01.112.1206)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz.

844)

10.  Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.
930)

11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

12.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
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zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr
191 poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U.

2003 nr 47 poz. 401)

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci 1 przyczyn wypadkdéw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z pdzniejszymi
zmianami(Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.

1860)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub

niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043)

18. Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot

19. Instrukcje montazu
20. Instrukcje producentow materiatlow 1 urzadzen

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogdlne
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22. Polskie Normy:.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze,

- PN-63/B-06251 Roboty budowlane zelbetowe. Wymagania techniczne,

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych,

- PN-88/B-06250 Beton zwykty,

- PN-86/B-06712 Kruszywo do betonu zwyklego,

- PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania,

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane,

- PN-71/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali,

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykfe..

- PN - 91B - 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
- PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow

- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- PN-ISO 3443-7 Ogo6lne zasady ustalania kryteridow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna
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- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

- PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczanie dtugosci i
szerokosci.

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materialy, wyroby i systemy Terminologia

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej 1 welonu szklanego.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne — Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materialy, wyroby 1 systemy Terminologia.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
przyczepnos$ci miedzy warstwa zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatlem
do izolacji cieplne;.

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy klejacej 1 warstwa zbrojong a materialem
do izolacji cieplne;.

- PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie
wlasciwosci mechanicznych siatek z wtdokna szklanego.

- PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna — Okreslanie wtasciwosci zwigzanych z
przenikaniem ciepla w stanie ustalonym. Metoda kalibrowanej 1 ostonigte]
skrzynki grzejne;.

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania.

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
odpornosci ogniowej i skutecznosci ogniochronnej sufitéw podwieszonych

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania 1 metody badan.
PN-EN 20140-9:1998 Akustyka — Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach 1

1zolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiar laboratoryjny
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izolacyjnosci od dzwigkdéw powietrznych, dla sufitu podwieszonego z przestrzenia
nad sufitem, mierzonej pomigdzy dwoma sgsiednimi pomieszczeniami.

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne Geotechnics
- Earthworks - General requirements.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Earth
works - The water and sewage pipe trends - Constructional technical

requirements.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonywania
1 badania przy odbiorze. Earth works in building. Specifications for executing and
acceptance testing.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-ISO 68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i1 badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych — Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze".

PN-EN 1401-1:1995 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace ksztattek i systemu. PN-

79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodowe".
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BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania i badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie 1 obliczanie
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych. Mortars. Phisical and mechanical tests.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte — Wymagania i badania przy
odbiorze. Ordinary plasters. Specifications and acceptance tests.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane — Woda do betondéw 1 zapraw. Building
materials. Water for betons and mortars.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne — Piaski do zapraw budowlanych.
Mineral aggregates. Sands for mortars.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Ordinary mortars.

PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement — Cement powszechnego uzytku — Sktad,
wymagania i ocena

23.Inne dokumenty.
Instrukcje obstugi ,opis budowy i dziatania systemu odwodnienia — instalacji
iglofiltrowej z systemowym wykazem elementow
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