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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawey dotyczcy Doboru opraw

oswietleniowych w technologii LED dla budynku ZespotuSzkét w Ostrowku ul.
Warszawska 2

2.
1.2. Przedmiot i zakres robd6t
1.2.1. Przedmiot robot

Niniejsze opracowanie okila warunki techniczne wykonania i odbioru robotydagce
instalaciji

elektrycznych zewgtrznych wykonywanych w ramach robo6t budowlanych.
1.2.2.

W zakres robot wchodzi:

"1 Demonta istniegcych opraw éwietleniowych

1 Montaz nowych opraw éwietleniowych

"1 Pomiary pomontawe instalacji éwietlenia

2. Wykonawca zlecenia zawiera umpmna wykonanie instalacji, ktéra musidkompletna z
punktu widzenia wymagetechnicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawezenia jest
zobowpzany uwzgtdni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkieiadczenia (roboty)cznie z
uruchomieniem,

swiadczeniami wsfpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostamateriatdw i spreu
niezlzdnych do prawidtowego wykonania i eksploatacji atestji nawet, jéeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieiwiadczeé oraz sprawdziwe wtasnym zakresie
dobor tych urzdzen i materiatow.

3. Wykonawca, przyspujacy do przetargu, powinien zapozreke z dokumentagji
zaakceptowawszystkie dokumenty, wchogize w skiad dokumentacji przetargowej. Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika\Wykonawca zobowgzuje s¢ do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego

wykonawstwa, kompletnej i funkcjorygej instalacji. Wykonawca niegtizie mogt w
pé&zniejszym terminie ubiedasic 0 dodatkowe wynagrodzenie, motyweito ztym



zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwagieniemswiadczenia w przedmiarze,
ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub l@m@ch instalacji, lub wynikagego z samej
koncepcji.

4. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wdzenia i wykonywane pracez do chwili ich
odbioru.

Powinien on je utrzymywaw ciaggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie
podija¢ wszelkiesrodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczoneskuhdzione, biac pod
uwag; ryzyko istniejce na budowie.

5. Do Wykonawcy naley wszelkie niezbdne zabiegi formalne, mage na celu uzyskanie
deklaracji zgodngi od upowanionych jednostek na zabudowywane materiaty.

1.3. Prace towarzysee i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naderowniez nastpujace prace towarzysgee i
tymczasowe:

* zabezpieczenie placu budowy w zakresie rigaipm do wykonania robaét,
* zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzg&mmawcow innych brai

» dostarczenie tymczasowego zasilania dla posztrggdwykonawcdw potrzebnego do
wykonania prac i przeprowadzenia préb przed oddaioieiektu,

* eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrggam okresie prob, a w szczegdod
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za paxinie instalacji do sieci po sprawdzeriig,
wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

* przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzyraamézlgdnych zezwolg
administracyjnych i wnioskdw o dopuszczenie,

» szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

 zapewnienie gwarancji (¢&i i robocizna) w warunkach oldlenych w dokumentach
ogolnych, w tym gwaranciji z tytutu dostawyzédi taka s¢ nalezy.

1.4. Teren budowy
1.4.1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu daytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nzjestosowa sie
unormowa

zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo hvdoe w aktualnie obowrujacej wersiji.



1.4.2 Harmonogram robot
1. Przed przysgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych Wykonavpowinien opracowa

» harmonogram robét, uwzglniajgcy ich rodzaje, kolejrig, terminy i etapy, jak rownie
metody, sposoby téchnologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

» harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

» zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych rodzajéw robét nalezy
uwzgledni¢:

« warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub

potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania

przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego

przy pozniejszym wykonaniu dalszych robét;

* potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikow i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.4.3 Wprowadzenie na budowe

1. Przed rozpoczeciem robo6t elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem
budowlanym

gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Stan robo6t
budowlanych i wykonczeniowych powinien byé¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢
bez

narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

2. Odbiorowi w szczegdélnosci podlegajg elementy budowy wykonane przez przedsiebiorstwo
budowlane, w

tym:

00 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

[1 Montaz nowych opraw w miejsce zdemontowanych

[J Pomiary pomontazowe instalacji oswietlenia

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym roboty maja
by¢

wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych
prac

pozostajgcych do wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu.

4. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowane

jest spisaniem protokotu.

5. Przy przekazywaniu frontu rob6t Zleceniodawca obowigzany jest dostarczyé Wykonawcy plan
urzadzen

podziemnych znajdujgcych sie na terenie rob6t wzglednie ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w
danym terenie

nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

6. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

1.4.5 Koordynacja robot

1. Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczeg6lnych rodzajow powinna byc¢
dokonywana we



wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

2. Og6Iny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajéw rob6t, wzglednie ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdt ogéinobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i

ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogoélny harmonogram budowy
powinien

stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramow robét specjalistycznych.

3. Koordynacjg nalezy objg¢ réwniez pomochnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca rob6t elektrycznych nie bedzie ich wykonywa¢ wiasnymi sitami,
takich jak

np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac niezbedne
kwalifikacje i

petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczgce
instalacji,

podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

1.4.6 Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce

i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
wraz z pézn. zmianami - Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

1.4.7. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub

prywatne;j.

2. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy 0sob trzecich przed:

* pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

* pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow

tgcznosci;

* pozbawieniem dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie;

* zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie istniejgcych, nie modernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji

robot.

4. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o

tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedgcg wtascicielem instalacji, a takze
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu
powstatej

awarii.



5. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze

strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i prywatnej, to
Wykonawca na

swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia rob6t.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

» miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe bedg tak wybrane, aby
nie

powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym;

* bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

— mozliwoscig powstania pozaru.

3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie

elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

4. Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu

w $rodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 wraz z p6zn. zmianami).

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materiatéw powstatych w trakcie
wykonywania prac budowlanych w spos6b mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.
7. Praca sprzetu budowlanego podczas realizacji rob6t nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
Srodowisku

naturalnym poza pasem prowadzonych robét.

8. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej.

2. Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

3. Materiaty fatwopalne muszg by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogoélnych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia



6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) i Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr O poz. 492). W szczegdélnosci
Wykonawca

ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, bgdz
szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich

robét. Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw z:

* ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikéw, ktore wystepujg na danym
stanowisku pracy,

+ zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz
szczegotowymi

instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
3. Przed przystgpieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przysztych rob6t, nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a
w

szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

4. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny by¢ dostepne tylko dla os6b
upowaznionych.

Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

5. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogoinych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegolnie niebezpieczne, powinny by¢
wykonywane

€0 najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiarow,
konserwacji i

napraw urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
wykonywanych przez

osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych w

warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczeg6lnosci
prace:

* konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych
znajdujgcych sie

pod napieciem,

» wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzenh elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie

pod napieciem,

* przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzgdzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposéb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

* zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

* przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez upowaznionych
pracownikow w ustalonych miejscach,

6. W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zesp6t pracownikow, powinien by¢
wyznaczony

kierujgcy tym zespotem.

7. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i



srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane wytgcznie przy catkowicie
wytgczonym napieciu.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do

wystepujgcych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

8. Wylgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w
taki

sposob, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje. Za
przerwe

izolacyjng uwaza sie:

« otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
* wyjete wkiadki bezpiecznikowe,

» zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

* przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajacego w tacznikach o obudowie zamknigtej,
stwierdzone w

spos6b jednoznaczny w oparciu o potozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie tgcznika.

9. Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych

wytgczonych spod napiecia nalezy:

« zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

» wywiesi¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: ,Nie zatgczac”,

* sprawdzi¢ brak napiecia w wylgczonym obwodzie,

* uziemic wytgczone urzadzenia,

» zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

10. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktbrym mowa w
punkcie wyzej jest:

» W urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika.

11. Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej
uziemieniami;

co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego,

uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

12. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez

dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa

publicznego.

13. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony

indywidualnej.

14. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

* przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci. Sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,

* poddawac¢ okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentaciji
producenta.

15. Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty

nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu,
ktore nie



sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i

ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej.

16. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzaé¢ bezpos$rednio przed jego
uzyciem.

Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos$¢ proby okresowej, powinny
by¢

niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi
pracy i

sprzetu ochronnego.

17. Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwlaszcza wiercenia otworow w
sufitach,

nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek przeciwpylowych.

18. Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci przy
wykorzystaniu

sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na stabilnosé drabin, rusztowan i
podnos$nikow.

19. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw przemieszczanie ich
nad

ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

20. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez

osoby nieuprawnione do ich obstugi.

21. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuije.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych

mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencje,
doswiadczenie i

kwalifikacje.

22. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wtasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.1.5.
Grupy, klasy i kategorie robo6t CPV:

[1 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

[0 45316110-9 Instalowanie urzadzenh oswietlenia drogowego

[145315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.6. Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia
nigdzie

wczesniej nie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci

1. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami Swiadectwa
badan

technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos$é z Polskimi
Normami

deklaracjg zgodnosci wydang na wiasng odpowiedzialnosc¢.

3. Wyroby niskonapieciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dnia 21



sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155
poz. 1089)

muszg spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu.

4. Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Ustawa z dnia 13 czerwca 2013
r.o

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2003 nr
170 poz.

1652).

5. W przypadku braku wyszczegélnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy
ENi

IEC.

6. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

* posiadajgce o$wiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja

zgodnosci).

2.1.1. Standardy (wzory)

1. Standardy (wzory) wszystkich widocznych urzadzen, takich jak oprawy oswietleniowe, tgczniki i
gniazda

wtyczkowe itd. nalezy przed zamoéwieniem przedstawi¢ Zleceniodawcy do zatwierdzenia.

2. Na zadanie elementy instalacji muszg by¢ przed wykonaniem i montazem przedstawione do
zatwierdzenia. W procesie zatwierdzania mogg wystepowac powtorzenia i warianty, az do podjecia
ostatecznej decyzji.

2.1.2. Jakos¢ dostaw

1. Uzywane beda wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogoélnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiadac¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach

kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiadac atesty.
3. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien,
przyjety w

zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktdrych zostang one zainstalowane.
2.1.3. Wybor dostaw

1. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen,
ktore

zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki,
ktore

ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta byé
odrzucona.

2. Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz réwnowaznych, do
zainstalowanego

sprzetu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach
wszystkich

dostawcéw przed ztozeniem zamdéwienia i uzyskac od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych
warunkéw moze spowodowac konieczno$¢ wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktérych
niedostepne

bedg czesci zamienne.

3. W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie
prototypéw,

probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw
ze



wzgledu na:

* ich zgodnos¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,

* ich uruchomienie,

* ich polgczenie z innymi elementami.

4. Prébki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy.
Beda one

stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

5. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamoOwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego ryzyko), tak
diugo jak

probka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego
Wykonawce i

Projektanta.

2.1.4. Transport

1. Rozdzielnice powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

2. Transport wewnatrz kraju powinien odbywaé sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodg zasypaniem $niegiem.

3. W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢
zalecen

Wytwoércow, a w szczegolnosci:

* nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzgsy, uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

* na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczyc;

* aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub

uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

* zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

2.1.5. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu aparatéw i urzgdzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem
ustalenia

stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawi¢
pofgczenia

mechaniczne i elektryczne.

2 .Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢
reklamacje u

Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.1.6. Skladowanie

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robo6t elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim

przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, bgdz miejsca montazu.
2. Zatadowanie i wytadowanie przedmiotéw o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzaé¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem — pochylnig.

3. Na miejscu montazu ciezkie urzadzenia, ktére nie majg kot jezdnych nalezy przemieszczaé za
pomocg

woOzkow lub na rolkach.

4. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac¢ sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wkasciwosci technicznych
jakosci)

na skutek wptywow atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢
wymagania

wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.



5. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych
wptywow

atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

6. W przypadku sktadowania materiatéw przez diuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.2. Przewody i trasy w budynkach

2.3. Kable i przewody

1. Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewodéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentow kabli i przewodow.

2. W instalacjach zwigzanych z uktadem zabezpieczenia przeciwpozarowego wymagane jest
stosowanie bez

halogenowych ognioodpornych kabli dla systemow bezpieczenstwa.

3. Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne w budynku wykonane bedg z
zastosowaniem kabli i

przewodow z zytami miedzianymi z izolacjg 0,6/1 kV i 450/750V.

2.4. Rury instalacyjne

1. W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem promieniowania
uv

powinny by¢ one ostoniete od bezposredniego dziatania promieni stonecznych podczas sktadowania
i

transportu. Rury nalezy transportowac i przechowywac¢ na rownym podtozu w pozycji lezgcej w
temperaturze od +10C do +40C. W czasie transportu oraz przechowywania nie nalezy dopusci¢ do
nagrzania rur powyzej +40<C. Przy transporcie i skladowaniu obci gzenie rur nie moze by¢ wieksze
niz 320

N.

2. Wszystkie rury elektroinstalacyjne z materiatu nierozprzestrzeniajagcego ptomienia.

3. Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla niewielkich
obcigzen

mechanicznych 320N/Scm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-
1/2001 i

PN-EN 50086-2-1/2001.

4. Rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne, nierozprzestrzeniajgce ptomienia dla srednich obcigzen
mechanicznych 750N/Scm oraz ztgczki kompensacyjne do rur muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-
1/2001 i

PN-EN 50086-2-1/2001 lub ZN-005/MARMAT-2004.

5. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla niewielkich
obcigzen

mechanicznych 320N/Scm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

6. Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane, nierozprzestrzeniajgce ptomienia, dla $rednich
obcigzen

mechanicznych 750N/Scm muszg by¢ zgodne z PN-EN 50086-1/2001, PN-EN 50086-2-2/2001.

7. Wyréb: PTS MARMAT Sp. z o0.0. lub réwnorzedny.

2.5. Przepusty kablowe w scianach zewnetrznych

1. Nalezy stosowa¢ wodo- i gazoszczelne przepusty kablowe oraz pokrywy systemowe z
odpowiednig iloscig

kro¢cow pod zastosowane kable.

2. Wymagania:

 gwarancja wodo- i gazo szczelnosci do 2 baréw;

» mozliwos¢ dopasowania dtugosci przepustu na budowie;

» mozliwos¢ zastosowania rur termo- lub zimno kurczliwych do uszczelniania kabli;

* fatwos¢ montazu;

* pokrywy systemowe wykonane z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych, dostepne w wersjach z
rézna



liczbg kréccow kréccdw réznej Srednicy;

» mozliwos¢ taczenia przepustow w bloki.

3. Wyrdb: serii HSI Hauff - Technik (ENCO) lub réwnorzedny.

2.6. Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych, sity.

2.6.1. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze 0,4kV

2.6.1.1. Wymagania ogélne

1. Rozdzielnice i obudowy powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN 60439-1, posiadac atesty
Instytutu

Elektrotechniki i Instytutu Energetyki oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP zgodnie z
PNEN

60529 :2003.

2. Rozdzielnice i sterownice do 250A przeznaczone do instalowania w miejscach dostepnych dla
0s6b

niewykwalifikowanych muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 60439-3:2004.

3. Puste obudowy rozdzielnic powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 50298:2004.
2.6.1.2. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

1. Rozdzielnice z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym. Kolor — RAL 7035.

2. Drzwi wyposazone w rygiel obrotowy i zamek. Rodzaj zamka uzgodni¢ przed zamoéwieniem z
Inwestorem.

3. Dane techniczne:

* Napiecie znamionowe: 400V/AC

* Czestotliwos¢ znamionowa: 50Hz

* Prad znamionowy: 630A

« Stopien ochrony: IP 54.

4. Wyréb: ZPUE lub rownorzedny.

2.6.1.4 Szafki natynkowe (IP 55)

1. Obudowa z tworzywa sztucznego do aparatury modutowej, ze wspornikami, Szynami nosnymi,
zaciskami

i drzwiami.

2. Drzwi przezroczyste.

3. Dane techniczne:

* Napiecie znamionowe: 400V AC

* Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

« Klasa izolacyjnosci: Il

« Stopien ochrony: IP 55.

4. Wyréb: ZPUE lub rownorzedny.

2.6.1.5 Instalowana aparatura

1. Instalowana aparatura musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm okreslajgcych szczeg6towe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb termicznych oraz
bezpieczenstwa

funkcjonalnego.

2. W szczego6lnosci stosowana aparatura niskiego napiecia powinny posiada¢ swiadectwo zgodnosci
z n/w

normami:

* system szyn zbiorczych: PN-EN 60439-1 (pelne badania typu TTA)

* system zasilania szyn: PN-EN 60439-1 (petne badania typu TTA)

» wytgczniki kompaktowe: PN-EN 60947-2

» rozlgczniki kompaktowe: PN-EN 60947-3

* rozlgczniki bezpiecznikowe: PN-EN 60947-3

* przekfadniki pradowe: PN-EN 60044-1

* styczniki silnikowe: PN-EN 60947-4-1, PN-EN 60947-5-1

« ograniczniki przepie¢: PN-IEC 61 643-1

» wylgczniki nadprgdowe: PN-EN 60898



* roztgczniki izolacyjne z bezpiecznikami: PN-EN 60947-3

* wylgczniki r6znicowo - prgdowe: PN-EN 61008

* rozlgczniki izolacyjne: PN-EN 60669-1, PN-EN 60947-3

* przetgczniki obrotowe: PN-EN 60947-3, PN-EN 60947-5-1

* styki pomocnicze: PN-EN 60947-5-1

* bezpieczniki topikowe: PN-EN 60269, PN-HD 630

* bezpieczniki topikowe miniaturowe: PN-EN 60127

 wsporniki montazowe TH: PN-EN 60715

* styczniki instalacyjne: PN-EN 61095, PN-EN 60947-4-1

* przekazniki kontroli faz: IEC/EN 60255-6

* lampki kontrolne: PN-EN 60669

« transformatory bezpieczehstwa: PN-EN 61 558-2-2, PN-EN 61558-2-6

* listwy (ztgczki) zaciskowe: PN-EN 60947-7-1, PN-EN 60947-7-2

3. Wyrdb: EATON lub réwnorzedny.

2.6.1.7 Zasady konstrukcji

1. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do rozdzielnic i tablic, bezpieczenstwo oséb obstugujacych i
swobodng wymiane zuzytych elementéw.

2. Stosowac¢ obudowy przystosowane do zabudowy aparatury modutowej i umozliwiajgce ich
wzajemne

konfigurowanie w zestawy.

3. Poszczegolne pola (przestrzeh szyn zbiorczych, przestrzeh aparatow tgczeniowych i
zabezpieczeniowych,

przestrzen przytgczy kablowych) musza by¢ odgrodzone od siebie w sposéb utrudniajgcy
rozprzestrzenianie

sie ognia.

4. Czesci z tworzywa sztucznego muszg by¢ wolne od halogendéw i samogasngce. Po otwarciu drzwi
wszystkie czesci czynne muszg byé¢ catkowicie chronione ostonami zapewniajgcymi stopierh ochrony
IP 30.

Napiecia obce muszg by¢ dodatkowo ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w
tabliczke

ostrzegawczg ze wskazaniem zrodta zasilania.

5. Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i
sygnalizacji.

Na tylnej sciance jednej potowy drzwi kazdej z rozdzielnicy lub na $cianie w poblizu, nalezy
przewidzie¢

sztywng kieszen dla dokumentéw (schematoéw danej rozdzielnicy), zapewniajgcg trwalgi skuteczng
ich

ochrone.

6. Wielkosc¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc przynajmniej 25% rezerwe miejsca dla
pbézniejszej

rozbudowy.

7. Jezeli Inwestor tego zazgda, wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia rysunkow
detalicznych w

skali 1:10 przed wykonaniem poszczegolnych rozdzielnic i do przedstawienia Zleceniodawcy do
zatwierdzenia.

2.6.1.8 Szyny zbiorcze, zaciski i listwy montazowe

1. Nalezy przewidzie¢ oddzielne szyny (zaciski) PE i N. Szyny zbiorcze, odgatezne, PE i N wykonane
z

miedzi. Wymiary uktadu szynowego nalezy dobra¢ z uwzglednieniem pradéw zwarciowych i
nominalnych.

2. Nalezy rowniez przewidzie¢ szyny (zaciski) rozdzielcze dla pdzniejszej rozbudowy rozdzielnicy.
Szyny



rozdzielcze muszg by¢ ostoniete w spos6b zabezpieczajgcy przed dotykiem i umozliwia¢ rozbudowe
bez

wykonywania dodatkowych prac w uktadzie szynowym.

3. Listwa zaciskowa musi zawiera¢ odpowiednig ilos¢ zaciskéw rezerwowych do podtgczenia w
przysziosci

nowych przewodéw. Niezbedne zaciski w rozdzielnicach dla zainstalowanych aparatow wynikajg z
wyposazenia poszczegoélnych rozdzielnic i nalezy je uwzglednic.

2.6.1.9 Przytaczenia przewodoéw

1. Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg by¢ podigczane do zaciskéw i zaopatrzone w
oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwodow. Rozdzielnice musza zawieraé przestrzehn na
szeregowe

uchwyty dla przewodéw umozliwiajgce szeregowe i przejrzyste utozenie przewodow.

2. Wszystkie podigczenia kabli muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

2.6.1.10 Elementy pomiarowe, sygnalizacyjne i obstugowe

1. Dla kazdej tablicy lub szafki i dla kazdej fazy przewidzie¢ nalezy sygnalizuje obecnos$ci napiecia.
2.6.1.11 Oznakowanie

1. Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami czotowymi trwale
oznaczyc.

2.7.2. Osprzet elektroinstalacyjny

2.7.2.1. Osprzet ogolny

1. Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy stykowe,
charakteryzowac sie tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm
oraz

posiadac znak CE.

UWAGA: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i wtyczek.

2. Osprzet musi by¢ dostepny w szerokim asortymencie wzorniczym i kolorystycznym oraz zawieraé
peing

game gniazd wtyczkowych i tgcznikéw do stopnia ochrony 1P44 wigcznie wymaganych do
zainstalowania w

obiekcie jak réwniez gniazd typu MOSAIC (modut 45mm).

3. Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach 60 mm.

4. Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1

5. Lgczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002

(PN-IEC 60669-1).

6. Gniazda wtyczkowe powinny mie¢ mozliwos¢ przelotowego podigczenia przewodu.

7. Wyrdéb: seria Kontakt Simon lub réwnorzedny.

2.7.4.2. Osprzet sitowy

1. Gniazda i wtyczki przemystowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60309-1:2002 i PN-EN
60309-

2:2002 oraz posiada¢ znak CE.

2. Rozdzielnice stacjonarne z tworzywa z gniazdami wtyczkowymi i wytgcznikiem powinny by¢
wykonane

zgodnie z PN-EN 60439-1, a wytgcznik musi by¢ zgodny z PN-EN 60947-3.

3. Lgczniki krzywkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 60947-3 oraz posiadac¢ znak CE lub
znak

bezpieczenstwa B. Lgczniki krzywkowe w obudowie — stopien ochrony 1P65.

4. Wytgcznik ppoz. — przycisk w obudowie czerwonej zamykanej na kluczyk o stopniu ochrony IP 55
w i

klasie ochronnosci. Wykonanie zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej
budynkéw.

5. Rozdzielnice przenosne do stosowania na placu budowy z wytgcznikiem ré6znicowo —prgdowym
sprawdzonym zgodnie z PN-EN 60439-4.

6. Wyrdb: PCE lub réwnorzedny



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentaciji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w
dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi

jego uzytkowania.

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane

zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

* utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

* stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

» obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7. Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze

technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny

by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢

dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

3.2. Sprzet

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujacych maszyn, urzadzen i sprzetu zmechanizowanego:

» zuraw samochodowy do 4t

 podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

» spawarka elektryczna wirujgca 300A

* megomierz

* przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

« Srodek tgcznosci bezprzewodowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. 3. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw

ruchu drogowego.

4. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw,

elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.



4.3 Srodki transportu

Przewiduje sie wykorzystanie nizej wymienionych srodkéw transportu:
» samochdd dostawczy do 0,9t

« samochdd skrzyniowy dostawczy 5t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Jakosc¢ swiadczen

1. Zasadniczo jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu,
czescii

materiatow konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu
produkcyjnego,

az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow
wykonawczych.

2. W sytuacji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania rob6t powinny byé one zrealizowane
zgodnie z

najlepszg praktyka.

3. Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byty
wkomponowane w otaczajgcg je przestrzen.

4. Jezeli w instalacji wspétpracujg urzadzenia ré6znych producentéw, dostawcy tych urzgdzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzadzen lub informacja taka powinna by¢
zawarta w

certyfikacie jednostki certyfikujgce;.

5. Nalezy zwrdci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

6. Calos¢ instalacji powinna byc¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

* przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona

temperatura graniczna;

« w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia;

« skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

* czesci podatne na niszczgce dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byly
odpowiedni

zabezpieczone;

* elementy wykonane z materiatbw moggcych powodowaé¢ wzajemne niszczenie nie stykaly sie, o ile
nie

zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

» wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;

* nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje
zagrozenie

zwigzane z mozliwoscig ruchow konstrukcji budynku;

» zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

* nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczehstwa pozarowego.

7. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnosé wszystkich wymiaréw z planami i upewnié
sie, ze

nie ma rozbieznosci miedzy planami ogéinymi, planami szczeg6towymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiarow jest mozliwe w razie
btedu lub

niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien
oraz

dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktérzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej zasady,
beda

odpowiedzialni za bledy i modyfikacje z tego wynikajgce.



8. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz

piorunochronnej w celu unikniecia niepozadanych oddziatywan.

9. W celu unikniecia uszkodzen i alarmow fatszywych, urzadzenia (wtgcznie z okablowaniem) nie
powinny

by¢ instalowane w miejscach, w ktérych moga wystepowac¢ wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

10. Wielkos¢ tras i kanatow kablowych powinna umozliwia¢ tatwe wcigganie i wycigganie
odpowiednich

kabli. 5.5. Kable i przewody w budynku

5.5.1. Wyszczegolnienie robot

Swiadczenie obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami tgczeniowymi, sprawdzenie droznosci,
ciecie,

potaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur
do

podtoza.

5.5.2. Wymagania ogdlne

1. Nalezy zwrGci¢ szczeg6lng uwage na dokladne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek.
Trasowanie

wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i
ciggami technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie
ukosnie.

2. Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrebie
rejonéw

technicznych na wysokosci ponizej 150cm) oraz w podiodze kable i przewody muszg by¢ uktadane w
rurkach elektroinstalacyjnych dla srednich obcigzen mechanicznych (min.750N/Scm).

3. Uktadac¢ zamkniete tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linkg) do przeciggania.
Zaleca sie

stosowac linki przeciggajgce w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym.

4. Montaz rur powinien odbywac sie w temperaturze nie nizszej jak 10C. W przypadku schitodzenia
rur

ponizej tej temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. w temperaturze pokojowe;j.

5. Nie wolno uktadac rur z wciggnietymi przewodami.

5.5.3 Rury instalacyjne uktadane pod tynkiem

1. Opis $wiadczen: jak w wyszczego6lnieniu rob6t oraz wykucie bruzd (wyznaczenie bruzdy, kucie
mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiarow bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem
zaprawy.

2. Stosowac nalezy rury dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/Scm), sztywne typu RL
lub

karbowane typu RO.

3. Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach o grubos$ci wigkszej niz 10cm.

5.5.4 Rury instalacyjne uktadane na tynku

1. Opis swiadczen: jak w wyszczegolnieniu robét oraz umocowanie uchwytow do podtoza.

2. Stosowac nalezy rury sztywne dla niewielkich obciazeh mechanicznych (min.320N/Scm).

3. Po wytyczeniu doktadnego przebiegu instalacji nalezy zamontowa¢ uchwyty odpowiednie do
rozmiaru rur

elektroinstalacyjnych (otwarte, bgdz zamykane) przytwierdzajac je do podtoza za pomoca kotkdw
rozporowych. Zalecany rozmiar kotka wynosi ee dla ruro srednicach do e25 wigcznie i ei O dla ruro
wiekszej

Srednicy.

4. Rozstaw uchwytow nie moze przekraczac¢ 50cm.

5.5.4. Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych

5.5.4.1. WyszczegOdlnienie robot



Swiadczenie obejmuje wykonanie uszczelnien przepustow kablowych w $cianach i stropach.
5.5.4.2. Wymagania ogélne

1. Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, itp. stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
uszczelnic¢

przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych
przegrod.

2. Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania
jakosci

uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno$¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywaé
naprezenia, ktére mogg wystepowac¢ w przypadku uszkodzenia wspornikow oprzewodowania w
wyniku

dziatania ognia.

5.5.5. Obrébka kabli i przewodow

5.5.5.1. Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV

1. Swiadczenie obejmuje uciecie kabla, zdjecie powtok ochronnych, zaizolowanie zyt, montaz
koncowek,

pomiar rezystancji izolacji i ciagtosci zyt roboczych, sprawdzenie zgodnosci faz, podigczenie zyt do
urzgdzen, zamocowanie kabla, zatozenie i opisanie oznacznikéw na przewodach.

5.5.5.2. Podtgczanie przewodow pod zaciski lub bolce

1. Swiadczenie obejmuije uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podtgczenie
przewodow.

5.5.5.3. Zarobienie i wigczenie kabli stacyjnych

1. Swiadczenie obejmuje zarobienie koncow kabli, przedzwonienie zyt kabli, szycie formy z zyt
kablowych,

podtgczenie zyt do pidrek lutowniczych oraz lutowanie.

5.5.6. Oznakowanie

1. Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd.
powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.

2. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

« dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbioréw,

« dla przewodow: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.

3. Do uzyskania przejrzystosci potgczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywaé przewodow o réznych
kolorach.

4. Kolory przewodow elektroenergetycznych:

* niebieski = zarezerwowany dla przewodow neutralnych,

« zielonozotty = zarezerwowany dla przewoddw ochronnych i neutralno-ochronnych,

* przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.

5. Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgateznej). Oznaczenie powinno zawiera¢ szafke skad wychodzi przewdd i numer kabla,
umozliwiajgcy

odnalezienie kabla na schematach kablowych iw wykazie kabli. Dla waznych potgczen dane te
zostang

powtdrzone na calej trasie kabla przy puszkach rozgateznych, przy zmianach kierunku i przy
przejsciach

przez Sciany (z kazdej strony Sciany).

6. Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem szafki pochodzenia, funkcji i numeru obwodu.
5.6. Osprzet instalacyjny

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie
Slepych

otworéw, osadzenie kotkdw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i
przedzwonienie przewodow, sprawdzenie dziatania.

2. Osprzet w puszkach mocowany za pomocg srub, niedopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W
puszkach i



skrzynkach rozgateznych nalezy stosowac¢ zaciski. Nie zezwala sie na tgczenie przewodéw przez
zwykte

skrecanie.

3. Jezeli konieczne sg puszki po obu stronach $ciany, w odstepstwie od og6lnych wytycznych
montazowych,

nalezy przesunac¢ ich wzajemne pofozenie ze wzgledu na izolacje akustyczng. W razie watpliwosci
nalezy

uzyskac opinie akustyka.

4. Puszki w $cianach osadzac¢ na takiej gtebokosci, aby po otynkowaniu $ciany gdrna krawedz puszki
byta

zrébwnana z tynkiem.

5. W Scianach i stropach z betonu licowego stosowac osprzet przystosowany do instalowania w
betonie

wylewanym, firmy KAISER lub rGwnowazny. Puszki nalezy mocowac tak, aby wykluczone bylo ich
przesuwanie sie, albo przekrecanie. Przy mocowaniu nalezy zwr6ci¢ uwage, aby punkt mocowania
do

deskowania zostat nastepnie przykryty przez dekiel (pokrywke) puszki aparatowej.

6. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek sciennych wszystkie wyjscia, potgczniki, gniazda
wtyczkowe itd.

nalezy lokalizowac¢ zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w projekcie architektonicznym lub projekcie
wnetrz w Scistej wspotpracy z uktadajgcym plytki.

7. Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgaleznych w pomieszczeniach mokrych.

8. W przypadku uktadu kilku tgcznikéw lub gniazd obok siebie nalezy przewidzie¢ ramki wielokrotne.
9. Gniazda wtyczkowe mocowac tak, aby styk ochronny znajdowat sie u gory gniazda.

10. Gniazda wydzielonej sieci energetycznej dla sieci komputerowej powinny odrézniac sie kolorem
wkiadki

od gniazd sieci podstawowej oraz posiadac blokade uniemozliwiajgcg wtozenie standardowej wtyczki
11. t3czniki o$wietleniowe nalezy tak mocowac, aby wcisniecie gérnej czesci klawisza powodowato
zalgczenie, a dolnej wytgczenie.

12. W miejscach potgczen i rozgatezien zyty przewoddw nie powinny by¢ naprezane mechanicznie.
5.7. Instalacje oswietlenia, gniazd wtyczkowych, sity, sterowania i sygnalizacji

5.7.1. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze

5.7.1.1. Wymagania ogélne

1. Montaz rozdzielnic i tablic nalezy rozpoczyna¢ wowczas, gdy pomieszczenia rozdzielni i wneki
instalacyjne sg calkowicie przygotowane do ich ustawienia, bgdz wbudowania. Wneki, w ktorych
beda

instalowane tablice, powinny by¢ gtadko otynkowane i oczyszczone.

2. Niezaleznie od podtoza, rozdzielnice muszg by¢ ustawione doktadnie wypoziomowane i
przymocowane

do podtoza.

3. Przy ustawianiu rozdzielnic nalezy zachowac¢ odpowiednie odstepy miedzy rozdzielnicg a innymi
elementami pomieszczenia zgodnie zobowigzujgcymi przepisami.

4. Tablice rozdzielcze nalezy instalowa¢ we wnekach lub na powierzchni $cian na wysokosci
Zzapewniajgcej

ich tatwg i pewng obstuge.

5. Wprowadzenia kabli i przewodow do rozdzielnic wykonaé w taki sposéb, aby zachowa¢ wymagany
stopien ochrony IP.

5.7.1.2. Tablice rozdzielcze

1. Swiadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposazonych i okablowanych tablic
rozdzielczych wraz

ze wszystkimi koniecznymi dtawikami kablowymi, listwami zaciskowymi, podporami kabli, listwami
kablowymi, uchwytami transportowymi i innymi czesciami drobnymi i mocujgcymi, montaz na
gotowym podtozu (posadzka, sciana lub wneka) wraz z wykonaniem otworéw w podtozu do



osadzenia konstrukcji, czesciowe rozebranie i zlozenie tablicy, wypoziomowanie, podtgczenie
uziemienia, poditgczenie i oznaczenie przewodéw, malowanie poprawkowe oraz wykonanie
wszystkich koniecznych préb i pomiaréw.

5.8. Oswietlenie

1. Swiadczenie obejmuje dostawe opraw o$wietleniowych ze zrodtami Swiatta i wszystkimi
niezbednymi

elementami mocujgcymi i wsporczymi, wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy, przygotowanie
podtoza

do zamocowania oprawy, rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncow
przewodow,

wyposazenie oprawy w zrodta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
zamontowanie

oprawy, uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze wraz z montazem, demontazem i
przestawianiem rusztowan.

2. Wymagania oswietleniowe - zgodnie z normg PN-EN 13201.

Wartosci te powinny by¢ zachowane niezaleznie od wieku i stanu instalacji.

3. Nalezy zapewnic¢ sredni poziom oswietlenia drég ewakuacyjnych zgodny z normg PN-EN 1838, t;.
co

najmniej 1 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej i 0,5 Ix na centralnym pasie
drogi

obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do
minimalnego

natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
4. Oprawy os$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi

wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

5. Oprawy instalowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Urzadzenia mocujgce opraw wiszgcych powinny wytrzymywaé obcigzenie rowne pieciokrotnej
masie

oprawy, ale nie mniejsze niz 25kg. Przewdd do oprawy zwieszanej nalezy tak zainstalowac, aby
przewody

przytaczone do zaciskow nie byly narazone na nadmierne rozcigganie i skrecanie.

7. Oprawy instalowane w stropie podwieszanym nalezy dodatkowo mocowac do stropu whasciwego z
wykorzystaniem linek stalowych.

5.9. Montaz aparatéw elektrycznych

1. Swiadczenie obejmuje dostawe i montaz aparatéw elektrycznych, wyznaczenie miejsca ich
wbudowania,

osadzenie kotkéw lub $rub rozporowych, czesciowe rozebranie i ztozenie aparatu, zamocowanie
aparatu oraz

podtaczenie i oznaczenie przewodow.

2. Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w projekcie lub instrukcji montazowej
Wytwarcy.

3. Spos6b mocowania aparatu nalezy dostosowac do jego masy, rodzaju podtoza oraz
wystepujgcych w

czasie pracy wstrzgsow i dodatkowych obcigzen mechanicznych.

4. Liczbe i $rednice $rub mocujgcych nalezy dobra¢ do liczby i $rednicy otwor6éw do mocowania w
aparacie.

5. Aparaty sterownicze z napedem recznym nalezy montowa¢ na wysokosci pozwalajgcej na
dogodng

obstuge bez korzystania z krzeset, drabin itp.; zestawy sygnalizacyjne, przyrzady pomiarowe itp.
Nalezy

montowac¢ na wysokosci od 1,4 do 1 3m.



6. W przypadku, gdy aparaty narazone sg na wstrzasy i drgania, nalezy przy potgczeniach
Srubowych

stosowac podkladki sprezyste.

5.9.1. Podtaczenia silnikow

1. Swiadczenie obejmuje odkrecenie pokrywy skrzynki przytaczowej silnika, odkrecenie zacisku
mocujgcego kabel, zarobienie przewodow, przedzwonienie przewodow, zadtawienie przewodu,
sprawdzenie

kierunkéw obrotéw silnika oraz przykrecenie pokrywy skrzynki przytgczowej.

5.9.2. Podtgczenie central wentylacyjnych

Swiadczenie obejmuje podigczenie przewodéw oraz sprawdzenie funkcjonalne pracy urzgdzenia.
6. Wymagania szczego6towe

Zasilanie

Zasilanie opraw z istniejgcej instalacji 0,4 kV.

Oswietlenie

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-
2-3. PN-EN 12464-1. Oprawy powinny charakteryzowac¢ sie szerokim rozsylem swiatta. Szczegoty i

typy
opraw pokazano na poszczeg6lnych rzutach.

6. KONTROLA. BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogélne

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testow wymaganych przez
normy i

przepisy budowlane, lokalnych gestoréw mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowej

Strazy Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktykg budowlang”.

2. Prace rozruchowe, proby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych i teletechnicznych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepisow, instrukcji
eksploatacji oraz

uzgodnione z ich Uzytkownikiem.

3. Przy robotach elektrycznych i teletechnicznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac
réwniez

odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gldbwnym celem jest osiggniecie wysokiej
jakosci robot.

4. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz
uzyskac jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

5. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i
wazne

uprawnienia techniczne oraz branzowe.

6. Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecno$ci Wykonawcy i przez niego
poswiadczone.

7. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o
planowanym

zakonczeniu rob6t ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi
uczestnictwo w procedurze odbiorowe;.

8. Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzgdzen oraz udzieli Inwestorowi
pomocy

przy dokonywaniu kontroli.

9. Koszty testéw przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testow poniesie w catosci Wykonawca.



10. Inspekcje na placu budowy lub kontrole rob6t nie beda zwalniaé Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wykorzystanie wadliwych materiatéw lub bledne wykonanie prac oraz z
obowigzku

wymiany wadliwych materialtéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.

11. Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testéw, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do pézniejszego odrzucenia robot, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo
wykonane.

12. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi
wynikami

testow, w tym kosztow poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strone trzecig

1. Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznosci uznania
przez

strone trzecia.

2. Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z zyczeniem Inwestora, bedzie wymagac¢ uznania
przez

strone trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do
przekazania

wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na ktérych
bedzie

wymagane przeprowadzenie kontroli i préb. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na badania i proby,
ktore z

okreslonych wzgledéw nie mogg by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie instalacji. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnieciu kazdego z
tych

etapow.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

1. Dokumenty odbiorowe powinny by¢ wydane w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia rob6t do odbioru czy testu.

2. Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawi¢ trzy kopie dokumentéw
odbiorowych.

3. Dokumenty odbiorowe powinny zawieraé, co najmniej nastepujgce informacje:

* identyfikator;

* date testu;

» numery fabryczne oraz typy urzgdzen pomiarowych;

* numer porzgdkowy testu;

» numer referencyjny metody badan;

* imie i nazwisko, podpis i numer uprawnien osoby wykonujgcej pomiary;

« certyfikaty urzgdzeh pomiarowych;

* podstawe prawng wykonywanych pomiarow.

4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢, co najmniej nastepujgce elementy:

* wypetnione protokoty pomiarow;

* liste przeprowadzonych testow;

* rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

* liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Instalacje i urzadzenia placu budowy

1. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinna sie odbywaé, co najmniej raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzagdzen, co

najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

* przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac;



* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

2. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwacji urzadzen, a kopie zapisu pomiaréw skutecznosci przed porazeniem pragdem
elektrycznym

powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

6.5. Odbiory miedzyoperacyjne

1. Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robot majgcego istotny wptyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robét.

2. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstréw i brygadzistéw,
ktorzy

uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego
lub

Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich
czlonkoéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

4. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg w szczegolnosci:

« ustawienie rozdzielnic;

» osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oswietleniowe;

« utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodow

* instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych.

6.6. Odbiory czesciowe

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowa catos¢
jak

réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot
oraz

dokonania ich obmiaru.

2. Odbidr tych robot powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robot.

4. Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne
wykryte

wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

6.7. Proby montazowe i pomiary sprawdzajgce

1. Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy
przeprowadzic¢

proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢
wykonane przez

osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i
wykonywania préb

nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i unikniecia
uszkodzen

mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

2. Przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktore

majg na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania
dotyczace bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty prawidlowo dobrane i
zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
w

szczegoblnosci sprawdzi¢ nalezy:



[1 obecnosé przegréd ogniowych i innych srodkdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru;
obecnos¢ srodkéw ochrony przed skutkami dziatania ciepta;

[ dobdr przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

[J dobdr i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

[ istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzgdzen odigczajacych;

[1 dobor urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych;

[J oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych;

[ umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

[J oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tgcznikoéw, zaciskow itp.;

[ poprawnos$c¢ potgczen przewodow;

[ ciggtos¢ przewoddw i ekranow;

0 wystepowanie zwaré, przebic i napie¢ indukowanych;

[ polaryzacje przewodow;

dostep do urzgdzen, umozliwiajgcy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

3. Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC
60364-

6- 61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

» ciggtosci przewod6w ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych giéwnych i dodatkowych;

* rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; ktérego nalezy dokona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od

strony zasilania, przy czym wszystkie tgczniki nalezy zatgczy¢, odbiorniki natomiast odtgczy¢
(wykrecone

zrodta Swiatta, wyjete wtyczki odbiornikéw przenosnych, odpiete przewody odbiornikéw statych, itp.),
* sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania. W
uktadzie sieci

TN skutecznos¢ srodkow ochrony nalezy sprawdzi¢ przeprowadzajgc:

— pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodéw ochronnych,

— pomiar rezystancji uziomu,

— sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,

— préby urzgdzen réznicowopradowych;

* sprawdzenia biegunowosci;

» wytrzymatosci elektrycznej;

« dziatania;

* skutkdw dziatania ciepta;

» spadku napiecia oraz rownomiernosci obcigzenia faz; parametrow i poziomow oswietlenia.

4. Podczas weryfikowania natezenia oswietlenia zaleca sie sprawdzenie, czy:

* uzyte mierniki swiatta sg skalibrowane,

* lampy i oprawy o$wietleniowe majg odpowiednie dane fotometryczne,

» zalozenia projektowe dotyczgce wspoétczynnika odbicia od powierzchni sg zgodne zwartosciami
rzeczywistymi.

6. Na etapie wykonywania urzadzenia piorunochronnego (LPS) powinny by¢ sprawdzone wszystkie
zasadnicze jego czesci, ktdre po zakonczeniu budowy nie bedg dostepne do ogledzin. Na etapie
odbioru

powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzagdzona dokumentacja préb koncowych.
Procedura

sprawdzania:

* ogledziny, w celu stwierdzenia, ze:

— urzgdzenie znajduje sie w dobrym stanie

— nie ma obluznionych potaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztgczach urzgdzenia
— zadna czes¢ urzadzenia nie zostata ostabiona przez korozje, zwtaszcza na poziomie ziemi

— wszystkie potgczenia z uziomem sg nie naruszone

— wszystkie przewody i elementy urzadzenia sg przytwierdzone do powierzchni montazowych
— wszystkie elementy, ktére zapewniajg ochrone mechaniczng s nie naruszone



— nie byto zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowe;j
ochrony

— nie ma zadnych znakéw uszkodzenia LPS

— utrzymane sg bezpieczne odstepy

 wykonanie prob:

— ciggtosci elementow LPS

— rezystancji uziemienia uktadu uzioméw po odtgczeniu go od pozostaltej czesci urzadzenia.

* sporzadzenie raportu. Raport powinien zawiera¢ informacje dotyczace:

— 0golnego stanu przewoddw i innych elementéw LPS

— 0golnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozjg

— pewnosci mocowania przewodéw i elementéw LPS

— pomiarow rezystancji uziemienia ukltadu uzioméw

— wynikoéw przeprowadzonych prob.

6.8. Regulacja i rozruch instalacji

1. Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzgdzen odbiorczych.
2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemow, urzadzenia i podzespoly powinny by¢
wyregulowane

w sposOb zapewniajacy ich prawidtowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim,
efektywnos¢ i zgodno$¢ z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Cato$¢ ostatecznych ustawien
powinna

by¢ zaznaczona i udokumentowana.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie
taczenia

zainstalowanych, wspotpracujgcych ze sobg systemow.

6.9. Szkolenie

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testéw i odbioréw terminéw szkolen
dla

Inwestora w zakresie obstugi instalacji i systemoéw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosic
Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony
program

szkolenia.

2. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢ przeszkolone w
zakresie

uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie wtasciwej konserwacji sprzetu.

3. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosié, co najmniej 2/3
przewidzianego

szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

4. Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z éwiczeniami
praktycznymi,

Zawierajgce:

* opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;

* ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;

* biezagce operacje konserwacyjne;

* symulacja przypadkow, analiza wypadkow, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.
5. Po skohczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji
obstugi,

konserwacji i napraw zawierajgcych, co najmniej hastepujace informacje:

* petny opis techniczny systemu;

* rysunki schematyczne uwidaczniajgce gtéwne elementy urzgdzen i wyposazenia,;

* szczegOtowe rysunki i instrukcje dostarczone przez producenta;

« instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytaczenia;

* procedury przetgczeh sezonowych;

« procedury identyfikacji btedéw, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;



* procedury wylgczenia awaryjnego;

» instrukcje konserwacji okreslajgce szczego6towe zalecenia odnosnie okresowych prac
konserwacyjnych

zawierajgce ich wymagang czestotliwos¢, procedury higieny i bezpieczenstwa pracy, metody
konserwacji i

czyszczenia;

« lista standardowych materiatéw eksploatacyjnych;

» lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny byé przechowywane przez Uzytkownika.
6. W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zadanie Inwestora, powtorzy¢
szkolenia bez

zadania dodatkowej zapfaty.

6.10. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

« zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi i
dodatkowymi rysunkami;

* specyfikacje techniczne;

» dokumentacja odbiorowa;

» komplet certyfikatow jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn,
urzadzen i

aparatow dostarczonych przez Wykonawce rob6t wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i
lokalnych

stuzb naprawczych;

« instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzgdzen, o ile urzadzenia te
odbiegaja

parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzeh powszechnie stosowanych;

* potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;

« oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
techniczng i

obowigzujgcymi przepisami;

* protokét przeszkolenia personelu obstugi;

» wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.
2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

« zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaly w czasie trwania wykonawstwa;
* dziennik budowy;

» protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

* korespondencje majgca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

« inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych

powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujgcg
zapiséw wraz z datg ich dokonania.

4. Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji wkamania i napadu powinna by¢ wykonana
zgodnie z

wymaganiami Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmniej:

* Opis zastosowanego rozwigzania;

* rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;

* opis i schematy punktow rozdzielczych;

« okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementéw systemu;

* zestawienie ilosciowe uzytych elementéw wraz z numerem fabrycznym, oznaczeniem na
schemacie i

miejscem instalacji;

 wyniki badan i sprawdzen okablowania;



* instrukcje obstugi urzgdzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1. Przedmiar robot

1. Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢é dokumentacji przetargowej, aby wykonaé¢ swoje
oferty

bedac w petni swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze rob6t i opisie
technicznym

nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych zestawien ilosciowych, ktére postuza
do

wyceny ofertowej.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjgtkiem opisanych jako ,poza
dostawg” lub

»poza instalacjg”.

4. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny byé wartosciami globalnymi dla robét
opisanych

w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z
wszelkimi

robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne
oraz

zawiera¢ wszelkie og6lne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach,
na

ktorych oparty jest przetarg.

5. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez nastepujgce
roboty i

czynno$ci:

 zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

« transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
kontrole

stanu i jakosci materiatow;

* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

» montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4m;

» wykonywanie czynnosci pomocniczych;

« obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

* czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

* utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

* przejscie na nastepne stanowisko pracy;

 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

e udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

6. Naktady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wiasnego doswiadczenia lub
aktualnego

Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje
montazowe i

wymagania okreslone w dokumentacji projektowej obejmujg one:

« ilosci materiatéw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania okreslonych elementow
lub

robét;

* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
» materiaty pomocnicze.



7. Przyjete nakiady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz

srodkow transportu, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogéw wynikajgcych z
racjonalnego

ich wykorzystania na budowie. Nakiady pracy sprzetu muszg uwzgledniaé:

» czas efektywnej pracy;

* postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z przestawiania sprzetu;

* przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, wczasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo,
przepisy

zabraniajg pracy maszyn.

8. Zaklada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zyski upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno
roztozone

na wszystkie ceny jednostkowe.

9. Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatéw albo ich ilosci w czasie ich transportu.

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w
Miedzynarodowym

Systemie (SI).

7.2. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze
robot.

2. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed
zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

3. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia
Wykonawcy z

obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

1. Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdélnych pozycjach
przedmiaru

robot.

2. O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢

tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz
poleconych na pisSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostato tow kontrakcie wyraznie opisane, badz
zalecone inaczej.

3. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii

osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

4. Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda

wyliczane w m3 - jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

5. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t bedg dostarczone przez Wykonawce, a przed ich
uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez

caly okres realizacji robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaréw

1. Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
harmonogramu



robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W
szczegolnosci:

 obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku

wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

 obmiar robét zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;
 obmiar robé6t ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i

jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7.6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i

pomiaru w terenie sa:

m — z dokfadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m2 — z doktadnosciag do 0,01 jednostki wykonanych robét

m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpi — z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych robot

— z dokfadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot

kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych rob6t

otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t

pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér koncowy

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich ilosci,
jakosci i

wartosci. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu
ustalonego w

umowie, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajacy i odbierajacy sg obowigzani dotozyé
nalezytej

staranno$ci przy odbiorze przedmiotu umowy.

2. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czes$¢ okreslona w umowie, ktéra moze byc¢
przekazana do uzytku, a po odbiorze nadaje sie do eksploataciji.

3. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udzialem
Uzytkownika,

dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakohczy¢ uruchomienie instalacji,
wykonac niezbedne préby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

4. W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sie, aby odbior nastapit dopiero po
wstepnym

okresie pracy, podczas ktdrego nalezy obserwowac i rejestrowaé w ksigzce eksploatacji stabilnosé
instalaciji

w normalnych warunkach pracy.

5. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego

oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jezeli wtoku czynnosci
odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
skonczenia

robot, Zamawiajgcy moze odmaowié odbioru.



6. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora)
wyposazony w

odpowiednie petnomocnictwa. Moze on korzystaé z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcOw i przedstawicieli Uzytkownika oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.

7. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest do:

* przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedgcych
przedmiotem

odbioru (patrz punkt Dokumentacja powykonawcza”);

» zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

» umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie zw/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w
tym

zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu
wykonania

wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

9. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

10. W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie
odbioréw

robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupetniajgcych i

robét poprawkowych.

11. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ zgodnos$¢é wykonanych robdt z umowg dokumentacjg projektowo — kosztorysowg
warunkami

technicznymi wykonania, normami i przepisami;

» dokona¢ proéb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

* sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzgdzen;

* sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roba6t (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
rowniez

wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych;

* sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne, do
ktérych

dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

12. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione

terminy ich usuniecia.

13. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych
elementach

nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i

na bezpieczenstwo ruchu, wowczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potracen,
przyjmujac,

iz wartos¢ wykonanych robét jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

14. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji,



protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowe

wraz z jej uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploataciji

1. Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci rob6t
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania

zalecen.

2. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialnos¢ za poprawng
lel

prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci
lezy

zagwarantowanie wiasciwej konserwacji i obstugi technicznej.

3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis

1. Wszyscy Producenci urzadzeh muszg zagwarantowac serwis oraz dostawe czesci zamiennych na
terenie

Polski.

2. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta
moze byc¢

realizowana poprzez:

» wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1/2 dnia; « statg
obecnos¢

wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

3. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i uszkodzen w
ramach

gwarancji — do 8 godzin.

4. Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzedzi specjalistycznych niezbednych do montazu,
testowania, pracy, konserwacji oraz demontazu urzgdzen dostarczonych. Narzedzia nie bedg
uzywane przez

Wykonawce podczas montazu urzgdzen.

5. Wykonawca zarekomenduje czesci zamienne, ktére w jego opinii powinny by¢ przechowywane
przez

Uzytkownika, w celu pokrycia:

* pierwszych dwaoch lat eksploataciji dostarczonego wyposazenia;

» dlugookresowej eksploatacji.

8.4. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat,

biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiadac¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowac

wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz wszystkie wady
konstrukgji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegolnych czesci skladowych.

3. Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:

« instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkow gwarancji;

» date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

« termin obowigzywania gwarancji;

» zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.

4. W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej samej daty.



5. Wszystkie gwarancje producentdéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po
skonczeniu

prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcéw. Jesli producent sprzetu wydaje dtuzszg gwarancje niz
Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage.

6. W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac¢ od tej samej daty.

7. Minimalny okres gwarancyjny dla agregatu prgdotworczego wynosi 24 miesigce, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do czesci i dokumentacji technicznej przez okres nie krétszy niz 10 lat od daty
zakupu.

10. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci
swoim

podwykonawcom.

11. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia (agregatu pradotwérczego, UPS, centrali telefonicznej,
itp.) w

okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytwérce i przedtozy
protokot z

badan i pomiarow wykonanych przed wigczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis
przebiegu awarii i towarzyszgcych objawow. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce
(Dostawce)

personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we
wlasnym zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich
czesci

lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

13. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W

przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy
ma

prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.

14. Majg zastosowanie ogélne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowarn oraz

ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

8.5. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie
podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

1. PN-EN 12464-1:Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

2. PN-IEC 60050-466:2002 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje.

4. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢



4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

5. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigeciami — Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach

w sieciach wysokiego napiecia.

6. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
Zzapewnienia

bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo — Postanowienia ogéine — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

8. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

9. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i

niepetinym zakresie badan typu.

10. PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy
badane w peinym i niepetnym zakresie badanh typu (Zmiana Al).

11. PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace

przewodow szynowych.

12. PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace

niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do

uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

Rozdzielnice tablicowe.

13. PN-EN 60439-4:2005 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace

zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS).

14. PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania
szczegobtowe

dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie
dostepnych.

Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii

w sieciach.

15. PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia
znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

16. PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

17. PN-EN 60598-1:2005 (U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

18. PN-EN 60598-1:2001/A11:2002(U) Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne

i badania (Zmiana A11).

19. PN-EN 60598-1:2001/A11:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania (Zmiana
All).

20. PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania (Zmiana
Al2).

21. PN-EN 60598-1:2001/Ap1:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

22. PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V).

Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogéine.



Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000-3.

— Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.

— Katalogi i karty materialowe producentow.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



