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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Dane formalno-prawne.

1.1.1 Adres inwestycii.

Remontowany budynek znajduje¢sna dz. ewid. 337/2 obr. Lipka gm.
Klembodw jedn. ewid. 143407_2.

Adres inwestycji: Ostréwek ul. Warszawska 2; 05 Kdembow

1.1.2 Inwestor.

Gmina Klembow ul. Gen. FEZymirskiego 38 05-205 Klembdw

1.1.3 Podstawa opracowania.

1. Umowa z Inwestorem.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaala budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 68, Dz. U. z 2003 r. nr 33,
poz. 270 i paniejszymi zmianami)

3. PN-91/B-02025, PN — EN — ISO 6946

4. Obowsgzujgce przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania wegakr
SANEPID, BHP i Ppa.

5. Literatura — wydania producentow materiatow

6. Inwentaryzacja stanu istraepgo

7. Ustalenia z Inwestorem.

8. Audyt Enegetyczny budynku

1.2 Opis stanu istnieaceqo.

1.2.1 Opis dziatki i jego zagospodarowanie

Przedmiotowa dziatka 337/2 patma jest w m. Ostréwek gm. Klembow.
Dziatka zabudowana, ogrodzona. Teren uzbrojony et snergetyczy
wewretrzng siez wodochgows | kanalizacyja, siee gazowa. Wjazd na dziakk
od strony wschodniej od ul. Warszawskiej.

Obiekty istniegce na dziatce:
- budynek Zespotu Szkot budynek i obiekty gosponiarc

- dojicia i dojazdy ( tereny utwardzone)



- zielen niska i wysoka

1.2.1 Opinia techniczna istnaeego budynku

Przedmiotowy obiekt, obecnie jest budynkiem Zesp8ikdt w Ostrowku.
Budynek petni funkg edukacyja. W budynku mieszez sie takze
pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia tezhai niezbdne dla
funkcjonowania szkoty.

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, owany, oparty na figurze
trzech padczonych ze sab prostoktow. Ukiad konstrukcyjny podiny z
usztywniagjcymi scianami poprzecznymi.

Dach-dwuspadowy. Konstrukcja drewniana pokryty bdatrapezow. Fasada
budynku- tynk cementowo-wapienny.

Stan budynku dobry.

Dane charakterystyczne:

- Powierzchnia zabudowy-1579,0m?

- Powierzchnia uzytkowa- 3247,5 M

- Wysokaos¢ budynku- 14,7 m

- Kubatura: 11853,40 m

- llos¢ kondygnacji: 3 ( jedna podziemna — piwnica; 3 nadziemne w tym
parter)

Fundamenty. wykonane w postaci taw ceglanych (cegta pelnaro@zna) o
grubasci ok. 55 cm.

Sciany konstrukcyjne zewretrzne:

-W CZesci stare] — cegta dziurawka — gr. 63 cm

-w czesci korpusu gtéwnego — cegta dziurawka gr. 42 cm

- w sali sportowe]j idczniku- cegta dziurawka ocieplona styropianem gen8
gruba¢ 47,5 m.

Stropy:

- nad had sportovg: ptyty warstwowe o gr. 16 cm wypetnione wgimineralr;

- nad gcznikiem strop drewniany wypetniony 18 cm weiny grianej

- nad korpusem gtéwnym i eia stag strop drewniany wypetniony wein
mineralry o grubgdci 16 cm.

Nadproza: Nadpr@a w scianach zewgtrznych i wewstrznych budynku,
murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie iemagj, Cz2SCiIowo
zelbetowe.

Sciany zewretrzne: cegla ceramiczna pelna

Sciany wewretrzne konstrukcyjne: cegta ceramiczna petna



Sciany dziatowe:ceglane

Stupy zewretrzne: brak

Stupy wewretrzne: monolityczne ¢elbetowe)

Belki i podciagi: betonowe

Stropodachy. brak

Wiezba dachowa:drewniana

Rynny i rury spustowe: blaszane

Kominy: ceglane

Balkony: brak

Posadzki na gruncie betonowe.

Podtogi i posadzki na stropach nédzy kondygnacjami betonowa, podtoga
drewniana pokryta oktadzPCV/ klepka terakota

Termiczne izolacje pionowe nie stwierdzone

Termiczne izolacje poziomenie stwierdzone

Drzwi wewnetrzne: ptycinowe

Bramy i wrota: brak

Wytazy strychowe: drewniane

Wytazy dachowe:brak

Parapety. Lastryco, betonowe

Podokienniki: stalowe

Elewacje: tynk cementowo-wapienny

Tarasy i podesty:betonowe

Opaska wokot budynku: ptyty chodnikowe/ kostka betonowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewrtrzna:

W budynku znajdwj sie trzy rodzaje okien. Najwcej jest okien w ramie
drewnianej z szyb zespolon, jednokomorow z lat 90-tych. Okna, ktore
wymagaty wymiany zostaty zagtione oknami z PCV z szylzespolon.
Stolarka drzwiowa — drzwi w&jiowe zewwtrzne PVC/ Aluminium cgsciowo
szklone. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany

Konstrukcja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzawycia technicznego
elementow konstrukcyjnych$cian nénych, stropéw. Powae zastrzeenia
budzi stan elewacji budynku, widoczne liczdady odspojenia tynku od
warstwy muru. Wystpuja wady technologiczne typu przemarzagogan. Brak
izolacyjnaci scian. Powoduje to pogorszenie warunkawtkowo-estetycznych
w budynku — zwgkszone zapotrzebowanie na energieplm niezledng do
ogrzania budynku.



Stwierdza sj, ze stan techniczny konstrukcji budynku nie budzitrzasen.
Istnieje jednak konieczié przeprowadzenia termomodernizacji budynku

( docieplenie scian zewwtrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
zewretrznej oraz innych prac towarzygxch).

1.3. Opis projektu.

Zakresem powyszego opracowania a@bp roboty polegajce na dociepleniu
scian zewwtrznych, wymianie rynien i rur spustowych, wymiamparapetow
zewrgtrznych, remoncie murkdédw oporowych, remoncie $éejwjazdow do
pomieszczé budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z@tvzne].

Planowane roboty remontowe budynku #napa celu likwidag wad
technologicznych typu przemarzarmieian, poprzez dostosowanie obiektu do
obowigzujacych przepisow dotygzych izolacyjnéci cieplnej przegrod
zewretrznych ( co jednoczeie zmniejszy ziycie energii cieplnej potrzebnej
do wytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniemprgp Stanu
technicznego i estetyki obiektu.

Planowane roboty remontowe nie naruszajistniegcego ukiadu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadzag sjedynie zmiany w wygldzie
elewacji w zakresie grulsoi scian, stropodachu , elementow wyikkaeniowych
| kolorystyki oraz funkcjonalngi budynku.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i analizetwierdzono,ze budynek
jest bardzo energochtonny - nie posiada izolaghpwejscian zewtrznych,
izolacji pionowejscian fundamentowych.

W zwigzku z powyszym w uzgodnieniu z Inwestorem niniejszy projekbisn
zakresem obejmuje napujace prace remontowo-budowlane.

- Wykonanie docieplenigcian zewgtrznych,

- Wykonanie malowania pokrycia dachowego wraz zzegnim jego
oczyszczeniem.

- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewtrenej

- Wymiana istnigjcych obrébek blacharskich murkéw ogniowych wygiagh
ponad pota dachu przystosowsg je do nowych szerokoi przegréd, demonta
podbitki dachowej i wykonanie nowej z PCV



- Wymiana parapetéw zewtnznych z dostosowaniem do nowej grétigciany
zewretrznej

1.3.1.Wykonanie izolacji pionowegcian przyziemia:

W celu zabezpieczenia termicznego budynku ayal@tozy¢ Styropian etypu
XPS grubé¢ 17 cm o wspotczynniki =0,040 W/mK z frezem, przyklemg go
dosciany fundamentowej, wykodabrojenie z siatki i zaggma¢ klejem.

Od poziomu terenu do gornej kreazi cokotu nasciare natazy¢é tynk
mozaikowy gr. 1,0 — 1,6 mm w odcieniach sZarav barwie kolorow RAL.
Szczegotowy kolor uzgodfinalery z Inwestorem.

Ze wszystkich stron budynku, po wykonaniu izolagasypaniu wykopu nakg
wykona opask z kostki brukowej typu Hollnad kolor szary o d¢r.cm .
Szerokd¢ opaski 50 cm, ograniczona od zejivm obrzeem betonowym gr. 6
cm.

1.3.2.Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewrtrznej

1.3.2.1. Demontastolarki

Przed demont&m stolarki naley wykona& szczegotow dokumentag
fotograficzry oraz inwentaryzaejstanu istnigjcego. Prace demoritawve naley
rozpocaé¢ po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego oKiama naley
zdemontowad pojedynczo i natychmiast zamontawaowe.

1.3.2.2. Stolarka okienna — okna z tworzywa sztagaerPCV
Wymagania w stosunku do stolarki drzwiowey:

* Profil minimum 5- komorowy;

» wzmochnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowani;

» wspotczynnik przenikania ciepta nieqweej niz U=0,9;

przyktadowe szklenie okien podano w tabeli gepi

Rodzaj Skiad Grubos¢ | Wypetnienie Us Rw LT
Szklenia | zestawu zestawu | zestawu (W/m2K) @B) | (%)
szybowego
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Sgk*o 4T/16Ar/44.1] 28,8 Argon 0,9 36 77
O

wewntrz
szkio
bezpieczne
P2

» Nawiewniki higrosterowane :

KMPLETNY REGULATOR NAWIEWU+ CZERPNIA Z 3 NASTAWAMI
REGULACYJNYMI

(1 - zamkngta, H - higrosterowany, 2 - otwarta)

Izolacja akustyczna: 37dB

Wydatek powietrza: 45 m3/h dlaardicy cisnien 20Pa, HR>60%
Wykonane z biatego polistyrenu (RAL 9016).

profile zaokraglone

» okucia kompletne wraz z klampk-uchylno-rozwierne z funkgjodstawienia
dostosowane dogiaru wiasnego skrzydet oraz do adzen eksploatacyjnych.

Nowa stolarke okienrg nalezy wykona z PCV, z zachowanymi pierwotnymi
wymiarami, podziatem i profilami.

Aby speint wspoétczesne normy izolacji termicznej i akustygzsakrzydto

nalezy wyposay¢ w szyle zespolon niskoemisyjig 4/10/4 oraz uszczelkami
wrgbowg z przylgs 15 mm.

UWAGA:

Wymiary w zestawieniu stolarka ®rientacyjne; przed dokonaniem wymiany
stolarki okiennej naley pobra doktadne wymiary otworéw z natury.

W przypadku nie dokonania przez Wykonawazji lokalnej i pobrania
wymiarow z natury, jakiekolwiek skutki finansowe mite z niedoszacowania
ponosi Wykonawca.

Okna potaciowe: bez konieczimo modernizacji ( wymiany)

1.3.3.Wykonanie dociepleniascian zewretrznych
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest technalogcieplania scian
zewretrznych budynkéw istnigcych i nowowznoszonych zespolonymi
systemami izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstmymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wkonywanymi metgthezspoinow, zwary dalej BSO.

Technologia ta realizowana jest przyyciu odpowiednio dobranych zestawdéw,
wyrobdéw, zaprojektowanych przez autora systemuegpdania. W przeszioi
metody ocieplaniagcian zblzone do BSO znane byly jako metoda ,lekko-
mokra”. Obecnie w wytycznych do europejskich aptolachnicznych
dotyczcych systemoOw ocieplanigcian zewwtrznych ETAG- 004 — dla tej
metody stosuje siokrelenie ECTICS ( z ang. External Thermal Insulation
Composite Systems — Zewtrzne zespolone systemy docieplania).

Jest to kompleksowy system docigpl&ian zewrtrznych, ktdry zapobiega
,ucieczce, ciepta z budynku. Wdaiwosci te daj w efekcie optymalny
mikroklimat w pomieszczeniach, @ki radykalnemu obreniu kosztow
zwzycia paliwa do ogrzewania zmniejsgaganieczyszczeniodowiska.

Wykonanie prac dociepleniowych ta podziek na cztery podstawowe etapy:
1. Przygotowanie podia

2. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

3. Wykonanie warstwy zbrggej

4. Uktadanie tynku wykaczeniowego
Podstawowe komponenty metody BSO to:
- Sciana do ocieplenia

- warstwa masy lub zaprawy kiegj

- ptyta termoizolacyjna- styropian

- warstwa klejowa zbrojona siatk

- wyprawa tynkarska.

W niniejszym opracowaniu projektujegszastosowanie kompletnej technologii
wybranej przez Inwestora zgodnie z odpowigeddia wybranego systemu
Aprobag Techniczig ITB dostarczasprzez jednego producenta.

Warstwa izolacyjna
12



W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznegaprojektowano
nastpujacy sposob poprawienia izolacyguod cieplnej budynku:
* $ciany docieplono styropianem frezowanym EPS 70{04@niej FS 15)
gr. 17 cm o wspoiczynniku =0,040 W/mK
Dociepleniescian i elewagj budynku wykon& metody BSO opisaa ponizej co
znacznie poprawi izolacyjdé przegrody, spowoduje znaczne OSZTEXCI
energii cieplnej oraz wptynie na poprastanu technicznego i estetyki
obiektu.

1.4 ZAKRES | RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

Roboty budowlane

» wykonanie ociepleniécian zewwtrznych orazcian fundamentowych za
pomo@ metody ,BSO”. Jako materiat izolhgy zastosowano styropian
przyklejony doscian zewgtrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym
tynkiem sylikonowym wraz z cokotem.

e wyminana stolarki drzwiowej okiennej zegtrenej

e wyminana rur spustowych i rynien blaszanychysiesn orynnowania
wykonany z PCV.

* wymiana obrobek blacharskich

» oczyszczenie i dwukrotne malowanie potaci dachowe

* inne roboty wynikajce z technologii robot

* inne roboty wynikajce z technologii robot

UWAGA:

Wykonawca maze zastosowé inne materialy, jesli na wilasny koszt
udowodni, iz zastosowane przez niego inne materialy posiadajlepsze
parametry i nie sa gorsze od przewidzianych w projekcie.

1.5. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT
1.5.1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Rozebréa parapety zewgtrzne pod oknami.

2. Zdemontowé& obrobki blacharskie.

DOCIEPLENIESCIAN

System docieplenia

Budynek ociepla gsimetod, ,.BSO”, opisam w instrukcji ITB

nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ociepla§dan zewrtrznych budynkéw”.
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Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

» Podczas prowadzenia prac temperatura gewm powietrza, podi@a

| wobudowywanego materiatu nie t®by¢ nizsza ni +5°C

» Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zieej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jeeli zapowiadany jest spadek temperatury pgro°C

W przecagu 24 godzin, nawet zeli temperatura podczas prac jestsza

niz +5°C

* Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasad@p atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przyzgtm nastonecznieniu elewacii,

bez specjalnych oston ogranicaajch wptyw czynnikdéw atmosferycznych

* Wykonywanie warstwy zbregej i wyprawy tynkarskiej powinno By
prowadzone

przy temperaturze nie wgzej nz +25°C

* Niezwigzane materialy (masklejaca w warstwie zbrgjcej, tynki) naley
chroni

przed dziataniem deszczu

» Tynki barwione nalgy wykonywa wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac
i schnkcia tynkéw temperatura jest wgza nk +5°C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 80%.

» Ocieplanaciana musi b§ sucha i mié ustabilizowane warunki.
Charakterystyka materiatow

MATERIALY PODSTAWOWE

» Zaprawa klejca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralnadaitiem sktadnikow
ulepszajcych wiaciwosci uzytkowe, o duej elastyczngci i przyczepnéci do
betonu min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. &tzena dwukrotnie : (1) do
mocowania ptyt styropianowych do powierzcBoian . Zuycie zaprawy 4-5
kg/m? ;

(2) razem z siatkzbrojeniova stanowi warstw zabezpieczaga styropian
przed zniszczeniem mechanicznym.

* Plyty styropianowe

Piyty styropianowe EPS 70-040 (FS 15), gr. 17 cgn RN-EN 13163, o
wymiarach nie wgkszych nik 600 x 1200 mmi. =0,040 W/mK.

0 zwartej strukturze i kragdziach bez wyszczerhie wytaman, cigte z bloku

po okresie sezonowania nie krotszym 8itygodni

» Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznieodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow
tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mmoal uniemaliwiajgcym
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przesuwanie widkien, gramatura min. 145 g/m2

» Podktadowa masa tynkarska o przyczépndo podi@a min. 0,5 MPa

Chroni i wzmacnia podie, zwkksza przyczepridé, redukuje powstawanie
plam na powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy égcia srodek gruntujcy
pod tynki, wodorozcikczalny, odporny na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Ogranicza i wyrownuje chiofihopodiaza. Utatwia
wykonywanie wypraw tynkarskich i zgksza ich przyczepré do podiaa.

* Tynk sylikonowy gr. 1,5-2 mm (o0 przyczegaodo podigza min. 0,5 MPa)
wzbogacony preparatem glono i grzybobdjczym.

Gotowa do u#ycia mieszanka tynkarska na bazie sylikonu, wzbogac
preparatem glono i grzybobdjczym, dgsia w wielu barwach i o #hej
ziarnistgci. W systemie dociepie nalezy stosowa barwy o wspotczynniku
jasnaci (odbicia rozproszonego) > 20%

MATERIALY DODATKOWE

* Preparat gruntagy wzmacniacy podioe

Srodek gruntujcy produkowany na bazie sylikonu. Ogranicza i wymdje
chtonnag¢ podiazy, stabilizuje i wzmacnia podte, zwkksza przyczeprio.
Srednie zuaycie 0,2 kg/m2.

» Zaprawa wyrownujca — do wyréwnania i naprawy podémineralnego.

MATERIALY UZUPELNIAJACE

» Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropiarudziataj na zasadzie
kotkbw rozporowych. kczniki do mechanicznego mocowania styropianu —
wspomaga mocowanie ptyt zaprawa klejaw
» Listwa cokotowa aluminiowa — profil cokotowy stamiagcy ostorg dolnej
krawedzi materialu termoizolacyjnego. Wykonana z penfaanej blachy
aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korezp profilu zetowym lub ceowym.
» Koitki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wtkem metalowym do
mocowania mechanicznego listwy cokotowe).
» Katowniki (narazniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatk- do
wzmacniania naty pionowych, nargy przy dciezach okiennych i
drzwiowych
* Pianka poliuretanowa — do uzupetnienia szczelomipdzy ptytami
styropianowymi
» Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikowszieznicami.
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Srednie zakiadane zycie materiatow

» Zaprawa klegjca do klejenia ptyt metadptaszczyznow 4+5 kg/mz2, metog
pasmowo- punktow4-+5 kg/m? i do wykonania warstwy zbgogj - zuwycie
zaprawy ok. 10 kg/m?

* Piyty styropianowe — 1,02+1,05 m?/m?

* £ gczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianow§eB szt/m2

» Tkanina szklana - 1,1+1,2 m2/m?

» Podktadowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?

* Tynk silikonowy - 3,0 kg/m?

» Kotki do profili cokotowych — 3 szt/m?

Wykonanie docieplenia
Prace nalgy prowadzé pod nadzorem osoby posiagtaj kwalifikacje
zawodowe potwierdzone posiadaniem uprawisedowlanych.

Przygotowanie podia

Podlaze musi by stabilne, o dostatecznej émmsci, wolne od kurzu, pytu,
olejow, mchu i wyranie tuszczcych se powtok malarskich czy tewypraw.
Przy nierébwnéciach podtaa wickszych ni +/-1 cm, podiae naley wyréwna
zapraws. Kruche i odpadage tynki naley usun.

Powierzchng éciany naley oczysci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami,
a nasgpnie zmy wod.

Podiaze zagruntowapreparatem wzmacniggym podiae.

Obrobki blacharskie murkéw i rury spustowe zdemuwsato

Montaz profili cokotowych

Przed rozpoczxiem robot ocieplagych naley wyznaczy wysokaé cokotu

| zaznaczy ja linia poziomy Listwa cokotowa powinna By montowana na
wysokaci min. 40 cm od poziomu terenu. Profile cokotoweocowa
mechanicznie stosag 3 kotki na 1 mb. Poradzy poszczegdlnymi odcinkami
profili pozostaw¢ odstp ok. 3 mm. Pierwszy kotek umd@¢ w otworze
wzdluznym z jednej strony profilu, a naphie doktadnie wypoziomowgorofil

| przymocowad kolejnymi kotkami.

Nieréwnaici poditaza skorygowa specjalnymi podktadkami. W natach scian
profile przycg¢ pod ktem lub zastosowaspecjalne profile navme. Nad
przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerétigoasie masy klegej,
przyklei 30 cm szerokii pas tkaniny szklanej zachagy na profil cokotowy.
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Przyklejenie ptyt styropianowych

Przygotowa mas klejaca zgodnie z instrukgjna opakowaniu.

Klejenie ptyt wykoné metody punktowo-krawdziows.

Na ptye natazy¢ watek (w odlegtéci ok. 3 cm od krawdzi ptyty o szer. 3+4
cm) z zaprawy Kklecej wzdhz krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackow érednicy 12-
10 cm réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchigtyp Zaprave ( w
postaci watka i plackow) nardiena ptyt tak grubo, aby zapewhprzyczepnéc
do podiaa.

Po nalgeniu masy klejcej, ptyt bezzwiocznie przykoy¢ dosciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docigh az do uzyskania rownej
ptaszczyzny zgsiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt ztrevanymi
obrzezami, zwracéd uwag, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podi nie
powodowato odrywania ptytgsiednich.

Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuwgajdo poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycénictej masy klejcej usulé, aby na obrzeach nie pozostaty
zadne jej resztki. Ptyty izolacji termicznej mygdzy¢ przyklejone do podia na
co najmniej 40% swej powierzchni.

W nara@zachscian piyty przyklejé przemiennie, aby szazbiaty.

Ptyty izolacyjne rozmigi¢ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly si

na przedtaeniu kravedzi otworéw okiennych i drzwiowych.

W miejscu dylatacji konstrukcyjnych piyty ukitadaak, aby pozostawi
odpowiednie szczeliny. dledo obrébki szczelin niedala zastosowane specjalne
profile klejone do powierzchni piyt przed ueniem piyt styropianowych,
wzdtuz dylatacji zastosowabiegrgce pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na piytach zaznaczyzebieg przewodow, ktére mogtyby
zost& uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

Przed przysipieniem do robot ocieplagych agciezy okiennych, drzwiowych

| filarkow miedzyokiennych zdemontowabrobki blacharskie, podokienniki
zewretrzne, ew. ské&é wegarki. Cahy powierzchng doktadnie oczicicé.
Powierzchng osciezy ocieplc pasami styropianu o przetnej grubdci 2 cm.
Styropian ocieplacy oscieza powinien dokladnie przyle§a do piyt
styropianowych ocieplagych sciany. Dolne écieze okienne ociepdi
zachowugc pochylenie wynikajce z typu podokiennika, a neghie
zamontowa podokienniki zewstrzne dostosowane do gruisoizolacji sciany.
Podokienniki powinny wystawa

poza lico docieplonejciany nie mniej i 4 cm. Mocowanie podokiennikow do
sciany wykona& przed utgeniem nascianie ptyt izolacyjnych. Podokienniki na
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bokach powinny by wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscuenal
odpowiednio podek. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszazél
mag lub taémg uszczelnigjca. Puste miejsca pod podokiennikami, w raiar
mozliwosci technicznych, wypetdipianky poliuretanowy. Miejsca dochodzenia
ptyt izolacyjnych do écieznicy uszczeld stosugc specjalny profil
przyascieznicowy pohczony pasem tkaniny zbgmej, wzgednie tame lub
masg uszczelniacs.

Docieplajc fragmenty scian przy ptytach (daszkach) ptyty styropianowe
przyklejat do scian tak, aby dochodzity do piyt od dotu i od gé8tyropian w
styku sfazowa lub wyciag¢ w nim bruza, ktora po przyklejeniu siatki wypetai
silikonem.

Wyréwnanie powierzchni ptyt

Nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowyclveatualne
nierownaci utozenia ptyt wyréwna, a szpary pomdzy pltytami szersze ni2
mm wypeiné paskami styropianu lub specjalnpianky poliuretanow.
Powierzchnie styropianu wyréwéapoprzez przetarcie papierestiernym
natazonym na pagtynkarslky. Plyty doktadnie oczci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt najewykona nie wczeéniej, niz po 3 dniach

od przyklejenia ptyt styropianowych.

W zaleencéci od potrzeb, stosowataczniki rozpezne z wbijanym lub
wkrecanym trzpieniem.Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Dl&go
tacznikdw dobréa z uwzgkdnieniem grubgci ptyt styropianowych, warstwy
kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganejbgkaici osadzenia wcianie
(przecetnie ok. 4 cm wscianie z elementow peilnych oraz 9 cmseianie z
elementow dyzonych).

Zastosowda 4-10 hcznikbw na 1 m3ciany, w zalenosci od strefy sciany
(obszar przynatmikowy, czs¢ srodkowa), wysokéci budynku, néncsci
tacznika, grubéci piyt izolacyjnych. Zasig obszaréw przynasmikowych w
ktorych wystpuje zwekszona sita ssania wiatru, pra§jjako 1/8 mniejszego
wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniegri m i nie wecej nz 2 m. W
praktyce przyjmowé& r=1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<12 m or&z,0=
m gdy a>12 m. Odegp facznikdw od pionowej krawdzi sciany przyac jak
réwny co najmniej 5 cm w przypadkaiany betonowej monolitycznej oraz co
najmniej 10 cm w przypadkiciany murowanej.

t aczniki montow& w otworach wierconych o odpowiednieglgbkcdici , nieco
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wicksze] od gibokdici osadzenia. Przed osadzeniegozhika kady otwor

oczysci¢c z urobku. Gtowki dcznikbw doktadnie zlicowa z plaszczyza

styropianu. W tym celu wykoaw ptytach szerokim wierttem zbiesgym

odpowiednie gniazda ok. 4 mm

gtebokasci. Gtowki tgcznikow mechanicznych umieszczone w odpowiednich
gniazdach zaszpachlowmag klejaca.

Wzmocnienie krawdzi i naray otworow

Do zabezpieczenia naspwypuktych przy zbiegdcian budynku, a tale

przy drzwiach wejciowych i balkonowych oraz otworach okiennych
zastosowa profile narane. Po obu stronach wzmacnianej kgdw, na
szerokdci ok. 5 cm nani& warstwe zaprawy klejcej, a naspnie wcisné w
nig profil narazny, dbajc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobyyeaj s¢

z otwordw profilu zaprawnatychmiast zaszpachlowa

Zamiast profili narenych mana zastosowapasy tkaniny szklanej pancernej
lub profile narane pohczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny paeger
0 szerokéci co najmniej 25 cm zgé¢ w ksztalt ktownika i przyklet¢ do
styropianu zapragvklejaca.

Przy nargach otworow okiennych i drzwiowych, na styropianigkle pod
katem 45° kawatki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35.

Przy docieplaniu ditych powierzchni, odpowiednie kawaiki tkaniny szldan
naklec w nara@nikach wewgtrznych w miejscu styku soiezy pionowych z
nadpraem.

Wykonywanie warstwy zbragej

Do wykonywania warstwy zbrgge] mazna przysipi¢ nie wczeéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu.

Mas; klejaca nanost na powierzchnie plyt styropianowychagla warstwy
pasmami o szerokoi tkaniny zbrogcej. Nasgpnie masg przeczesa kielnig
z¢cbapy 10x10 mm. W tak przygotowana wargtwprzy uwyciu Kkielni
wygtadzajcej wcisk& natychmiast tkanin szklary i réwno zaszpachlowa
stosugc w niezlgdnych przypadkach dodatkgvporcg masy klegcej. Tkanina
powinna by réwnomiernie nagta, nie wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie
zatopiona w masie klggej.

Warstwa zbrojona pojedygza tkanig powinna mié gruba¢ 3,5 mm. 3siednie
pasy tkaniny ukladana zaktad min. 10 cm. W miejscach zaktadow tkaniny
silniej sciggat masg klejaca, aby nie wysipity zgrubienia.
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Szerokd&¢ tkaniny przy otworach dobietaw taki sposob, aby byto ntwe

oklejenie dciezy okiennych i drzwiowych na catej ich etpokcici, chybaze

zastosowano specjalne profile prggi@znicowe z pasem tkaniny.

Pas tkaniny przyklejony na jednégianie wywirg¢ na sciare s3siedni na
odcinek o0 5-10 cm szerszy od grgbioptyt styropianowych. Przewigtia na
narae nie g konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnikraacdzi

profili naroznych z dodatkow siatks.

W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wyséto3 m od poziomu
terenu, zastosowajako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkpwvarstwe

siatki. Po wyschgiu warstwy zbragjcej, tkanig zbrogca wystapca poza
obrys profilu cokotowego ob#gt rowno z jego dolg krawedzia.

Natozenie podktadu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dnia@ suclh warstwe

zbrojca nanigc¢ za pomog szczotki lub watka z jagecej skéry jedna warstv
podktadu tynkarskiego.

W przypadku zastosowania tynku sylikonowego kolago, wybré podkiad
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanymkdé@ru tynku.

Wykonanie tynku zewgirznego

Po wyschnjciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przg&t do
naktadania tynku sylikonowego.

W celu wyréwnania barwy tynkéw sylikonowych zalesia, aby w trakcie
nanoszenia nie dopuszcézalo catkowitego oprinienia pojemnika z mas
tynkarslky, lecz uzupetnia opr@niony do potowy pojemnikiwieza mag z
nowego kubta i starannie wymiegaabie czsci.

Prace tynkarskie na jednej wyelnionej powierzchni elewacji prowadzi

w sposob caigly, aby unikaé¢ nierdwndci struktury i barwy tynku. Przy zbyt
duzych powierzchniach, nie mtiwych do wykonania w sposobagty, nalery
wprowadz¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmentyzyBotowany
tynk naktadé warstwy o grubgdci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy
ze stali nierdzewne.

Po doktadnyngciaggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacéepsonowo,
poziomo lub koKcie przy uyciu pacy z tworzywa sztucznego. Natlewraca
uwag na zachowanie stategatk zacierania.

Cokoty wytazy¢ tynkiem zgodnie z projektem kolorystyki.

Stosowanie mas uszczelnigych
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Do wykonywania uszczelmeprzy wyciu mas uszczelniggych, zasadniczo
stosowa elastyczna massilikonowsg o neutralnym sposobie utwardzania.

W przypadu, gdy uszczelnienie matlpokryte powtoly malarslg lub tynkiem,
zastosowa plastyczi elastyczn masg akrylows. Masy tej nie wolno

stosow& w miejscach natanych na cigte zawilgocenie.

Masy uszczelnigge ukladane w szczelinach ulegggjch zmianom szerokol,
moga trwale przylegatylko do dwdch ptaszczyzn.

W celu splycenia uszczelnianej spoiny i zapewiene przylegania masy do
dna szczeliny zastosowawkladke w postaci profilu polietylenowego lub
poliuretanow.,

a jezeli nie ma na to miejsca — paska folii polietylempwGkbokas¢ utozenia
masy dostosowado szerokéci spoiny.

Niektére powierzchnie ma@g wymagd& zagruntowania. Zaleca ¢si
przeprowadzi proke przyczepnéci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do
gruntowania #y¢ firmowego srodka gruntujcego. Przy stosowaniu masy
akrylowej, do gruntowania ay¢ roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie
masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.

W przypadku uszczelmeprzy cciezach okiennych z tworzywa sztucznego,
przed wykonaniem uszczelnieniarta ochraniajca profil musi by usuneta.

Postpowanie w przypadku konieczéw przerwania prac

W przypadku konieczrigi przerwania prac po uteniu ptyt styropianowych,
przy okresie przerwy diszym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych zZeiam
budynku starannie zabezpieé¢zgrzed maliwoscia wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonywanym obrébkami.

Przed wznowieniem prac sprawéizjakos¢ styropianu. Piyty podtkle i o
pylacej powierzchni przeszlifowapapieremsciernym, a nagpnie starannie
oczysci¢c z pytu | zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia spowodowane np.
przez ptaki, naprawi poprzez wygicie uszkodzonego fragmentu ptyty
izolacyjnej i wstawienie dokladnie dopasowanego egavkawaitka.

PARAPETY ZEWN ETRZNE,OBROBKI BLACHARSKIE, PODBITKA

Wykona& i zamontowa parapety z blachy powlekanej ( poliester2b kolor
szary. Gr. 0,5 mm). Parapety o szerwkadostosowanej do nowej gruimp
scian. Powinny one wystawgpoza lico ocieplanyclcian co najmniej 4 cm, i
musz zabezpiecza elewacy przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto,
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parapety na wiszej kondygnacji powinny lkdyo 1 cm dhisze od parapetow na
nizszej kondygnacji. Dodatkowo nale wymienic wszystkie obrobki
blacharskie oraz podbitppod dachem.

PODOKIENNIKI WEWN ETRZNE

Wykona i zamontowé podokienniki wewgntrzne wykonane z PCV kolor biaty.
Parapety o wewtrzne zlicow& ze $ciamg zewretrzng Wraz z montaem

stolarki okiennej i podokiennikbw wewtiznych, dcieza okien nalgy

doprowadzt do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie ich igmk

pomalowanie powierzchnioiezy dwukrotnie farl bialg emulsyjn.

OPASKA WOKOt BUDYNKU

» Wykona opask wokot budynku na podbudowie ttuczniowej ( 25 cnikostki
Typu Holland gr. 6 cm (szara) ze spadkiem od bkdy? %, z
zabezpieczeniem kraygzi obrzeami chodnikowymi 20x6 cm. o szeralkb 50
cm.

W miejscach odptywu rur spustowych zamontévietonowe prefabrykowane
koryta odprowadzage wod w grunt.

NAPRAWA STUDNI _DOSWIETLAJ ACYCH RAZ Z MURKAMI
OPOROWYMI

Ubytki w murkach stanowcych studnie ddwietlajgce pomieszczenia
piwniczne oraz murki oporowe w miejscach $¢ej wjazdow do pomieszcae
piwnicznych naley uzupetné i uzupeiné ubytki w tynku, zagruntowa a
nastpnie natay¢ tynk mozaikowy gr. 1,0 — 1,6 mm w odcieniach szarav
barwie koloréw RAL. Szczegdtowy kolor uzgodmalezy z Inwestorem. Na
gornej kravedzi murkéw wykona obrobki blacharskie.

WYMIANA ORYNNOWANIA | RUR SPUSTOWYCH

Projektuje st wymiare systemu orynnowania i rur spustowych. Nowe rynny
180 mm oraz rury spustowe 150 mm magleamontowda w miejsce istnigjcego
systemu odprowadzenia wody z dachu budynku. Nanil fowyze] poziomu
terenu nalgy zamontowd czyszczak na kalym pionie. Odprowadzenie wody
na tereny zielone.

WYMIANA DASZKOW NAD WEJ SCIAMI
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Wykona wymiarg 3 daszkéw betonowych nad we&pmi do budynku. Na
miejscu istnieggcego daszka =z konstrukcji metalowej wykénalaszek
systemowy nad wg&giem konstrukcji stalowej wspartej na ksztattowisika
stalowych 50x50 mm i mocowane] d@iany o wymiarach 90 x 250 cm
Wykona pokrycie z poliwglanu przezroczystego. System odwodnienia
orynnowania z PVC, obrobki blacharskie z blachy @60 mm, powlekanej
poliestrem 25 um, kolor szary.

WYMIANA BALUSTRAD

Nalezy wykona& wymiarg istniegcych balustrad w oknach na kondygnaciji ,3”
Balustrada wykonana z ksztattownikéw stalowych 0@xmm i mocowana do
$ciany. Balustrady o wymiarach 90 x 140 cm. Ukéadrowy poziomy odsp
co 25 cm kolor szary.

PODSTAWOWE ZESTAWIENIE ILO SCIOWE

-Sciany zewntrzne do ocieplenia: 1569,2°’m

-Sciany zewstrzne fundamentowe do ocieplenia( od tawy fundaomweaj do
poz.0,0): 281,2 M

-Powierzchnia okien do wymiany: 443,55 m

-Powierzchnia drzwi zewtrznych do wymiany: 19,2

- Rynny do wymiany: 324,4 mb

- Rury spustowe do wymiany: 321,0 mb

- Obrébki blacharskie do wymiany: 617,9 m

- Opaska wokot budynku tupu ,Holland”: 74,9 m2.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Opracowanie wykonano dla inwestycji poleg®j na termomodernizacji
budynku Zespotu Szkdét w Ostrowku przy ulicy Warsgkigj 2 02-205
Klembéw. Celem opracowanie jest przedstawienie wmie pisemnej
rozwigzan technicznych w zakresie ochrony przecivigowe).

Budynek szkolny o trzech kondygnacjach nadziemnywelysokdci powyzej
12m, klasyfikuje si do budynkdwéredniowysokich.

Wymagana klasa dla termoizolacji NRO — nie rozprzesiapce ognia.
Termomodernizagj zaprojektowano zayciem styropianu samogagiego wg.
technologii wykonywania docieplensaian metod lekko-mokg zgodnie z
Aprobag Techniczig ITB — AT- 15-2693-2011
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Dopuszcza i zastosowanie innej technologii wykonania termomoidacii
wg. aktualnej Aprobaty Technicznej ITB.

UWAGA :

Wszystkie materiaty i ugdzenia przeciwpgarowe powinny posiadaaktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodob jednostek certyfikucych,
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Elementy budynku spetngpowyzsze wymagania.

Niniejsze opracowanie dotyczy termomodernizacji ymkadi i nie obejmuje
innych zagadni@ochrony p/pe.

Zasady ogolne przy pracach rozbiorkowych i wyburzeimwych

Przed przysipieniem do robét rozbidérkowych nale wykona& bezwzgédnie
wszystkie niezbdne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzereaterobot,
zgromadzenie potrzebnych nedlzi i sprztu, oraz wykoné& urzgdzenia do
usuwania z budynku materiatdbw z rozbidrki. Pracaynizatrudnieni przy
robotach rozbidrkowych powinni By zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych mnaleprzestrzega
wszystkich obowjzujagcych przepisow bezpieczgtwa i higieny pracy i
bezwzgtdnie stosowawszystkie przewidziane przy tych robotachadezenia
zabezpieczafe i ochronne. Pracownicy powinni dyaopatrzeni w odzie
robocz oraz hetmy, okulary igkawice ochronne oraz komplet potrzebnych
narzdzi. Przy rozbidrce gruz i drobne materialy ngleisuwa przez zsypy.
Niedopuszczalne jest zrzucanie ich nasmé stropy. Roboty rozbiorkowe
prowadz¢ recznie. Rozbiork naleey wykonywa w nastpujacej kolejngci:

* rozbiorka rur spustowych, rynien, obrébek blaskinh

* rozbiérka chodnikéw, opasek wokét budynku.

Przy robotach rozbiorkowych nale dazy¢ do odzyskania w maksymalnym
stopniu materiatow i elementéw naglajch s¢é do ponownego wbudowania.

Urzadzenia zabezpieczajce i ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak pia@ | pomosty powinny hky
zabezpieczone barierami, a pomosty kravkami obrzenymi. Réwnie
znajdupce s¢ w poblizu prowadzonych robét rozbiérkowych wdzenia
uzyteczndci publicznej, budowle, latarnie, stupy z przewodamdrzewa

24



powinny by zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mié odziez robocza, hetmy ochronne, okulary ¢kawice, a
narzdzia powinny by utrzymane w dobrym stanie. Przed rozgoeam robot
robotnicy powinni by pouczeni o sposobie prowadzenia robot i przepisach
bezpieczéstwa pracy.

Bezpieczéstwo publiczne

Wszystkie przédgia dla pieszych i przejazdy w zegii robot powinny b
zabezpieczone, a w momencie zagroa wartownicy powinni kierowaruch na
drogi okezne.

BEZPIECZE NSTWO UZYTKOWANIA

1. Wepcia gtéwne do budynkwsochronione

daszkami. Daszek powinien niikonstrukcg umazliwiajaca przeniesienie
ewentualnych obgien, jakie w prawdopodobnym zakresie respowodowa
upadek oktadzin elewacyjnych, skrzydet okiennydhdayb.

2. Tablice informacyjne, reklamy i podobne adzenia oraz dekoracje powinny
by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nrestity zagraenia
bezpieczastwa dla aytkownikdéw budynku i 0séb trzecich.

3. Obudowy urzdzea technicznych nie magby¢ wysunkite poza ptaszczyzn
sciany zewgtrznej budynku o wicej niz 0,5 m — przy zachowaniuwytkowej
szerokdci chodnika oraz zapewnieniu bezpietsteva ruchu dla osob

z dysfunkcy narzdu wzroku.

4. Gswietlenie i reklamyswietlne nie powinny b§ ucigzliwe dla uwzytkownikow
budynku oraz powodowalsnienia przechodniow iaytkownikow jezdni.

5. Wpusty kanalizacyjne orazziaowe ostony wycieraczek powinny niie
odstpy miedzy prtami lubsrednice otworéw nie wksze nk 20 mm.

6. Umieszczenie odbojow, skrobaczek, wycieraczeshiovia lub podobnych
urzadzer wystapcych ponad poziom ptaszczyzny €loa w szerokéci drzwi
wejsciowych do budynku jest zabronione.

7. Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystyclii, tgpowinny by
oznakowane w sposob widoczny i wykonane z matermpewniagcego
bezpieczastwo wytkownikow w przypadku stluczenia.

8. Okna budynku majskrzydta otwierane do wewtrz.

25



9. W budynku temperatura na powierzchni element@miralnego ogrzewania,
zabezpieczonych przed dotkaiem wytkownikdw, nie mae przekracza900C

10. Nawierzchnia dé¢, schodow i pochylni zewstrznych i wewrtrznych,

ciaggbw komunikacyjnych w budynku oraz podiég w pomezsniach

przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna¢ bywykonana z materiatdbw nie
powodupcych niebezpieczestwa palizgu.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy i uggdzenia musa posiada niezbedne

swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowia w budownictwie

zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami oraz posiad& znak

bezpieczéstwa.

Prace budowlane nalgy prowadzi¢ zgodnie z obowizujacymi normami,

normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia rolot, przepisami
BHP i sztuka budowlana

OPRACOWAL.:
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Zakres robot oraz kolejncé¢ realizaciji:

Zakres robot obejmuje roboty budowlane gz@ine 2z wykonaniem
termomodernizacji budynku Zespotu Szkdt w Ostrowku

Zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montawe (izolacyjne, demontawo-montaowe)
- prace wykaczeniowe — porlkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek Zespotu Szkot, budynek gospodarczy.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktérenoga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zageenia zwizane § bezpdrednio z prowadzeniem robét
budowlanych jak rowniez wptywem tych robo6t na funkcjonowanie budynku i
jego najblzszego ssiedztwa. Nalgy wydzielic plac sktadowy materiatow
budowlanych i plac magazynowania odpadow. Inne rujadne zagrgenia
zwigzane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

W zwigzku z przewidywanym zakresem roboét waypstczes¢ z okoliczndci i
szczegolnych zageen, dla ktorych konieczne jest spadzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia — na podstawie art. 21a, WLiat Ustawy
Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. zzpijszymi zmianami, gdyna budowie
moze byt zatrudnionych wicej niz 20 pracownikéw, robotydulg trwaty diuzej
niz 30 dni roboczych, a ich pracochtodaoprzekroczy 500 osobodni oraz
wystapia niektére z prac szczegodlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiéraprocz zapisow
dotyczicych bezpérednio wykonawcow, rownierozwigzania dla zapewnienia
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bezpieczéstwa i maksymalnego ograniczenia aitiwvosci dla wytkownikow
budynku. W zwazku z przewidywanym zakresem robdét mogyniknaé
nastpujace zagraenia:

- Praca urgdzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn iadzen budowlanych,

- Roboty na wysokgiach do 5m

- Upadek przedmiotéw z wysoa

- Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wysieg elementy

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Poraenie padem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe agswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyty przemystowe

- Praca w wymuszonej pozycji ciata

- Praca zwjzana z przemieszczaniegtznym i dewiganiem cgzarow
- Potknkcie sk, paslizgniecie, upadek na ptaszcaye

- Praca w warunkach nadmiernego gbenia psychicznego

- Niebezpieczistwo i uchzliwosé¢ dla wytkownikéw budynku

Oprocz zagrgen zwigzanych z wykonywaniem robot mgwysipi¢ zagraenia
Zwigzane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- P@zar
- Awaria uradzen
- Wyciek oleju lub paliwa

- Awatrie sieci trakcyjnej
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- Przerwanie przewodow nienaniesionych na planyawiarie sieci niezaime
od dziatalngci przedsgbiorstwa

-Wypadek, katastrofa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypaeé
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow:

- bezpdredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy

- naley przeprowadz szkolenie ogoélne i stanowiskowe pracownikéw w
zakresie BHP i Ppo

- pracodawca ponosi odpowiedzial@a stan bezpiecastwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robét

- nalezy przestrzegazasad i wymagazawartych w Rozpogrzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHRRIgzas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Wskazanie s§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- prace ziemne i budowlano-montave naley wykonywa zgodnie z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na bugdowaz przepisami i
normami

- roboty wykonywé& pod nadzorem osoby posiagizgj odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjatno

- prag mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppo oraz odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

- wyposay¢ pracownikdw w odzie i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny
sprzt oraz nargdzia

- wyposay¢ pracownikow wsrodki tacznaci np. telefon komaorkowy

- wykonywanie robdt ziemnych w bezpednim gsiedztwie instalacji
podziemnych naley wykonywa¢ tylko recznie

- przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym naie
wyznaczy teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowa
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Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innyahdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych dlaeRozporadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. — ( Dz. U. Nr 108.[1.263).

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muprzestrzega

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z
dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ogolnych psaepibezpieczsstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlan{idl. U. Nr 91, poz.
811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiedmstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) -ROZPORZDZENIA
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku \sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (DzNr 40, poz.
470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZaia 2001
roku w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.Ny.118,
poz. 1263) - Oraz innych nie wymienionych tu praépi okrélajacych zasady
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegémyodzajow
robot.

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanqmiriaga za sof
wykonywania rob6t budowlanych wymienionych w art. 2 ust. 2 Ustawy
Prawo Budowlane

Dlatego te, zgodnie z art21 a ust. 1 a pkt. 1 i Draz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i ust.
3a, Kierownik budowy jest zobowigzany do sporadzenia PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczenia na
budowie ogtoszenia zawierajcego dane dotyczce BIOZ.
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