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Objaśnienia skrótów:  

· ST – Specyfikacje Techniczne  

· PZJ – Program Zapewnienia Jakości  

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne przepisy i 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, 
obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robot, określenie zakresu prac, które ujęte są w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady 
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad przedmiarowania, 
wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do realizacji danego zadania 
inwestycyjnego oraz transportu.  

  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy oraz jako załącznik do umowy między Inwestorem a 
Wykonawcą, przy zleceniu realizacji robot budowlano-montażowych. Ponad to 
niniejsza ST jest wzorcowym zbiorem przepisów i wymagań do poszczególnych 
rodzajów robot. Odnosi się do całej budowy i określa właściwe metody i 
procedury realizacji robot oraz precyzuje podstawowe warunki i wymagania 
Inwestora. Zawiera ogólne warunki umowne o wykonanie robot budowlanych.  
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robot niżej wymienionych:  

L.P  Nr Specyfikacji Technicznej  Zawartość Specyfikacji 
Technicznej  

1   S.T CZĘŚĆ NR I   Wymagania Ogólne  

  S.T CZĘŚĆ NR I I   Roboty remontowo-budowlane  

  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, 
budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i 
telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno-użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 
funkcji.  

1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 
przebudowa i rozbudowa.  

1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi 
i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.  

1.4.4. Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub 
powtarzalny.  

1.4.5. Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy, ścieżki, przejścia nie 
będące drogami publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu 
budowy.  
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1.4.6. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 
wymagające pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową 
np.  

wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.  

1.4.7. Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i 
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.  

1.4.8. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do 
występowania w imieniu inwestora.  

1.4.9. Inspektor Nadzoru – techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespołu 
inspektorów nadzoru inwestorskiego,  posiadający odpowiednie upoważnienia i 
pełnomocnictwo do działań w imieniu inwestora.  

1.4.10. Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju 
czynności lub opracowań.  

1.4.11. Plan realizacyjny – to plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony 
w ramach założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji 
jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez 
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące jednostkami gospodarki 
uspołecznionej.  

  

1.4.12. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie 
takie jak:  

– Projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych.  

– Kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu lub 

majstra  budowlanego.  
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– Sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych np. kontrola techniczna jakości 

budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 

inwestorski.  

– Sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna 
robot i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji 
państwowej lub gospodarczej.  

  

1.4.13. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia takie jak: dźwignice, 
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym.  

1.4.14. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia 
sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robot budowlanych, 
takie  

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.  

1.4.15. Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o:  

– Wykonawcy, rozumie się przez przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robot lub remontów  

– Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego inwestorskiego.  

  

1.4.16. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspekorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  
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1.4.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.  

  

1.4.18. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.  
1.4.19. Przedmiar robót – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.20. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru  

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

  

1.4.22. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej.  

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu 
budowlanego.  

1.4.24. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robot.  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT  

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość i terminowość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, 
wymogami technologii wykonania poszczególnych robot budowlanych lub 
branżowych oraz za ich zgodność z wymogami obowiązujących norm, przepisami 
prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca 
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zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie elementów dokumentacji 
organizacyjnej takich jak:  

- harmonogram (terminarz) robot określający w formie graficznej kolejności i 
okresy kalendarzowe wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robot, 
zawierający wszystkie konieczne do planowania robot terminy pośrednie oraz 
zobowiązujący termin końcowy, który to harmonogram stanowić będzie integralną 
część umowy,  

- projekt zagospodarowania placu budowy określający rozmieszczenie dróg 
dojazdowych, obiektów tymczasowych, urządzeń pomocniczych i składowisk, - 
wykaz zatrudnienia według potrzebnych w różnych okresach budowy specjalności 
oraz zestawienie maszyn i urządzeń dla poszczególnych rodzajów robot,  

- terminarz lub harmonogram dostaw materiałów i wyrobów.  

Powyższe elementy dokumentacji organizacyjnej powinny być przedstawione do 
wiadomości lub/i akceptacji Inspektora Nadzoru.  

  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robot budowlano-montażowych 
określonych w dokumentach przetargowych i kontraktowych, siłami własnymi oraz 
przy użyciu własnego sprzętu wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad i 
usterek z należną starannością i pilnością, zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora, 
określonych w harmonogramie robot.  

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego osobistego nadzoru nad swoimi 
pracownikami pracującymi na budowie, a zatrudniani przez Wykonawcę 
pracownicy, pracują w oparciu o stosowne umowy zawarte z nim, jako  

Pracodawcą. W przypadku zatrudniania obcokrajowców wymagane jest dodatkowo 
pozwolenie na pracę na terenie Polski.  

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego uczestnictwa we wszelkich 
spotkaniach, naradach koordynacyjnych, odbywających się w terminach i miejscach 
wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru, dotyczących przedmiotu realizowanego 
kontraktu.  
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Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miarę 
postępu robot oraz całkowitej po zakończeniu robot. Ponad to Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia, uporządkowania i przywrócenia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robot, terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy i terenu 
przyległego noszącego ślady działalności związanej realizacją przedmiotu 
kontraktu.  

  
Dane o Wykonawcy  

Na etapie składania ofert Wykonawca powinien przedłożyć poniżej 
wyszczególnione ogólne dane:  

- nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie prac, referencje tych osób oraz 
dokumenty stwierdzające wymagane prawem przygotowanie zawodowe do 
obejmowania samodzielnych stanowisk technicznych w budownictwie, - wykaz 
zrealizowanych podobnych inwestycji w ostatnich latach, (lista obiektów 
referencyjnych)  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, w którym 
stwierdza, że przyjął do wiadomości całą zawartość warunków ogólnych kontraktu, 
które w przypadku udzielenia zlecenia stanowić będą jego integralną część.  

  

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu 
oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robot oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  

Z przekazania placu budowy lub frontu robot Wykonawcy sporządzony zostanie 
protokół potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę, Kierownika 
Budowy.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i 
dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robot 
okaże się koniecznym uzupełnienia/uszczegółowienie rozwiązań przedstawionych 
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego; Wykonawca 
sporządzi propozycje rozwiązania w formie rysunkowej lub/i opisowej na własny 
koszt w dwóch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru  i Projektantowi 
do zatwierdzenia.  

Wszystkie uzupełnienia/uszczegółowienia dokumentacji projektowej nie powinny 
odbiegać od głównych założeń projektowych, co do formy i charakteru 
projektowanego obiektu i mieścić się w określonym przedziale tolerancji.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.  

1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową  

Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do ofertowania zadania 
inwestycyjnego, do dokładnego i wnikliwego zapoznania się z dokumentacją 
projektową, ponieważ zakres robot objętych przygotowywaną przez Wykonawcę 
ofertą wynika z dokumentacji projektowej.  

Należy przez to rozumieć, że wykonanie wszelkich robot nieujętych w ofercie 
Wykonawcy czy w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a 
wynikających jednoznacznie z dokumentacji projektowej, może być egzekwowane 
przez Inwestora i nie podlegać odrębnej zapłacie (np. przy umowie ryczałtowej). 
Wykonawca powinien upewnić się czy nie wystąpi tymczasowy, dodatkowy lub 
towarzyszący zakres robot wynikający np. z technologii, poza zakresem 
rzedstawionym w przedmiarze robot dostarczanym przez Inwestora, a w przypadku 
jego stwierdzenia, zobowiązany jest do wyszczególnienia przedmiotowego zakresu 
robot w swojej ofercie w postaci np. ryczałtu, lub ustalenia z Inwestorem sposobu 
przedstawienia w ofercie tego zakresu, oraz do podania uzasadnienia konieczności 
jego wykonania.  
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Dołączony do dokumentów przetargowych przedmiar robot należy, zatem 
traktować, jako dokument pomocniczy, który Wykonawca ma obowiązek poddać 
wnikliwej weryfikacji.  

Podstawy wyceny podane przez Inwestora w Przedmiarze Robot nie zobowiązują 
Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną 
podstawą normatywną.  

Dane określone w dokumentacji projektowej powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej to 
należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robot lub określone w odpowiednich normach.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania, jakość elementów budowli, 
to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie korekty od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.  

Wszystkie materiały i rozwiązania, odbiegające od wynikających z dokumentacji 
projektowej, muszą być przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru i 
Projektanta.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego zezwolenia na zastosowanie 
proponowanych rozwiązań lub materiałów, a po jego otrzymaniu może przystąpić 
do ich zastosowania lub wbudowania w miejsce przeznaczenia. Standard 
proponowanych zamienników nie może być niższy od przedstawionych w projekcie 
materiałów. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku oferowania rozwiązań 
alternatywnych do wykonania i załączenia we własnym zakresie rysunków 
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(warsztatowych, montażowych, roboczych itp.) w odpowiedniej skali, 
przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty w celu możliwości jasnej 
oceny jego rozwiązania. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło to na niezadowalającą, jakość 
elementu budowli, a nie uzyskały wcześniej pozytywnej opinii Konserwatora 
Zabytków i zezwolenia na zastosowanie lub wbudowanie, to takie materiały i roboty 
nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz  Projektanta. W takiej 
sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
właściwymi.   

Wszelkie koszty związane z przywróceniem elementu robot do stanu 
odpowiadającego wymaganiom projektowym, ST i poleceniom Inspektora Nadzoru  
oraz Projektanta pokrywa Wykonawca.  

1.5.4. Organizacja placu budowy  

Organizacja i urządzenie placu budowy należy do zakresu robot Wykonawcy.  

Organizacja i urządzenie placu budowy powinno nastąpić w uzgodnieniu z 
Inwestorem. Jeżeli udostępniony w tym celu przez Inwestora teren jest 
niewystarczający, Wykonawca zabezpiecza na wymagany okres, na własny koszt, 
konieczną powierzchnię, użytkuje i przeprowadza jego likwidację. Jeżeli przez 
składowanie materiałów, sprzętu, urządzeń środków pomocniczych, Wykonawca 
uniemożliwia pracę innym firmom, jest zobowiązany do zmiany miejsca 
składowania bez roszczenia dodatkowych wynagrodzeń. Koszty dzierżawy terenu 
koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia robot i właściwego przygotowania 
organizacji i urządzenia placu budowy powinny być przewidziane na etapie 
przygotowania oferty i uwzględnione w cenach jednostkowych.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i ustawić pomieszczenia zaplecza budowy 
wraz z niezbędnym biurem budowy i zapleczem socjalnym dla pracowników 
wykonawcy (z uwzględnieniem podwykonawców) wraz z niezbędnymi przyłączami 
mediów oraz zaprojektować, uzgodnić, dostarczyć i wykonać wszystkie niezbędne 
tymczasowe przyłącza mediów na potrzeby budowy. Ponadto do obowiązków 
Wykonawcy należy zaprojektować, uzgodnić, wykonać i dostarczyć tablicę 
informacyjną budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest pozostawić do dyspozycji Inwestora, na cały okres 
budowy, pomieszczania biurowe w budynkach lub kontenerach. Wymagane 
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pomieszczenia to: jedno pomieszczenie biurowe, jedno pomieszczenie 
konferencyjne i jedno pomieszczenie sanitarne. Pomieszczenia powinny 
odpowiadać ogólnym standardom ocieplenia, powinny być ogrzewane i 
umeblowane dla dwóch pracowników i dwóch gości; powierzchnia około 25 m2. 
Ponadto pomieszczenie biurowe powinno być wyposażone w materiały biurowe 
oraz łącze telefoniczne i dwa aparaty abonenckie. Pozostałe wyposażenie 
pomieszczenia biurowego takie jak: telefax, kserokopiarka pozostają do 
uzgodnienia na etapie przygotowania umowy o roboty budowlane. Pomieszczenie 
konferencyjne powinny odpowiadać ogólnym standardom ocieplenia, powinny być 
ogrzewane i umeblowane dla około 12 osób.  

Zakwaterowanie załogi oraz związane z tym koszty należą do obowiązków 
Wykonawcy. Zakwaterowanie nie może odbywać się w wykończonych 
pomieszczeniach budowanych obiektów, i nie Mo ze być powodem wstrzymania, 
zahamowania lub opóźnienia przebiegu robot budowlanych.  

Za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się organizowanie tymczasowych 

magazynów w niewykończonych pomieszczeniach technicznych lub innych 

pomieszczeniach kondygnacji podziemnych, garażowych.  

Koszty organizacji placu budowy – dostarczenia i ustawienia, a także utrzymania 
pomieszczeń zaplecza budowy; ogrodzenia tymczasowego; zabezpieczeń placu 
budowy; wywózki śmieci i odpadów, zabezpieczenia otoczenia przed 
zniszczeniem, hałasem, uciążliwością; przyłączy na potrzeby budowy; utrzymania 
dróg publicznych i prywatnych, magazynowania i składowania; obsługi 
geodezyjnej; nadzoru (łącznie z nadzorem technicznym); zarządzania – należą do 
kosztów ogólnych budowy i ponosi je Wykonawca (Koszty ogólne/pośrednie 
zawarte w cenach jednostkowych). Szczególną uwagę należy zwrócić na, (nie 
ograniczając się do uwzględnienia tylko podanych w specyfikacji), koszty 
wymienione poniżej:  

-koszty zużycia wody i energii (prąd + gaz + centralne ogrzewanie + woda) ponosi 
Wykonawca.  

-wszelkie koszty, koniecznych, szeroko pojętych środków ochrony ppoż., a z do 
momentu odbioru robot, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ponosi 
Wykonawca.  
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- jeżeli nie podano żadnej pozycji specjalnej, nie przewiduje się specjalnych 
płatności za pracę w warunkach zimowych i złej pogodzie.  

- rekompensata wobec sąsiadów (również budowy na ich terenach jak również 
koszty zabezpieczeń (przekrycia, przegrody itp.), usunięcie zanieczyszczeń 
spowodowanych działalnością budowlaną, uszkodzenia gruntu, szkody budowlane 
na terenie własności sąsiadów ponosić będzie Wykonawca. W przypadku roszczeń 
sąsiadów wobec Inwestora, Wykonawca przejmuje całkowicie odpowiedzialność za 
powstałe szkody i skargi  

  

- koszty ogólne za cały przewidziany okres budowy, jak również za następne 
dwa miesiące, uważane są za pokryte i powinny zostać uwzględnione w cenach 
jednostkowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów wszystkich materiałów 
(wykorzystanych i odpadów), zamówienia i transportu, montażu i robocizny, 
przygotowania terenu prac bezpośrednio związanych z wykonaniem danych robot, 
narzędzi, ekwipunku i zabezpieczeń, części zapasowych, ceł importowych, 
podatków (z wyjątkiem VAT), których poniesienie jest konieczne w celu 
właściwego wykonania robot. Koszty te powinny być zawarte w cenach 
jednostkowych.  

Do kosztów wliczanych w ceny jednostkowe zalicza się także koszty dostarczenia 
lub wykonania na budowie prezentacji próbek, wykonania prototypów powierzchni 
i elementów, pokazania przykładowego montażu, itp. – według specyfikacji w 
projektach branżowych.  

Koszty pośrednie (urządzenia, rozplanowania, ogrodzenia, nadzoru i zarządu terenu 
budowy; wykorzystania ciężkich maszyn budowlanych; dostarczenia, ustawienia i 
mocowania rusztowań; przeglądu istniejącego budynku, inspekcji i testowania, 
rysunków roboczych, rysunków powykonawczych, koordynacji robot ze wszystkimi 
podwykonawcami, prowadzącymi prace na terenie budowy, ubezpieczenia, rękojmi, 
zysków i jakichkolwiek innych kosztów, powinny być ujęte w cenach 
jednostkowych.  
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1.5.5. Zabezpieczenia placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania właściwego 
zabezpieczenia placu budowy, od czasu jego przejęcia, w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robot.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podstawowych elementów 
wyposażenia placu budowy takich jak:  

- ogrodzenie terenu budowy wraz z bramami i furtkami,  
- drogi dojazdowe do magazynów i składowisk,  

- stanowiska produkcyjne i montażowe,  

- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny i 
pomieszczenia biurowe (w tym pomieszczenia biurowe dla przedstawicieli 
Inwestora) oraz pomieszczenia dla dozorców (ochrony)  

  

- wiaty i zadaszenia dla niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki 
atmosferyczne,  

- składowiska otwarte materiałów budowlanych,  

- stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy, - drogi 
transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty 
przenośne, pochylnie i podesty,  

- przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci rozprowadzające, - 
odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków 
technologicznych i sanitarnych.  

Występowanie powyższych podstawowych elementów wyposażenia placu budowy 
uzależnione jest od rodzaju, charakteru i specyfiki realizowanej budowy.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.  

  

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot  
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Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robot oraz nie 
powodujące niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.  

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym.  

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  

– przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  

– przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  

– możliwością powstania pożaru  

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robot nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

d) Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników 
zagrażających środowisku o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

  

Ochrona wód  

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie 
robot. Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo wykopy 
położone są w sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby 
obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody 
odprowadzane z terenu robot powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, 
albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w 
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naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. Wody 
powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów 
powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, 
takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 
substancje.  

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych 
szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w 
sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic 
zbiorników i cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę 
odpowiednich władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robot 
określonych w kontrakcie.  

  
  
Ochrona powietrza  
  

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może 
przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jeżeli roboty 
będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 
materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany 
sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być 
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji 
terenowej.  

Ochrona przed hałasem  

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający 
powinien określić i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji 
samorządowej, technologię i czas robot ograniczające w miarę możliwości poziom 
hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.  

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robot, o większym poziomie 
hałasu, niż określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robot.  

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
  

16  
  

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  
  

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Maszyny i urządzenie napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Jeżeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych 
materiałów to przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić 
odpowiednie władze lub służby.  

Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i 
sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi 
władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien 
zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na 
polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania 
ogniska powinny być wygaszone.  

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie 
powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, 
wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.  

  
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia.  

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to 
materiały takie nie mogą być stosowane.  
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 
być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robot powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po zakończeniu 
robot ich szkodliwość zanika np. materiały pylaste, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie  

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  

  

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robot 
zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie placu budowy.  
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O zamiarze przystąpienia do robot w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia,  

Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru.  
  

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów oraz utrzymanie dróg  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne 
zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów 
na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia konieczności podjęcia  niezbędnych środków, 
aby wszystkie przyległe do terenu robot drogi, przejazdy, chodniki, oraz ich 
otoczenie były codziennie doprowadzone do porządku i oczyszczone ze wszystkich 
śmieci, odpadów, błota, itp. spowodowanych ruchem pojazdów Wykonawcy na i z 
terenu robot oraz konieczność naprawy wszelkich uszkodzeń dróg publicznych i 
prywatnych powstałych w wyniku prowadzonych robot; należy też przyjąć pełną 
odpowiedzialność za zużycie nawierzchni wszystkich wykorzystywanych dróg 
dojazdowych i zaspokoić wszystkie uzasadnione roszczenia odszkodowawcze. W 
razie konieczności wykonać, uzgodnić i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na 
czas budowy.  

Organizacja i budowa myjek przed wyjazdami placu budowy należą do kosztów 
ogólnych, powinny być ujęte w cenach jednostkowych elementów robot i nie 
stanowią podstawy do odrębnej zapłaty.  

  
1.5.11. Zabezpieczenia wykonanych robot  
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Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot, 
włącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców, oraz do usunięcia 
wszystkich pęknięć i uszkodzeń powierzchni (np. tynku, posadzek) 
wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych lub stłuczonych szyb, 
oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnątrz oraz pozostawienia okien 
szczelnie zamkniętych, dokładnego wykończenia wszystkich powierzchni 
malowanych, oczyszczenia wszystkich podłóg oraz pozostawienia całego terenu 
robot w należytym stanie umożliwiającym natychmiastowe jego użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych okryć, osłon, opakowań 
itp. dla ochrony przed uszkodzeniem składników podczas ich transportu na plac 
budowy. Usunięcie zabezpieczeń następuje tylko wtedy, gdy składniki będą gotowe 
do zamontowania. Ponad to Wykonawca zabezpiecza tymczasowe barierki, osłony, 
tablice ostrzegawcze itp. dla ochrony przed uszkodzeniem zamontowanych części. 
Zabezpieczenia montażowe powinny być pozostawione do momentu 
przewidzianego w montażu. Jednak wykonawca powinien upewnić się, że 
zabezpieczenia będą usunięte podczas montażu i że nic po nich nie pozostanie z 
powodu zbyt późnego zdjęcia. Po montażu nakleić taśmą na przeszkleniach, 
wykonać bariery i inne zabezpieczenia tak, aby zapewnić, że zmontowany system 
pozostanie niezniszczony. Zabezpieczenia i zakrycia muszą być na żądanie 
tymczasowo usuwane w celu dokonania inspekcji, testów i oględzin.  

Zabezpieczenia te po inspekcji muszą być przywrócone do stanu sprzed inspekcji. 
Elementy, które zostaną uszkodzone na skutek zaniedbań Wykonawcy winny być 
wymienione na nowe. Retuszowanie farbą uszkodzonej powłoki proszkowej na 
powierzchniach ogólnie nie będzie akceptowane.  

Inne zabezpieczenia  

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejących elementów 
wykończenia budynku na całym terenie robot i zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich niezbędnych napraw części wykończenia budynku uszkodzonych w 
wyniku prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
konieczności odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia budynku, budynków 
istniejących, dróg i parkingów przed rozpoczęciem ich użytkowania w celu 
uniknięcia konieczności wykonania prac naprawczych pod koniec okresu trwania 
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kontraktu. W szczególności wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
załączonych wytycznych ochrony zieleni i poleceń ustanowionego przez Inspektora 
ochrony zieleni.  

  

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
  

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt, odpowiednią odzież i obuwie robocze spełniające wymogi PN w tym 
zakresie, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także środki ochron indywidualnych 
dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia 
socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.  

Wykonawca zobowiązany jest zadbać, aby zatrudniani przez niego pracownicy 
posiadali aktualne badania lekarskie oraz szkolenia w zakresie bhp, które 
Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądnie.  

Wykonawca powinien znać przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie 
powinien spełnić podczas wykonywania procesów pracy przy użytkowaniu 
narzędzi, maszyn i urządzeń budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania należytego porządku na terenie 
budowy w trakcie realizacji robot, do uprzątnięcia terenu po zakończeniu każdego 
elementu robot oraz do gruntownego sprzątania po zakończeniu robot, celem 
przygotowania obiektu do użytkowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Kierownika  

Budowy, Inspektora Nadzoru lub służby bhp Inwestora o każdym wypadku przy 
pracy swojego pracownika albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego 
występującego na terenie budowy.  
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Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej ciąży na Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest dokonania we własnym zakresie Oceny Ryzyka 
Zawodowego dla prac budowlano-montażowych będących przedmiotem kontraktu 
oraz opracować projekt bezpiecznej organizacji robot dla prac prowadzanych przez 
swoich pracowników.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  
1.5.13. Utrzymanie robot i rodzaje robot  
  

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.  

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać roboty.  

Roboty tymczasowe i towarzyszące Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i 
bez oddzielnych opłat magazynowanie, dojazd jak rownież rozprowadzenie gazu, 
wody i energii od głównego punktu poboru na terenie działki. Wszystkie koszty 
towarzyszące jak dojazdy, opłaty i znaczki skarbowe przy negocjacjach i wizjach 
lokalnych, opłaty telefoniczne itp., ochrona gotowych i niewykończonych 
elementów robot przed wpływem warunków atmosferycznych, zabrudzeniem, 
ogniem, uszkodzeniem lub kradzieżą powinna być uwzględniona w oferowanych 
cenach. Rownież bieżące utrzymanie czystości, wywiezienie gruzu, odpadków i 
opakowań. Sprzątanie ostateczne nastąpi po zakończeniu robot i bezpośrednio przed 
odbiorem. Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie i bez oddzielnych opłat 
utrzymanie w czystości swojego miejsca pracy i wywóz odpadów, gruzu oraz 
wszelkich zbędnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszty wszystkich środków 
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, jak również ich usunięcie z 
placu budowy powinny być uwzględnione w oferowanych cenach jednostkowych 
elementów robot. Wszystkie koszty umożliwiające prowadzenie robot w okresie 
zimowym stanowią koszty ogólne i powinny być zawarte w cenach jednostkowych.  
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Do robot towarzyszących zalicza się również, prace takie jak:  

a) wywóz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadającego się do użytku, 
śmieci itp.   

b) koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp.,  

c) koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp.,  

Wszystkie ww. roboty, stanowią roboty tymczasowe i towarzyszące i powinny być 
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych, bez konieczności 
ujmowania  ich i wyszczególniania w odrębnych pozycjach. Należy przez to 
rozumieć, że wszystkie ww. roboty oraz inne roboty, nie wymienione powyżej, a 
których wykonanie jest niezbędne lub okaże się niezbędne, do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zlecenia, Oferent/Wykonawca robot zobowiązany jest do 
uwzględnienia w cenach jednostkowych robot podstawowych swojej oferty. W 
związku z powyższym wszelkie żądania dodatkowej zapłaty za roboty 
klasyfikowane jako roboty tymczasowe i towarzyszące, nie będą uwzględniane i 
rozpatrywane.  

  
Roboty dodatkowe  

Przez roboty dodatkowe, szczególnie przy przyjęciu w umowie o roboty budowlane 
wynagrodzenia ryczałtowego, rozumie się wszelkie roboty, niezbędne do zgodnego 
z projektem, sztuką budowlaną, wymogami ST, prawidłowego, wykonania 
przedmiotu umowy, których to robot nie można było przewidzieć na etapie 
przygotowania oferty, nie wynikały z projektu lub nie były opisane w ST oraz 
roboty, których wykonanie narażałoby Wykonawcę na poniesienie rażącej straty 
finansowej.  

Przed rozpoczęciem robot dodatkowych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która 
musi być zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora  

oferty o robotach dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o wynagrodzenie. 
Przejściowe wstrzymanie robot dodatkowych zleconych przez Wykonawcę nie 
upoważnia do roszczeń o odszkodowanie i podwyższanie cen, których nie 
przewidywała umowa.  
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Ponadto Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, zastrzega 
sobie prawo wyłączenia zakresu robot dodatkowych z umowy i zaproszenia do 
złożenia ofert przez innych Wykonawców oraz zlecenia przedmiotowego zakresu 
odrębną umową.  

  
  
  
  
Roboty zlecane  
  

Przez roboty zlecane rozumie się roboty wyłączone z umowy na etapie 
przygotowania oferty lub inne roboty zlecane przez Inwestora nie wynikające z 
projektu podstawowego zawierającego przedmiot przygotowania oferty. Przed 
rozpoczęciem robot zlecanych Wykonawca powinien złożyć ofertę, która musi być 
zatwierdzona przez Inwestora. Bez zatwierdzenia przez Inwestora oferty o robotach 
dodatkowych nie będą uwzględniane roszczenia o wynagrodzenie.  

Inwestor, w przypadku braku akceptacji oferty Wykonawcy, ma prawo zaproszenia 
do złożenia ofert innych Wykonawców oraz rozpatrzenia ich ofert.  

  
2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robot. Nie później niż trzy tygodnie przed 
użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.  

  
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
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Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz Konserwatora Zabytków o swoim wyborze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru  i Projektanta.  

2.3. Inspekcja wytworni materiałów  

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni 
powinny być zachowane następujące warunki:  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji  

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji kontraktu.  

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robot niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robot, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem.  

  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wszelkie materiały wwożone i pozostające na terenie budowy powinny być 
składowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie 
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub składowiskach. Z uwagi 
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na rodzaje materiałów powinny one być przechowywane w miejscach i warunkach 
odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad 
ochrony materiałów i wyrobów przed ujemnym wpływem warunków 
atmosferycznych i kradzieżą oraz zasad prawidłowego składowania z uwagi na 
zachowanie walorów jakościowych i zapobieganiu ubytkom ilościowym. Wszelkie 
materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, lecz przewietrzanych. Materiały wrażliwe na 
działanie wód opadowych należy przechowywać w pomieszczeniach 
półzamkniętych (wiatach) lub pod zadaszeniami. Materiały takie jak kruszywa lub 
piasek, prefabrykaty żelbetowe, stal zbrojeniową, rury i kształtki, a także wyroby 
ceramiczne i kamionkowe można przechowywać na składowiskach otwartych. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Obowiązek organizacji odpowiednich magazynów i składowisk dla materiałów 
budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym związany jest wkalkulowany 
w cenę kontraktu i nie podlega odrębnej zapłacie.  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot. Sprzęt 
używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub 
projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot.  

  
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z 

zasadami określonymi w wymaganiami i wskazaniami Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

  
5. WYKONANIE ROBOT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami 
kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robot, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Inwestora, PZJ, projektu 
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.  

  
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy  
  

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robot, oceną jakości materiałów i postępem robot, a ponadto 
we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje Inspektora Nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robot, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych, oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestie.  

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robot i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru  powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z 
tytułu zatrzymania robot i wynikające z tego opóźnienia realizacji kontraktu ponosi 
Wykonawca.  

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawców  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej, a zaistniała wadliwość tych robot spowodowana została robotami 
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci 
taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować 
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora 
Nadzoru na koszt Zamawiającego.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. PZJ powinien 
zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

– organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot. – 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.   

– bhp.  
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– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robot.  

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robot.  

– Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań).  

– Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot: – wykaz 
maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-
pomiarowe.  

– Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów.  

– Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu.  

– Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczególnych elementów 

robot.  

– Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robot  

Celem kontroli robot powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robot.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robot.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający.  

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robot z 
częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i dokumentach kontraktowych.  

  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 
określone w dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 
Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a 
wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są 
tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
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6.3. Pobieranie próbek  

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektora Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co, do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiedni opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

  
6.4. Badania i pomiary  
  

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
wymaganego badania, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  

  

6.5. Raporty z badań  
  

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
PZJ. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
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formularzu według dostarczonego do niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.  

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 
inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektora Nadzoru.  

  
  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
  
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego 
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robot na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić 
Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich zgodność z warunkami podanymi przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku materiałów, dla których są wymagane atesty, każda partia dostarczona 
do robot powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego 
życzenie.  

  
6.8. Dokumenty budowy  
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Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

– Datę przekazania Wykonawcy placu budowy  

– Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
– Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  PZJ i harmonogramów robot  

– Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot – Przebieg 
robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach  

– Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  

– Daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu  

– Zgłoszenia i daty odbioru robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, 
i końcowych odbiorów robot  

– Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

– Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom poszczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi  

– Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej  
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– Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robot  

– Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot – Dane dotyczące 
jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał  

– Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał  

– Inne istotne informacje o przebiegu robot  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru /Projektanta wpisane do Dziennika Budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub z zajęciem stanowiska.  

Projektant ma prawo do formułowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu 

kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się.  

Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Księgi obmiarów.  

  
Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być 
gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
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b) protokoły przekazania placu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robot,  

e) protokoły z narad i ustaleń.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot  

Obmiar robot powinien określić faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni 
przed tym terminem.  

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.  

Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.  
  

7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów  
  

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robot, będą 
wykonywane zgodnie z zasadami przedmiarowania.  
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Masy ziemne przy odspajaniu gruntów, przerzutach, wykopach, wywozach i 
nasypach należy obliczać według objętości gruntu w wykopie w stanie rodzimym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie w wykopie nie jest 
możliwe, masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach 
transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. Objętości 
robot ziemnych kubaturowych oblicza się według określonych w projekcie 
wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, 
przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych gruntu rodzimego lub 
inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się według wymiarów 
podanych w projektach dla konstrukcji nie otynkowanych. Ściany (z wyjątkiem 
ścian z kamienia) i ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich 
powierzchni.  

Elementy i konstrukcje betonowe żelbetowe, dla których nakłady zostały ustalone 
na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza się w metrach sześciennych objętości brył 
geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie 
potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o kubaturze mniejszej niż 0.1 m3 każde oraz 
kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15 cm. Elementy i konstrukcje płaskie, 
jak: ściany, płyty itp. oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z 
powierzchni elementów lub konstrukcji nie potrąca się otworów, wnęk lub gniazd o 
objętości do 0.1 m3 każde.  

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni. 
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 
m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oblicza się w metrach bieżących.  

Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub 
terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi 
tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.  

Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe 
należy liczyć w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku 
ościeżnic - w świetle otworów.  
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W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary 
lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile 
takich tolerancji nie określił Inspektor Nadzoru. W opisanym przypadku dopuszcza 
się stosowanie jednostek określających poszczególne kompletne elementy (np.: 
kpl./szt. drzwi wraz z ościeżnicami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami, 
wizjerami itp). Pozycja taka powinna zawierać opis z wyszczególnieniem co 
zawiera się w komplecie lub sztuce poszczególnej pozycji. Przyjmuje się, że 
zastosowanie jednostek [kpl]. lub [szt.] wskazuje na zapewnienie, że pozycja 
zawiera wszelkie niezbędne części elementu wskazanego w projekcie, takie, że 
zagwarantują jego prawidłowy montaż, odbiór przez Inspektora Nadzoru, 
prawidłową eksploatację oraz spełniają wymogi nałożone prawem i przepisami 
technicznymi w tym zakresie.  

Podłoża betonowe i murarskie oraz podłoża z materiałów sypkich oblicza się w 
metrach sześciennych. Kubaturę podłoża oblicza się jako iloczyn ich powierzchni i 
grubości. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając 
wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 
poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0.25 m2. 
Posadzki i podłogi oraz warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające 
oblicza się w metrach kwadratowych.  

Malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy 
obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.  

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.  

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości 
wbudowanej w konstrukcję.  

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.  

Wszelkie inne roboty i materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym.  
  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
pokazać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny 
być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
  

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
wykonawcy robot.  

Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
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8. ODBIOR ROBOT  

8.1. Rodzaje odbiorów robot  

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.  

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu.  

8.2. Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu  

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony  

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub 
podejmuje decyzję dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru 
uwzględnia tolerancję i zasady odbioru dotyczących danej części robot.  
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8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robot dokonuje się 
według zasad jak przy odbiorze końcowym robot.  

  

8.4. Odbiór końcowy robot  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robot powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robot i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.  

Odbioru końcowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja dokonująca 
odbioru robot dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robot z dokumentacją projektową.  

W toku odbioru końcowego robot komisja powinna się zapoznać z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych.  
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robot  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest protokoł 
końcowego odbioru robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez  

Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

– Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  

– Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.  

– Recepty i ustalenia technologiczne  

– Dzienniki budowy i księgi obmiarów  

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  

– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów  

– Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru  

– Sprawozdanie techniczne  

– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

– Zakres i lokalizacją wykonywanych robot  

– Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego  

– Uwagi dotyczące warunków realizacji robot  
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– Datę rozpoczęcia i zakończenia robot  

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robot. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego Termin wykonania 
robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznacza komisja.  

8.6. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  

Sposoby dokonywania płatności szczegółowo określa umowa między Wykonawcą a 
Inwestorem.  

Jeżeli ww. umowa nie stanowi inaczej zaleca się następujące warunki rozliczania 
przedmiotu kontraktu:  

a) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty 
następować będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę,  

b) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru pełnych i należytych 
jakościowo robot objętych umową, podpisany przez Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy oraz zatwierdzone przez Inwestora zestawienie wykonanych 
robot,  

c) z kwoty wynagrodzenia wystawionej na fakturze Inwestor ma prawo 
zatrzymać określoną w umowie wartość procentową w formie kaucji, tytułem 
należytego wykonania Umowy, która to kaucja rozliczona i zwolniona zostanie po 
puregulowaniu ewentualnych należności z tytułu zakwaterowania, rozliczenia 
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materiałowego, szkód, usterek, wad i kosztów inwentaryzacji oraz po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi, pod warunkiem jednak, że nie wystąpiły usterki lub 
wady stwierdzone,  

d) rozliczenie robot stanowiących przedmiot umowy oraz przekazanie 
Inwestorowi faktury nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia 
końcowego odbioru robot,  

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek oraz szkod, o ktorych 
mowa w pkt. c w wyznaczonym przez Inwestora terminie, roboty te wykona  
Inwestor na koszt Wykonawcy,  

f) wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni licząc od otrzymania 
przez Inwestora faktury zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy, wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi określonymi umową, 
na konto wskazane w fakturze.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

– Polskie Normy i Normy Branżowe – Aprobaty Techniczne  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych.  
– Kodeks Cywilny  
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1 CZĘŚĆ OGOLNA  

1.1 Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji poprzez docieplenie 
ścian   wraz z izolacją pionową, ław i ścian fundamentowych budynku Zespołu 
Szkół w Ostrówku w zakresie robot remontowo-budowlanych.  

1.2 Przedmiot i zakres robot  

Przedmiotem niniejszej Części II Specyfikacji Technicznej są przepisy i wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robot przy wykonaniu remontu elewacji   wraz z 
izolacją pionową, ław i ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkół w Ostrówku 
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obejmujące w szczególności wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości poszczególnych robot, określenie zakresu prac, które ujęte są w 
cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających 
zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw – opis zasad 
przedmiarowania, wymagania dotyczące sprzętu niezbędnego do realizacji zadania 
inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiałów.  

Roboty, których dotyczy CZĘŚĆ II niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie niezbędnych robot 
remontowo-budowlanych pozwalających na wdrożenie prac związanych z 
remontem obiektu.  

  

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Podczas wykonania robot wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:  

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną.  

- Przygotowanie stanowiska roboczego.  

- Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego.  

- Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 
wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego do wykonania robot remontowych.  

- Zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb miejsca budowy 
materiałów, elementów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych 
elementów i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy.  

  
- Układanie, segregowanie, sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub 

rozebranych, na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym.  

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot.  
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- Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, 
dopasowywanie elementów drewnianych, stalowych itp.  

- Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robot a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców.  

- Oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów.  

- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 
wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.  

- Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot.  

- Zabezpieczenie terenu budowy.  

- Usunięcie z pomieszczeń piwnic i parteru zalegających tam: gruzu, śmieci i 
odpadków, złomu, mebli, dywanów, mat, wykładzin PCV i innych materiałów, 
których usunięcie jest niezbędne celem przeprowadzenia prac remontowych i 
doprowadzenia strefy piwnicy i parteru do należytego i estetycznego stanu,  

  

- Wywóz gruzu, desek, belek, bali i innego drewna nie nadającego się do użytku, 
śmieci itp. wymienionych w ppkt. „d”  

- Koszty administracyjne takie jak: zajęcie chodnika, pasów drogowych itp.,  

- Koszty złożenia odpadków na wysypisku i ewentualnej utylizacji odpadków, itp., 

Powyższy zakres robot należy ująć w cenach jednostkowych, robot głównych, 

ktorym służą one pomocniczo. Nie należy wyszczególniać ich w ofercie w 

odrębnych pozycjach.  

1.4 Określenia podstawowe  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  
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1.6 Grupy klasy i kategorie robot  

Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik 
Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Kwestie dotyczące stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji 
(WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamowień (CPV).  

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub usług, którym 
przypisane zostały określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, 
pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy, 
pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter 
kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.  

Dział  

- 45000000-7 Roboty budowlane  

Grupa robot  

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robot  

- 45210000-2 Roboty w zakresie budynków  

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBOW 
BUDOWLANYCH  

2.1 Ogolne wzmagania dotyczące materiałów  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  
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2.2 Materiały niezbędne do realizacji zamówienia  

Przywołane w projekcie budowlanym nazwy handlowe produktów i producentów 
materiałów użytych do wykonania robot objętych opracowaniem projektowym, ma 
na celu wskazanie przyszłym oferentom, wymaganego poziomu standardu cech, 
parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do materiałów, mających 
posłużyć do realizacji zadania projektowego. Ma ono charakter informacyjny i nie 
narzuca obowiązku użycia przywołanych poniżej produktów. chyba, że Wykonawca 
może zastosować inne materiały, jeśli na własny koszt udowodni, iż zastosowane 
przez niego inne materiały posiadają lepsze parametry i nie są  gorsze od 
przewidzianych w projekcie. Zmiana użytych materiałów może nastąpić przy 
zgodzie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

3.1 Ogólne wzmagania dotyczące sprzętu  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robot oraz 
umożliwi ich właściwą realizację. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie organizacji robot 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.  
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3.2 Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia  

Do wykonania zakresu robot opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie 
następujące sprzęt:  

- Betoniarka wolnosp.elek.150dm3  

- Spawarka elektr.wirująca 300A  

- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t  

- Zsyp budowlany do gruzu  

- żuraw samochodowy do 4t (1)  

Powyższe zestawienie sprzętu jest zestawieniem sprzętu proponowanego i 
przyjętego do obliczenia wartości robot. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia  

odpowiedniego sprzętu w takiej ilości, aby zapewniał możliwość ciągłego 
prowadzenia robot i wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnej z terminem 
przewidzianym w kontrakcie.  

Sprzęt użyty w trakcie realizacji robot objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać  

wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za bhp na budowie.  

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU  

4.1 Ogólne wzmagania dotyczące środków transportu  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
  

49  
  

4.2 Środki transportu niezbędne do realizacji zamówienia  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na własności materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach  

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Do wykonania zakresu robot opisanych w części II niniejszej ST niezbędny będzie 

następujące środki transportu: - Ciągnik kołowy 37kW (1)  

- Przyczepa skrzyniowa 3.5t  

- Samochód skrzyn.5-10t (1)  

Powyższe zestawienie środków transportu jest zestawieniem środków 
proponowanych i przyjętych do obliczenia wartości robot. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia odpowiednich środków transportu w takiej ilości, aby 
zapewniał możliwość ciągłego prowadzenia robot i wykonania zadania 
inwestycyjnego.  

Środki transportu użyte w trakcie realizacji robot objętych specyfikacją powinny 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinny być sprawne, spełniać 
wymagania bhp. Osoby obsługujące środki transportu powinny być odpowiednio 
przeszkolone. Środki transportu powinny podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 
za bhp na budowie.  

Materiały powinny być przewożone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
Należy zabezpieczyć je przed możliwością przemieszczania się w czasie transportu, 
co mogłoby spowodować uszkodzenie opakowań.  
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5 WYKONANIE ROBOT  

5.1 Wymagania ogolne  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  

Poza warunkami określonymi w CZĘŚCI I roboty należy wykonać zgodnie z:  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych.  

- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robot.  

Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań pod warunkiem nie pogorszenia 
parametrów i właściwości technicznych, po uprzednim przedstawieniu rozwiązań 
zamiennych  w postaci przedstawionych próbek  Inspektorowi Nadzoru oraz 
Projektantowi.  W/w osoby muszą zaakceptować rozwiązania przedstawione przez 
Wykonawcę .  

Materiał uzyskany z rozbiórek jest własnością INWESTORA i nie stanowi 
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy, nie może być przez niego przejęty, 
sprzedamy lub w jakikolwiek inny sposób zagospodarowany, bez uprzedniej zgody  

INWESTORA.  

5.2 Roboty rozbiórkowe  
5.2.1 Roboty ziemne  

Grunt należy odspajać i odrzucać za pomocą narzędzi takich jak łopaty, szpadle. 
Realizacja wykopu musi odbywać się pod ciągłą kontrolą poziomu dna wykopu aż 
do osiągnięcia właściwej rzędnej, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu 
poniżej poziomu posadowienia.  

W przypadku nieumyślnego przekroczenia poziomu posadowienia należy wybrać 
naruszony lub spulchniony grunt, a powstały obszar wypełnić podsypką z piasku i 
zagęścić lub wypełnić chudym betonem.  

Wykop należy zrealizować w możliwie najkrótszym czasie i wykorzystać możliwie 
najszybciej, a po wykorzystaniu należy niezwłocznie go zasypać, aby nie dopuścić 
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do naruszenia struktury gruntu pod realizowanym obiektem wskutek działania np.: 
czynników atmosferycznych.  

Dla robot ziemnych prowadzonych wewnątrz budynku, szczególnie przy odspajaniu 
gruntu we fragmentarycznie odsłoniętych warstwach posadzkowych należy 
prowadzić przy uwzględnieniu wszelkich utrudnień dla tego typu robot.  

Pozostałe wymagania jak dla zwykłych robot ziemnych.  
  

Ręczne zasypanie wykopów.  

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby 
nie narażać wykonanych konstrukcji na działanie wpływów atmosferycznych, 
szczególnie w okresie jesienno-zimowym.  

Do zasypywania wykopów należy, w miarę możliwości, używać gruntów 
pochodzących z tych wykopów, które w trakcie realizacji powinny, w miarę 
możliwości, być odkładane w pobliżu wykopu.  

Wykopy należy zasypywać i starannie zagęszczać ręcznie, warstwami grubości 20 
cm. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym należy zwracać uwagę, 
aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do 
zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających 
zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne, 
takich jak: torfy, darnina, itp.  

5.2.2 Rozbiórki elementów murowanych  

Z uwagi na ich niewielki rozmiar prace rozbiórkowe można prowadzić ręcznie lub 
przy pomocy narzędzi elektro-pneumatycznych. Cegły uzyskane z rozbiórki należy 
odłożyć, oczyścić i posegregowane ułożyć w miejscu wskazanym na terenie placu 
budowy. Materiał pochodzący z odzysku nadający się do ponownego wbudowania 
należy użyć przy uzupełnianiu ścian fundamentowych. Materiał nie nadający się do 
ponownego użytku należy wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji (Złożyć na 
wysypisku). Należy przyjąć rozbiórki elementów murowanych, które posiadają 
więcej niż 10% ubytku swojej objętości.  

  
5.3 Roboty remontowe  
5.3.1 Roboty tynkarskie  
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Tynki renowacyjne  

Ogólne zasady wykonywania tynków  

- Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, z 
powierzchnie odgrzybione.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. - 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Przygotowanie podłoży  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Podłoża tynków 
zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.  
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5.3.2. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku     

Przed przystąpieniem do robót należy uprzednio zerwać istniejacą już nawierzchnie 
opaski z płyt chodnikowych wokół budynków.  

Następnie wykonać podbudowę o grubości 15 cm z piasku i cementu w stosunku  

1:1 z piasku kopalnianego i cementu portlandzkiego kat. I z rozścieleniem, 
zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz 
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.   

Obrzeża betonowe ułożyć na ławie betonowej.  

Kostkę ułożyć na przygotowanej podbudowie    

Sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni należy wykonać po obsadzeniu 
obrzeży i zagęszczeniu.  

Sprawdzeniu podlega:    

- przygotowanie podłoża    

- grubość i równomierność warstw żwiru   

- sposób i jakość zagęszczenia    

- jakość dostarczonych prefabrykatów    

   

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:   

- głębokości koryta.   

- o szerokości do 3: m ±1 cm,   

- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,   

- szerokości koryta: ±5 cm,   
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5.4 Roboty izolacyjne  

Izolacje powłokowe bitumiczne:  

Izolację powłokową z roztworu bitumicznego wykonujemy nakładając dwie 
warstwy roztworu na uprzednio zagruntowane elementy konstrukcji. Roztwór ten 
jest przygotowany do wykonywania izolacji na zimno.  

Izolację wykonujemy nakładając kolejno warstwy roztworu  

asfaltowego przy pomocy szczotek, pędzli lub wałków.  
  
  
  
Dylatacje  

W celu zapewnienia prawidłowego działania dylatacji konstrukcji, przy 

jednoczesnym zachowaniu szczelności połączeń trzeba kierować się następującymi 

wskazówkami:  

- należy unikać takiego układu spadków konstrukcji, warstw wierzchnich, 
które powodowałyby przepływ wody przez dylatacje.  

- konstrukcja obróbki dylatacji powinna być w miarę możliwości wyniesiona 
ponad poziom przepony izolacyjnej.  

Szczeliny dylatacyjne wypełnia się trwale plastyczną masą na bazie kauczuku 
silikonowego. 

Styropian polistyren ekstradowany:  

Styropian należy układać „luzem” na stropach, na warstwach projektowanych pod 
nim.  

Płyty styropianowe – podłoga - Styropian należy układać „luzem” na stropach, na 
warstwach projektowanych pod nim.  
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8 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIOR WYROBOW I ROBOT 
BUDOWLANYCH  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  

8.1 Roboty ziemne  

Wg Specyfikacji Technicznej – ST.02.01  

Program zapewnienia jakości  

Do Obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym 
zapewni on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

a) organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot  

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot  

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot  

f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań  

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robot.  
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Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, 
w przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego ST 
stosować można wytyczne zaakceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu 
pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do zaakceptowania 
Inspektorowi nadzoru. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych. 
Sprawdzenie odwodnienia – polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST oraz 
z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie 
wód opadowych i wycieków wodnych. Badania do odbioru wykopu 
fundamentowego. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje 
tablica  
  
  
  
  
  

L.P  BADANA CECHA  MINIMALNA  
CZĘŚTOTLIWOŚĆ BADAŃ i 

POMIARÓW  
1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą 
o długości 3m, i poziomnicą  

lub niwelatorem w odstępach  
co 20 cm  

2  Pomiar szerokości dna wykopu  
3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  
4  Pomiar pochylenia skarp  
5  Pomiar równości powierzchni  
6  Pomiar równości skarp  
7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu  Pomiar niwelatorem rzędnych 

w odstępach co 20 cm oraz w 
punktach wątpliwych  

  

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż+/- 10 cm. Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
  

57  
  

projektowanych o więcej niż –3 cm lub + 1 cm. Pochylenie skarp nie może różnić 
się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. Nierówność powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3 
– metrową nie mogą przekraczać 3 cm. Nierówność skarp, mierzone łatą 3 – 
metrową nie mogą przekraczać +/- 10 cm.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech określonych w ST 
powinny być wykonane ponownie przez Wykonawcę na jego własny koszt.  

  
  

8.2 Opis badań - izolacyjne  

Wykonanie izolacji powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Kontrola 
jakości o dobór powinna obejmować dwie fazy, w skład, których wchodzą odbiór 
częściowy i odbiór końcowy wykonania izolacji.  

Odbiór częściowych powinien być przeprowadzony w następujących fazach 
realizacji robot:  
- po dostarczeni na plac budowy materiałów izolacyjnych,  

- po przygotowaniu podkładu pod izolację,  

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,  

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 
przecieki.  

Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować:  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu,  

- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów, 
itp.)  

- sprawdzenie poprawności wykonania spadków podłoża oraz prawidłowości 
rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,  

- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.  
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Odbiór po wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
powinien obejmować:  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,  

- sprawdzeni poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc 

wrażliwych na przecieki,  

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów, itp.)  

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki 
dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej  

długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą 
połączone (bez możliwości rozerwania się lub ścięcia, ale z możliwością 
wydłużenia lub skurczów).  

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz warunkami niniejszej S.T.,  

- występowania ewentualnych uszkodzeń,  

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji 
dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem,  

- w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę robot izolacyjnych.  

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona 
następująca dokumentacja techniczna:  

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot 
izolacyjnych,  
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- dokumenty potwierdzające, jakość użytych do izolacji materiałów w postaci 
zaświadczeń, o jakości wystawionych przez producenta albo wynikających z 
badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot, - 
protokoły z odbiorów częściowych,  

- dziennika budowy  

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji powinien być sporządzony protokół, w 
którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego.  

Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robot, 

powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu postępowania 

przy wykonywaniu napraw. Odbiór końcowy może być dokonany po ich usunięciu.  

  

  

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  

10 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  

Wg Specyfikacji Technicznej – Część I  

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu .  

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.  

Gotowość części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie powiadamia Zamawiającego. Odbiór będzie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
  

60  
  

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robot i przyjęcia 
dokumentów.  

Roboty izolacyjne  

Wg Specyfikacji Technicznej – S.T.01  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny powierzchni wykończonych docelowo i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
  

61  
  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

a) pionowego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem  

b) poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami  

itp.)  

Odbiór robot powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

6. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ  

6.1.0. WSTĘP   

6.1.1. Przedmiot Specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących 

wykonania  montażu i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PCV.   

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji”   

6.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem następujących prac:   

• Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych ( jw.);   
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• Założenie skrzydeł drzwiowych i regulacja;  • Założenie parapetów zewnętrznych 

okien;   

• Obróbka ościeży otynkowanie od zewnątrz.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 

zaleceniami Inspektora Nadzoru.   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST- 00 
„Wymagania Ogólne”.   

6.2.0. MATERIAŁY   

6.2.1. Wymagania ogólne   

Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:   

- okna drzwi przeciwpożarowe EI 30 w skład których wchodzą:   

• Ościeżnice drzwiowe i okienne PCV- białe;   

• Skrzydła drzwiowe PCV- białe;   

• Skrzydła okienne PCV- białe;    

• Szkło – komorowe –w pakiecie: min. szkło bezpieczne ( dla okien 2 x float 3mm 
lub 4 mm+ 1 warstwa folii )- klasa P2, szkło klejone bezpieczne - od wewnątrz, 
dla drzwi – szkło bezpieczne;   

• Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;   
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• Kotwy, pianka montażowa ogniochronna, wełna szklana lub kamienna:   

• Parapety zewnętrzne – stalowe;   

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach stałego pobytu – wyposażyć w 
nawiewniki higrosterowane.   

Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST 
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.   

6.2.1. 1. Wymagania podstawowe  

• Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki stalowej 

określonych   w niniejszej specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach  państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do  powszechnego stosowania w budownictwie;   

• Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób 
wskazany   

w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcją 
producenta.   

6.2.2. Wymagania szczegółowe   

a) dla okien   

• Profil 5- komorowy;   

• wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi;  • współczynnik 

przenikania ciepła nie więcej niż U=1,1;   

przykładowe szklenie okien podano w tabeli poniżej. Szkło bezpieczneP2 od strony 
wewnętrznej pomieszczeń z uwagi na znacznie większą odporność na zniszczenie 
oraz ochronę przed zranieniem w razie uszkodzenia.   
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• profile zaokraglone   

Rodzaj  
Szklenia  

Skład 
zestawu  

Grubość  
zestawu  

Wypełnienie 
zestawu  
szybowego  

Us  
(W/m2K)  

Rw   

(dB)  

LT   

(%)  

Szkło   4T/16Ar/44.1  28,8  Argon  1,0  36   77  

  

• okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych  

• Nawiewniki higrosterowane – zastosować tylko w pom. pobytu stałego ( za wyj. 
TOALET) – biały lub inny a nie mniejszych parametrach niż proponowany.   

b) dla drzwi   

• Profil 5- komorowy;   

• wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi;   

• współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,1;   

• szklenie drzwi - szkło bezpieczne P2.   

• profile zaokraglone   

• okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych;   

• drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę  

patentową- bębenkową , kołek antywyważeniowy, kpl. klamek z szyldem.   

Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących 
gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów.   
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6.3.0. SPRZĘT   

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki należy przewidzieć 

stosowanie m.in. następującego sprzętu: śrubokręt , poziomnica, kliny drewniane, 

wiertarka, klucz płaski do śrub, nożyk, szpachelka , paca.   

6.4.0. TRANSPORT   

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.  

6.5.0. WYKONANIE ROBÓT   

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną.   

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 

odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 

właściwym Polskim Normom Budowlanym.   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób 
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem 
BIOZ), a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących.   

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego 
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i 
harmonogramu robót*.   

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej   



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
  

66  
  

6.5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac 6.5.2.1. 

Osadzenie stolarki okiennej   

a) dla okien PCV  

Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 
mm z wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od 
naroży ościeżnicy.   

Wymiary zewnętrzne  Liczba punktów 
zamocowań  

Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowań  

Wysokość  Szerokość  W nadprożu i 
progu  

Do 150  Do 150   4  Nie mocuje się  

  150 + 200  6  Po 2   

  Powyżej 200  8  Po 3  

Powyżej 150  Do 150   6  Nie mocuje się  

  150 + 200  8  Po 1  

  Powyżej 200  100  Po 2  

  

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki okiennej przez autoryzowaną firmę ze 
względu na udzielaną przez nią gwarancję.   

6.5.2.1. Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna  

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach;   

• elementy kotwiące osadzić w murze;   
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• ustawienie okna ( ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.   

Różnice wymiarów po przekątnych:   

- 2mm przy długości przekątnej do 1m;   

- 3 mm przy długości przekątnej do 2m;   

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m;   

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 
wypełnienie szczeliny między murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;   

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.   

5.2.2. Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa   

• w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach usytuowanych  

w narożach;   

• wypoziomowanie, wypionowanie;   

• przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża.   

Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm;   

• założenie rozporów między elementami ościeżnicy;   

• wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą;   

• zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych korekt.  

Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m długości  

ościeżnicy nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę;  
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Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firmę ze 
względu na udzielaną przez nią gwarancję.  

   

6.6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.6.1. Zasady kontroli jakości robót   

Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 
na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy.   

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. Kontrola jakości 
wykonanych robót powinna być zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w 
aprobacie technicznej wyrobu. Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem 
następujących wymagań:  

- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej;   

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów;   

- prawidłowość przygotowania podłoża;   

- prawidłowości wymiarów ślusarki;   

- wypionowania i wypoziomowania;   

- wykończenia powierzchni malarskiej;   

- kompletności w zakresie szyldów , kluczy itp.   

- sprawdzenie czystości wykonanych prac;   

- właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach drzwi.   
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6.6.2. Kontrola jakości materiałów   

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 
właściwego przechowywania materiałów.   

6.7.0. OBMIAR ROBÓT   

Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
– zgodnie z ustaleniami w umowie.   

Jednostkami obmiaru jest:   

- Sztuka   

6.8.0. ODBIÓR ROBÓT   

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika  
Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy.   

6.9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym*.   

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej   

  

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

OBRÓBKI BLACHARSKIE   
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1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące  wykonania i odbioru obróbek blacharskich.   

1.2. Zakres stosowania SST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające   

na celu wykonanie obróbek blacharskich i elementami wystającymi ponad dach 
budynku   

tzn.:   

B.10.01.00 Obróbki blacharskie   

B.10.02.00 Rynny i rury spustowe.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.   

2. Materiały   
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2.1. Wymagania ogólne   

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania obróbek blacharskich zgodne z 
dokumentacją   

projektową oraz zapisami odpowiednich norm.   

2.2. Blacha stalowa powlekana szara  wg PN-61/B-10245, PN-EN 
10203:1998   

2. 3.. Uchwyty do rur spustowych   

2.4. Haki do rynien   

3. Sprzęt   

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

4. Transport   

Materiały można przewozić przy użyciu środków transportu, zabezpieczone przed  

przemieszczaniem i uszkodzeniem.   

5. Wykonanie robót  

5.1. Podkłady Wymagania 

ogólne:   

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między 
nią a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,   

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,   

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.   

5.2. Obróbki blacharskie   

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,   
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- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.   

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.   

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej   

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,   

- powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza  

powinny być lutowane na całej długości,   

- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, 

rozstawionymi w  odstępach nie większych niż 50 cm,   

- spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,   

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,   

5.4. Rury spustowe – z blachy jw.   

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających  

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,   

- powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w 

złączach  poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 

na całej  długości,   

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w  

odstępach nie większych niż 3 m,   

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,   
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- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury żeliwnej na głębokość kielicha.   

6. Kontrola jakości   

6.1. Materiały   

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.  

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.   

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy.   

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości   

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.   

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie  

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.   

7. Obmiar robót   

Jednostką obmiarową robót jest:   

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,   

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych.   

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   
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8. Odbiór robót   

8.1. Odbiór podłoża   

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 

podczas  suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,   

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką  milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 

powinien  przekroczyć 5 mm.   

8.2. Odbiór robót pokrywczych   

-Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.   

  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:   

– podłoża (deskowania i łat),   

– jakości zastosowanych materiałów,   

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.   

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.   

- badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.   

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:   
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– dokumentacja techniczna,   

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz  

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,   

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 
materiałów,   

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.   

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.   

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:   

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,   

-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,   

-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,   

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.   

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów  

kanalizacyjnych.   

9. Podstawa płatności   

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.   

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

– przygotowanie,   

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,   

– uporządkowanie stanowiska pracy.   
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Rynny i rury spustowe   

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

– przygotowanie,   

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,   

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

  

  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W SYSYTEMIE BSO   
  

  

1. Wstęp.   

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru docieplenia ścian zewnętrznych.   

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.4.1.1.   

4.1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku.   

4.1.4. Określenia podstawowe.   
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów 
proponowanych materiałów.   

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora.   

4.2. Zakres prac   

Ocieplenie w bezspoinowym systemie ocieplania ścian, zgodnie z:   

- Instrukcją ITB nr 334/2002, „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków”,   

- Aprobatą Techniczną ITB dla zastosowanego systemu ociepleniowego;   

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubości styropianu nie przekraczającej 20 cm 
oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie mniejszej niż 1,5 mm).   

 Ściany zewnętrzne budynku na całej wysokości budynku ocieplone zostaną 
styropianem grub. 12 cm. Do ocieplenia ościeży zastosować styropian grub. 3 cm.   

. Narożniki budynku na całej wysokości należy wzmocnić aluminiowymi, 
perforowanymi kątownikami.   

Ściany budynku należy pokryć cienkowarstwową, szlachetną mineralną masą 
tynkarską do zacierania ręcznego i pomalować dwukrotnie farbą elewacyjną 
akrylową. Na cokołach wykonanie tynku mozaikowego na bazie żywicy 
syntetycznej.   

   

2.Materiały:   

2.1. Płyty styropianowe typu EPS 70-040, - wg PN-EN 13163/2009, co najmniej 
klasy E reakcji   
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na ogień wg PN-EN 13501-1/2004 (odpowiadające określeniu "samogasnące"). 
Grubość płyt styropianowych wg projektu.   

2.2. Siatka zbrojąca szklana do systemu ociepleń 145g/m2  

2. 3.Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych do podłoża, dostarczana 
w postaci suchej mieszanki.   

2.4. Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską, 
dostarczana pod postacią suchej mieszanki.   

2.5. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod 
płyty styropianowe.   

2.6. Środek gruntujący - do gruntowania podłoża pod wyprawę tynkarską 
dostarczany w formie gotowej do stosowania.   

2.7. Mineralna masa tynkarska o gr. kruszywa do 2,0 mm, do nakładania 
ręcznego, dostarczana w postaci suchej mieszanki.   

2.8. Farba silikatowa do malowania elewacji wg kolorystyki zgodnej z 
projektem.   

2.9. Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu (lub styropianu i 
siatki).   

2.10. Kątowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm 
z siatką,   

2.11. Listwy startowe dostosowane do grubości materiału ociepleniowego.   

2.12. Masa tynkarska – tynk mozaikowy, dostarczana na budowę w formie 
gotowej do stosowania.   

  

Właściwości techniczne układu ociepleniowego:  
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Poz.  Właściwości  Wymagania    

1   

   

   

2   

   

3  

wodochłonność, g/m2   

- po 8h zanurzenia w wodzie  - 

po 24h zanurzenia w wodzie  

mrozoodporność   

   

odporność na starzenie    

≤ 600  ≤1000   

próbki po badaniu nie 

powinny  wykazywać 

zmian   

próbki po badaniu nie 
powinny   

wykazywać zmian barwy 
wyprawy  

  
   

3. Sprzęt   

Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Rusztowania 
elewacyjne powinny posiadać stosowne atesty.   

4. Transport   

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu   

zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producentów dotyczące 
temperatur przewożenia i przechowywania materiałów.   

5. Wykonanie robót   

Przygotowanie podłoża Ściany oczyścić, zmyć wodą bez dodatków środków 
chemicznych i zagruntować.   

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia ścian zastosować odpowiedni preparat w 
porozumieniu z inspektorem.  
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Wykonanie próby przyczepności styropianu oraz siły wyrywającej łączniki płyt   

termoizolacji. Kleje, grunty, tynki i farby - przygotować i nakładać wg instrukcji 
producenta.   

Przyklejanie płyt styropianowych   

Przygotowaną masę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty 
styropianowej pacą ząbkowaną 10/12 lub metodą punktowo krawędziową, tzn. na 
obrzeżach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni - plackami o średnicy 
ok. 8 cm. Przy nakładaniu masy należy uważać by nie zabrudzić bocznych krawędzi 
(styków) płyt styropianowych.   

Po nałożeniu masy klejącej na płytę styropianową, przyłożyć ją do ściany i 
docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami.   

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt.   

W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać klej, 

ponownie nałożyć masę i przykleić do ściany. Płyty przyklejać w układzie 

poziomym dłuższych  krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin.   

Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu budynku i posuwać się do góry. Płyty 
układać na styk (niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm oraz nierówności 
na powierzchni styropianu większe niż 3 mm). Po 24 godzinach wyrównać 
powierzchnię styropianu przez szlifowanie packami wyłożonymi gruboziarnistym 
papierem ściernym lub przy pomocy szlifierki. Zamocowanie mechaniczne 
wykonać za pomocą tworzywowych łączników.   

Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt, pęknięte pominąć, a 
obok powtórzyć mocowanie.   

Przyklejanie siatki z włókna szklanego   

Masę klejącą nanieść na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą grubo ok. 3 
mm.   
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Po nałożeniu masy przykleić siatkę i wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. 
Następnie należy nanieść warstwę kleju grubo ok. 1 mm - w celu całkowitego 
przykrycia siatki. Całkowita grubość warstwy klejącej 3-4 mm.   

Sąsiednie pasy tkaniny właściwej powinny być przyklejone na zakład szer. min. 10 
cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży oraz narożach budynku siatkę 
wywinąć poza krawędź na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucięcie na 
krawędzi). Przy zakończeniach warstwy ocieplającej (na cokole, nad daszkami, itp.) 
należy przed zamocowaniem styropianu nakleić na ścianie dodatkowy pas siatki, a 
po ułożeniu płyt styropianowych - wywinąć go na szer. min. 15 cm i pokryć 
warstwą masy klejącej z siatką właściwą.   

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Wyprawę tynkarską należy wykonać nie 
wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Powierzchnię ścian 
zagruntować podkładową masą tynkarską. Na wyprawę zastosować tynk mineralny 
o fakturze „baranek” do nakładania ręcznego.   

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do   

zaschnięcia zatartej partii przed zaciągnięciem kolejnej. Tynkowaną powierzchnię 
należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 
Otynkowaną powierzchnię należy pomalować dwukrotnie farbą akrylową. 
Malowanie można rozpocząć  31po wyschnięciu tynku, nie wcześniej niż po 
upływie 48 godzin. Stosować środki gruntujące zgodnie z wymaganiami producenta 
farb.   

Uwaga: prace z zastosowaniem materiałów dociepleniowych należy wykonywać 
przy  temperaturze otoczenia i podłoża od +5° do +25° .   

  

6. Kontrola jakości .   

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez   
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zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.   

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót   

(cieplnych, wilgotnościowych).   

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić:   

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami,   

- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię,   

- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami SST.   

   

7. Obmiar robót   

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres  

wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach i na 

zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.   

   

8. Odbiór robót   
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Poszczególne etapy robót podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  Odbiór 

końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z  

dokumentacją techniczną, stan jakości materiałów wykończeniowych.   

Podstawę do odbioru robót dociepleniowych powinny stanowić następujące 
dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,   

-dziennik budowy,   

-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,   

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,   

-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,   

-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.   

   

9. Podstawa płatności - jak w wymaganiach ogólnych SST.   

 Płaci się za ilość m2 powierzchni ocieplonej.   
  

  

  
8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ    
  

1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST.   
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu – 
utwardzenia nawierzchni.   

1.2. Zakres stosowania SST.   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST.   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie chodnika z kostki brukowej.  B.17.01.00 Rozebranie 

nawierzchni z kostki brukowej.   

B.17.01.01 Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.   

1.4. Określenia podstawowe.   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.   
  

2. Materiały   

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00   

- B-15 dla podbudowy – gdy występuje   

- cement portlandzki „25” do zapraw.   

2.2. Prefabrykaty   
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- kostka betonowa    

-obrzeża prefabrykowane   

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie.   

   

3. Sprzęt   

Roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej mogą 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

4. Transport  

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie 
(dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.   

5. Wykonanie robót   

5.1. Roboty przygotowawcze   

Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zdjęcia nawierzchni z kostki brukowej na  

istniejącym chodniku w miejscu gdzie jest to niezbędne do przeprowadzenia prac   

związanych z dociepleniem fundamentów budynku. Materiał z rozbiórki 
posegregować i składować w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu, 
dozorowanym w celu zabezpieczenia przed kradzieżą oraz nie kolidującym z 
wykonywanymi robotami. Odnieść punkty wysokościowe nawierzchni na stałych 
elementach w celu odtworzenia poziomu chodnika przed rozpoczęciem prac 
rozbiórkowych.  

  

5.2. Wykonanie nawierzchni opaski   

- oczyszczenie materiałów z rozbiórki;   
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- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (grubość  warstwy 

odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym; min. 12cm); pozostałe  warstwy 

podbudowy – zgodnie ze stanem istniejącym;   

- zagęszczenie podbudowy i wypoziomowanie,   

Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym   

nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem 
spoin przez zamulenie piaskiem.   

6. Kontrola jakości   

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej   

Sprawdzeniu podlega:  przygotowanie podłoża  

materiał użyty na podkład  grubość i 

równomierność warstw podkładu  sposób i 

jakość zagęszczenia  jakość dostarczonych 

prefabrykatów  zachowanie spadków oraz 

równości powierzchni  prawidłowość ułożenia i 

zamulenia piaskiem.   

7. Obmiar robót   

Jednostkami obmiaru są:   

B.17.01.01. Chodniki i place – m2  wykonanej nawierzchni.   

8. Odbiór robót   
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Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi 
końcowemu.  

9. Podstawa płatności   

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.   

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem 
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.   
  

  

6.10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie   

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 
47, poz. 401);   

• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać  

budynki i ich usytuowanie.   

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów   

• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana   

• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej   

• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów   

• Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów 
budynków.   
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7.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  Zasady 
kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  

Ocena jakości powinna obejmować:- sprawdzenie zgodności z projektem,  

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, - 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania,  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

Zakres kontroli jakości prac przy osadzeniu nadproży obejmuje:  

Na etapie wstępnym:  

- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni, kwalifikacji 
wytwórni i jej personelu  

- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów  

- kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich Po zakończeniu 
montażu i malowania:  

- sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju  

- sprawdzenie połączeń montażowych  

- sprawdzenie wykończenia zakotwień  

- końcowy pomiar powłok malarskich  
7.5. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową robót jest ilość szt. wbudowanej stolarki.  

Jednostką obmiarową jest 1kg wbudowanej stali profilowej.  
7.6 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
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7.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 
ogólne”.  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Cena jednostkowa dla stolarki obejmuje dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie 
stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych 
uszkodzeń.  

Cena jednostkowa dla nadproży obejmuje zakup, dostarczenie materiału, 
oczyszczenie, przycinanie, połączenia   

spawane, oraz montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów konstrukcji, 
stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren  budowy.  

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i 
pomostów roboczych niezbędnych  do wykonania i montażu konstrukcji 
stalowych wraz z ich rozbiórką.  

  

  
11 DOKUMENTY I ODNIESIENIA  

11.1 Elementy dokumentacji projektowej  

Projekt budowlano-wykonawczy  wykonania remontu elewacji budynku Zespołu 
Szkół w Ostrówku został opracowany przez Pana Łukasza Nejmana.  

Opracowanie obejmuje branże budowlaną, której dotyczy Części II niniejszej 
specyfikacji technicznej.  

11.2 Przepisy związane  

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, 
Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.  
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1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 

2011 r. „W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych”.  

4.Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  Dz. 
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628)  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 62/01 
poz. 627)  

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 
poz. 881)  

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. 01.112.1206)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 
poz.  

844)  

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz.  
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930)  

11. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w  

zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 
191 poz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)  

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 

r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. 
U.  

2003 nr 47 poz. 401)  

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 
dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z późniejszymi 
zmianami(Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)  

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.  

1860)  

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043)  
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18. Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi 
prowadzonych robot  

19. Instrukcje montażu  

20. Instrukcje producentów materiałów i urządzeń  

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom  
I. Budownictwo ogólne  

22. Polskie Normy:.  

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze,  

- PN-63/B-06251 Roboty budowlane żelbetowe. Wymagania techniczne,  

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych,  

- PN-88/B-06250 Beton zwykły,  

- PN-86/B-06712 Kruszywo do betonu zwykłego,  

- PN-76/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania,  

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,  

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami,  

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,  

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,  

- PN-64/B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,  

- PN-61/D-95016 Drewno na stemple budowlane,  

- PN-71/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali,  

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.  
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- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe..  

- PN - 91B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

- PN-EN ISO 6946 Ochrona cieplna budynków  

- PN-B 20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

- PN-ISO 3443-7 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna  

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.  

- PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie długości i 
szerokości.  

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia  

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego.  

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze.  

- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiały, wyroby i systemy Terminologia.  

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem 
do izolacji cieplnej.  

- PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem 
do izolacji cieplnej.  

- PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie 
właściwości mechanicznych siatek z włókna szklanego.  
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- PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna – Określanie właściwości związanych z 
przenikaniem ciepła w stanie ustalonym. Metoda kalibrowanej i osłoniętej 
skrzynki grzejnej.  

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Zastosowania.  

PN-B-02875:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania 
odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych  

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.  

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiar laboratoryjny 
izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitu podwieszonego z przestrzenią 
nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogolne Geotechnics 

- Earthworks - General requirements.  

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodow 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. Earth 

works - The water and sewage pipe trends - Constructional technical 

requirements.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. Earth works in building. Specifications for executing and 
acceptance testing.  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-ISO 68/B-10020 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-10024 Roboty murowe – Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych – Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze".  

PN-EN 1401-1:1995 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-

U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące kształtek i systemu. PN-

79/H-74244 "Rury stalowe ze szwem przewodowe".  

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.Wymagania i badania przy 
odbiorze".  

BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".  

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie  

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. Mortars. Phisical and mechanical tests.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe – Wymagania i badania przy 
odbiorze. Ordinary plasters. Specifications and acceptance tests.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw. Building 
materials. Water for betons and mortars.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne – Piaski do zapraw budowlanych.  

Mineral aggregates. Sands for mortars.  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Ordinary mortars.  
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PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement – Cement powszechnego użytku – Skład, 
wymagania i ocena  

23.Inne dokumenty.  
Instrukcje obsługi ,opis budowy i działania systemu odwodnienia – instalacji 
igłofiltrowej z systemowym wykazem elementów  


