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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy infrastruktury teletechnicznej
firmy Orange Polska S.A. (dalej OPL) w zwigzku z budowg drég gminnych, tj.: ulicy Stonecznej,
ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do pikietazu 0+246,00 oraz
rozbudowy ulicy Kosciuszki na docinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do skrzyzowania z ulica
Stoneczng, w miejscowosci Ostrowek, gmina Klembdw, powiat wotominski.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe i zabezpieczenie kabli doziemnych.

Dokumentacje opracowano w firmie ,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana
mgr inz. Grazyna Urban z siedzibg ul. Kresowa 18, 05-200 Wotomin na zamowienie Wojta Gmi-
ny Klembéw z siedzibg Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Mapa do celéw projektowych wydana przez Staroste Wotominskiego w dniu
22.03.2018 r. przyjeta do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Wotominie.

Uzgodnienie koncepcji budowy ulicy Kosciuszki, ulicy Stonecznej i ulicy Warszawskiej
z zarzadcg drog, tj. Wojtem Gminy Klembow z siedzibg Urzad Gminy w Klembowie ul.
Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow. - zatgcznik do projektu budowlanego
Opinia nr 5/18 z dnia 07.02.2018 r. wydana przez Staroste Wotominskiego, Wydziat
Inwestycji i Drogownictwa z siedzibg ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin. - zatgcz-
nik do projektu budowlanego

Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Staroste Wotominskiego. -
zatgcznik do projektu budowlanego

Uzgodnienie dokumentacji z zarzadca drogi, tj. Wéjtem Gminy Klemboéw z siedzibg
Urzad Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembdw.
Uzgodnienie ZUD

3. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt wykonawczy oparto na nastepujgcych materiatach:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z pézn. zmia-
nami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz.
1409 z pbdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460,
z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137,1448 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238 z pézn. zmianami).

-3-
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 22015 r. Nr 0, poz.
469,1590,1642,2295 z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywa-
nia na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

1800).
- Obowigzujgce normatywy techniczne i wytyczne projektowania:
- PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
- PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.
- PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

- Inne:

- ZARZADZENIE Ministra £gcznosci z dn.28.11.1986 r. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie
linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenerge-
tycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

- USTAWA z dn. 23.X1.1990 r. 0 tgcznosci (Dz. U. Nr 86 poz. 504)

- ZARZADZENIE Ministra tacznosé i z dn. 2.1X.1997 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub
gazdw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Mon. Pol. z dnia 18.1X.1997 r.)

- ROZPORZADZENIE Ministra gcznosci z dn. 31.V.1993 r. w sprawie okreslenia systemow
telekomunikacyjnych, zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.
U. Nr 70 poz. 340)

- zatacznik nr 2. Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomuni-
kacyjnych.

- zalacznik nr11.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli i linii Swiattowodowych.

- zalacznik nr13. Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla swiattowodowej przetgcznicy
kabli jednomodowych.

- zalacznik nr 14.  Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych
plezjochronicznych systemoéw cyfrowych.

- ROZPORZADZENIE Ministra tgcznosci z dn. 16.111.1994 r. w sprawie wprowadzenia obo-
wigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tacznosci (Dz. U. Nr 40
poz. 151)

- USTAWA z dn. 7.VI.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- USTAWA z dn. 12.V.1995 r. O zmianie ustaw o tgcznosci oraz niektorych innych ustaw (Dz.
U. Nr 60 poz. 310)

- Warunki Techniczne

Projekt branzy teletechniczna, tj. obejmujgcgy zakres niniejszej dokumentacji
stanowi projekt budowy obiektéow budowlanych o prostej konstrukgji.

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepiséw ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Ustawa z dnia 10 kwiet-
nia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 687 z pozn. zm.).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze przebudowy wystepuje sie¢ kabli rozdzielczych z obszaru szatkowego OSTR1A. Ich
numeracja rézni sie od standardowej, stosowanej na innych obszarach. Mianowicie dziesigtki z
setek liczone sg od 1 do 10. Zatem opis ,58” oznacza ésmg dziesigtke w odréznieniu od pozosta-

-4-
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tej czesci obszaréw gdzie dziesiagtki liczone sg od 0 do 9 i 6sma dziesigtka ma numer ,57”.

W zwigzku z faktem opisywania nowych stupkéw (np. na skrzyzowaniu ul. Warszawskiej i Sto-
necznej) wg ogolnych standardéw opis kabli i stupkédw w niniejszej dokumentacji bedzie im od-
powiadat. Zatem stupek (stary) opisany w terenie i w dokumentacji powykonawczej jako ,58” be-
dzie opisana jako ,57:

W ul. Kosciuszki znajduje sie sie doziemna sie¢ kabli rozdzielczych oraz abonenckich. Wystepuja
rowniez stupki rozdzielcze.

W ul. znajduje sie kabel OSTR1A ,53-56" zasilajgce stupki OSR1A ,53-54” oraz OSTR1A ,55-
56”. Stupek OSTR1A ,57” znajdujacy sie na skrzyzowaniu ul. Kolejowej i ul. Kosciuszki zasilany
jest z niedalekiej studni kablowe;j.

W ul. Stonecznej znajduje sie doziemna sie¢ kabli rozdzielczych i abonenckich oraz stupek ka-
blowy OSTR1A ,87-88".

W ul. Warszawskiej, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Stoneczniej znajduje sie kanalizacja tele-
techniczna. Jest to kanalizacja dwuotworowa (wzdtuz ul. Warszawskiej) natomiast przejscie na
drugg strone drogi, w kierunku ul. Stonecznej, wykonano jednym otworem.

Na dalszym odcinku, tj. w strone ul. Lachmana, utozone kable swiattowodowe (OKO 03067/144 i
OKD 00451/32) oraz kable miedziane rozdzielcze (OSTR1A 80-86, 70-79 i 63-69) i abonenckie
utozone sg bezposrednio w ziemi.

Zaden ze stupkéw nie koliduje z nowymi rozwigzaniami drogowymi.

Wg dokumentacji powykonawczej kable, na skrzyzowaniach z gazem, wjazdami i jezdnig utozone
sg w rurach ochronnych. Zostaty one pokazane na rysunku.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

W ul. Warszawskiej nalezy jedynie uzupetni¢ brakujace rury ochronne poprzez natozenie na ka-
ble rur dwudzielnych fi 110mm.

W jednym przypadku nalezy istniejgca rure ,przedtuzy¢” poprzez natozenie na nig rury dwudziel-
nej fi 120.

W ul. Stonecznej, poza powyzej opisanymi uzupetnieniami rur ochronnych, nalezy wykonac¢ prze-
budowe rozdzielczego kabla OSTR1A ,87-88” poprzez utozenie nowego kabla doziemnego typu
XzTKMXpw 10x4x0,5mm, wykonanie ztgcza réwnolegtego na kablu ziemnym w poblizu skrzyzo-
wania z ul. Warszawska oraz rozszycie go w tagczéwkach istniejacego stupka rozdzielczego.
Kable abonenckie utozone sg od stupka OSTR1A ,89”. Dlatego nie ma mozliwosci ich wpiecia w
taczowki i ich przebudowa wykonana zostanie kablami doziemnymi XzZTKMXpw 3x2x0,5mm
wpietymi w kable istniejgce w doziemnych ztgczach matoparowych. Pojemnos¢ istniejgcych kabli
nie jest znana. Stad uzycie kabla 3x2.

Po wykonaniu przetgczenia nalezy kabel rozdzielczy pomierzyé a wyniki pomiaréw dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

Kable uktada¢ w rurach ochronnych na skrzyzowaniach z proj. jezdnig i gazociggiem oraz z kana-
lizacjg sanitarng — rura HDPE 140/8mm, z wjazdami - rura RPP 110/5mm.

Po wykonaniu przetgczenia mozna bedzie zdemontowac kable kolizyjne.

W ul. Warszawskiej projektuje sie przesuniecie o ok. 0,5m w strone szkoty istniejgcej kanalizaciji
teletechnicznej. Dlugos¢ trasowa nie ulegnie zmianie. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Ponadto projektuje sie zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej przechodzacej pod planowang
jezdnig w strone ul. Stonecznej poprzez natozenie na nig rury dwudzielnej fi 160 oraz uzupetnie-
nie brakujgcych rur ochronnych rurami dwudzielnymi fi 110.

Nalezy réwniez wyregulowa¢ wysokos¢ istniejacych studni i dostosowac je do rozwigzan drogo-
wych.

Po wykonaniu prac nalezy zrobi¢ dokumentacje powykonawczg wg standardéw Orange Polska
S.A., ktérg nalezy przekaza¢ przedstawicielowi OPL.
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6. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ upowaznionej jednostce geodezyjnej wy-
tyczenie w terenie przebiegu nowobudowanej kanalizacji oraz zblizen z infrastrukturg podziemna.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania urzagdzen nie pokazanych na mapie.

Usytuowanie wysoko$ciowe nowej infrastruktury teletechnicznej nalezy uzalezni¢ od projektowa-
nych rozwigzan drogowych.

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy przeprowadzaé¢ z zachowaniem zasad BHP oraz
zgodnie z normami polskimi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych oraz pod nadzorem przedstawicie-
la Orange Polska S.A.
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7. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Studnie kablowe
1/KNR 5-01 Regulacja wysokosci studni. szt
d.1|0505-06
2 szt 2
RAZEM 2
2 Obiekty ochronne
2|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z drogami, wjazdami, wykopem otwartym, rura |m
d.2/0201-03 1x RPP 110/5mm
analogia
6+4.5+4.5 m 15.00
RAZEM 15.00
3|KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wjazdami wykopem otwartym, grunt kategorii |m
d.2/0201-03 I, 1 rura dwudzielna 110mm
analogia
6+10+6+5+5+4+7+6+6+7+5 m 67.00
RAZEM 67.00
4/KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wjazdem wykopem otwartym, grunt kategorii |m
d.2/0201-03 IIl, 1 rura dwudzielna 120mm
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z jezdnig wykopem otwartym, grunt kategorii Ill, 'm
d.2|0201-03 1 rura dwudzielna 160mm
analogia
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
6/KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociggiem, kanalizacja, gazem - rura 1x m
d.2/0201-03 HDPE140/8mm
analogia
6+1+7.5 m 14.50
RAZEM 14.50
3 Przesuniecie kanalizaciji
7/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.8 mw |m
d.3/0701-0802 |gruncie kat. Ill
30 m 30.0
RAZEM 30.0
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.8 'm
d.3/0704-0803 |m w gruncie kat. Ill
30 m 30.0
RAZEM 30.0
4 Kable doziemne
9|KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m
d.4/0612-09 gr.kat.lll - pierwszy, kabel XzTKMX pw 10x4x0,5
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
1 odc. 1.0
120 m 120.0
RAZEM 120.0
10|KNR 5-01 Uktadanie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m
d.4/0612-08 gr.kat.lll - kazdy nast., kable XzZTKMXpw 3x2x0,5mm
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
4 odc. 4.0
85+73+43+43 m 244.0
RAZEM 244.0
11|KNR 5-01 Rozszycie kabli zakonczeniowych o 20 parach na ochronnikach krosowych,ta- |kon.ka
d.4|0818-02 czéwkach i gniezdnikach na przetacznicy bl.
i kon.ka 1
bl.
RAZEM 1
12|ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych utozonych w kanal.kablowej z zlgcz.
d.4|S.A. 040 zast.poj.facznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 10 parach, lecz
0717-01 kabel 3" i ostona do kabli matoparowych. S=R=0,5
analogia
8 zlgcz. 8
RAZEM 8
13|ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegt.kabli wypetnionych typu kanat.utozonych w ziemi z zlgcz.
d.4|S.A.-040 zast.poj.facznikéw zyt i termokurcz.oston wzmocn. na kablu o 20 parach
0719-02
1 zlgcz. 1
RAZEM 1
14|ZN-97/TP Whytaczenie kabla réwnolegt.ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w ziemi |zlgcz.
d.4|S.A.-040 z zast.termokurczliwych oston wzmocnionych na kablu o 20 parach
0724-02
1 zlgcz. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
15|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 parach odc.
d.4/1310-02
i odc. 1
RAZEM 1
16/KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach |odc.
d.4/1311-02
i odc. 1
RAZEM 1
17|KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci  |odc.
d.4/1312-02 kabla o 20 parach
i odc. 1
RAZEM 1
18/KNR 5-01 Ukfadanie kabla o $ér. do 50 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w m
d.4/0612-09 gr.kat.lll - pierwszy, lecz demontaz. M=0, R=S=0,5
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ odcinkéw
il odc. 1.0
103 m 103.0
RAZEM 103.0
2
8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|benzyna ekstrakcyjna dms3 0.5174
2./Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0.0760
3.|Drut stalowy okraglty miekki Fi 1.0 mm kg 0.3000
4.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2.3500
5./gwozdzie stalowe kg 0.0400
6. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 123.6000
7.|Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 251.3200
8. kapturek termokurczliwy KTK szt. 10.0000
9.|Kit epoksydowy K-1 kpl 3.6400
10. |koszulka izolacyjna m 0.4000
11.|facznik zyt pojedynczy odgatezny szt. 209.0000
12.|ostona do kabli matoparowych kpl. 8.0000
13.|ostona termokurczliwa wzmocniona dla kabla 20x2 kpl. 2.0000
14.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0.0840
15.|przykrywa kablowa zelbetowa szt. 1.0000
16.|Rura dwudzielna 110mm m 68.3400
17.|Rura dwudzielna 120 m 1.0200
18.|Rura dwudzielna 160 m 9.6900
19./rura HDPE 140/8mm m 14.7900
20.|rura RPP110/5 m 15.3000
21.|spirytus denaturowy dms3 0.1301
22.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 0.0200
23.|taséma ostrzegawcza PCW kg 19.9240
24.|woda m3 0.0400
25.|wspornik dwukablowy szt. 16.0000
26.|Zwir m3 0.0840
RAZEM
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9. WARUNKI TECHNICZNE

Orange Polska S.A. Gmina Klembdw

Domena Hurt z siedziba Urzad Gminy w Klembowie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Gen. F. Zymirskiego 38
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 05-205 Klembdéw

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664 23 06

Warszawa, 7 marzec 2018 r.

Numer pisma: 9711/TTIDRA/P/2018
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drég gminnych tj. ulicy
Stonecznej, ul. Warszawskiej na odc. od skrzyz. z ul. Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowy ul. Ko$ciuszki na odc. od

skrzyz. z ul. Kolejowa do skrzyz. z ul. Stoneczna w migjscowosci Ostrowek gmina Klembdw powiat Wotomiriski.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy ul. Stonecznej, ul. Warszawskiej, ul. Kosciuszki w
miejscowosci Ostréwek gmina Klembow, informujemy ze, projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemna
siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przetozenie istniejgcych  urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

T Wykona¢ przelozenie, poza obreb jezdni ul. Stonecznej doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw
10x4x0,5 (OST1A/88-89), XzTKMXpw 5x4x0,5 (OST1A/88), XzZTKMXpw 5x4x0,5 (OST1A/89) oraz kabli
abonenckich typu XzTLMXpw 2x2x0,5, a takze przetozenie poza obrgb jezdni ul. Kosciuszki doziemnych kabli
telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 (OST1A/70-71), XZTKMXpw 5x4x0,5 (OST1A/69), XzZTKMXpw
5x4x0,5 (OST1A/70), XzTKMXpw 5x4x0,5 (OST1A/71) oraz kabli abonenckich typu XzTLMXpw 2x2x0,5.
Istniejace kable ziemne pod nowobudowanymi wjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi grubosciennymi.
Kanalizacje pierwotng 2-otw. pod projektowanymi miejscami postojowymi zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
grubosciennymi. Studnie kablowe wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety. Na zatgczonym planie
sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864
z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura
ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgltaszane organom
dcigania .

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3,937.072.437 Zlotych
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10.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych

przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,

nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé

do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiatlowodowych zostang udzielone Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa

przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa — dane dotyczacego linii $wiattowodowych: Michat Fraczkiewicz tel.

22 666-06-77 lub Grzegorz kysiak tel. 22 664-03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych oraz kabli

nalezacych do innych operatoréw: Andrzej Kietzmann tel. 22 664-60-89 - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00

- 15.00. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowad po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana powyzej
firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonaway.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
Ziotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

-10 -
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13.

14.

15.

16.

17

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spefni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na

adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

(ponizsze zapisy punktu 15 nie dotyczg inwestoréw ktdrzy sg zarzadcami drég)
* kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzeri infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate bgdz wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

11 -
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UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziafari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkow ostroznosei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

T Moo nnen

Zalaczniki:
1. Wysokosc oplat

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska

-12-
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdéd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzagdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace ocdpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania usitug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnié
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

-13-
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10. UZGODNIENIE ZUD
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Wotomin dnia 11.04.2018
Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protoké! z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.247.2018
Data wptywu wniosku: 03.04.2018

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancéw 8/10

Lokalizacja obiektu: budowa drég gminnych tj.: ulicy Stonecznej, ulicy Warszawskiej na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowa do pikietazu 0+246,00 oraz rozbudowa ulicy
Koéciuszki na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kolejowa do skrzyzowania z ulicg Stoneczng

w miejscowosci Ostréwek, gmina Klembow
Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa

sieci elektroenergetyczne;j

Whioskodawca: ,,PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana Grazyna Urban
Inwestor: W6jt Gminy Klembow

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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247.2018

Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn.11.04.2018
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