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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem oświetlenia i budową instalacji 
fotowoltaicznej oraz instalacji odgromowej w budynku szkoły podstawowej w Starym 
Kraszewie przy ul. Szkolnej 5    
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

1) Zamawiający 
Gmina Klembów     

ul. Gen.Fr. Żymirskiego 38   
05-205 Klembów         

2) Lokalizacja 
działka nr ewid.  982   - obręb Stary Kraszew  ;  

Stary Kraszew  ul. Szkolna 5 ;  
05-205 Klembów ;  

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1 Wspólny słownik zamówień CPV 
 
    09331200 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 
    09332000 - Instalacje słoneczne 
    45000000 - Roboty budowlane 
    45223810 - Konstrukcje gotowe 
    45261215 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
    45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach 
    45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne 
 
1.3.2 Ogólny zakres robót 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne oraz 
montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku szkoły podstawowej w Starym Kraszewie 

 

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
 

• Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 
• Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
• Wykonanie instalacji odgromowej 
• Wykonanie instalacji detekcji gazu 
• Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej  
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1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  

podstawę do   realizacji robót 
 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
2. Prowadzenie robót 

 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 

Terenem budowy będzie budynek szkoły podstawowej w Starym Kraszewie przy ul. 
Szkolnej 5. Należy zwróci szczególną uwagę na istniejące instalacje w obiekcie tak aby przy 
prowadzeniu prac wykonawczych nie uszkodzić żadnej z nich. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy .  
 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną  
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
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3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
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przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3 Dokumenty budowy 
 
2.3.1 Dziennik budowy  
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
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lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.3.2 Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 

2.3.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.4.1 Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze 
• dokumentacja powykonawcza 
• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia  
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.4.2 Rysunki robocze 
 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
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względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.4.3 Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.4.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2.4.5 Zarządzający realizacją umowy 

 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.5 Obowiązki kierownika robót 
 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

• zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym 
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.) 
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• zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej protokołów z odbiorów częściowych instalacji oraz 
związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem budynku do odbioru, 

• przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy, 

• zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. 
Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

• uczestniczenia w czynnościach odbioru, 
• przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z 

projektem, oraz obowiązującymi przepisami. 
 
3. Materiały i urządzenia 

 

3.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
3.2 Minimalne wymagania dla opraw oświetleniowych LED 

 
Przyjęto zasadę wymiany istniejących opraw świetlówkowych na zintegrowane oprawy  

LED o CCT 4000K wykorzystując istniejące punkty montażowe. Wykonano obliczenia 
fotometryczne sprawdzające, że zalecenia aktualnie obowiązująca norma  PN EN - 12 464 -1: 
2011( 2004) są dotrzymane przy użyciu programu DIALUX. 
 
OPRAWA TYPU PLAFON LED  390MM  840 BIAŁY (2550 lm; 22.0 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 22 
Moc znamionowa oprawy [W]: 24 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 2550 
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Skuteczność świetlna oprawy min. [lm/W]: 106 
Klasa energetyczna: A+ 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.94 
Kąt świecenia [°]: 120 
Materiał klosza: PC 
Rodzaj klosza: OPAL 
Kolor klosza: biały 
Odporność na uderzenia: IK10 
Stopień szczelności: IP65 
Gwarancja [lata]: 5  
Współczynnik przenikalności klosza: 0.73 
Żywotność LED L70B50 [h]: 110000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 33000 
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
 
OPRAWA TYPU PLAFON LED  390MM 840 (1520 lm; 14.0 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 14 
Moc znamionowa oprawy [W]: 17 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 1520 
Skuteczność świetlna oprawy min. [lm/W]: 89 
Klasa energetyczna: A+ 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.94 
Kąt świecenia [°]: 120 
Materiał klosza: PC 
Rodzaj klosza: OPAL 
Kolor klosza: biały 
Odporność na uderzenia: IK10 
Stopień szczelności: IP65 
Gwarancja [lata]: 5  
Współczynnik przenikalności klosza: 0.73 
Żywotność LED L70B50 [h]: 110000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 33000 
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko 
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OPRAWA TYPU RASTER LED LONG N x2 1195x140mm 3500lm 840 BIAŁY MAT 

(31W) (3500 lm; 34.2 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 31 
Moc znamionowa oprawy [W]: 34 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 3500 
Skuteczność świetlna oprawy min. [lm/W]: 102 
Klasa energetyczna: A+ 
Klasa ochronności: II 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95 
Materiał korpusu: blacha stalowa malowana proszkowo 
Optyka : HE, raster 
Stopień szczelności: IP20 
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność LED L70B50 [h]: 132000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 42000 
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
 
OPRAWA TYPU RASTER LED LONG N x2 1195x140mm 5400lm 840 BIAŁY MAT 

(48W) (5400 lm; 53.4 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 48 
Moc znamionowa oprawy [W]: 53,4 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 5400 
Skuteczność świetlna oprawy min. [lm/W]: 101 
Klasa energetyczna: A+ 
Klasa ochronności: II 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.97 
Materiał korpusu: blacha stalowa malowana proszkowo 
Optyka : HE, raster 
Stopień szczelności: IP20 
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność LED L70B50 [h]: 132000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 42000 
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
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OPRAWA TYPU RASTER LED LONG N x4 1195x170mm 7000lm 840 BIAŁY MAT 

(62W) (7000 lm; 68.4 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 62 
Moc znamionowa oprawy [W]: 68 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 7000 
Skuteczność świetlna oprawy min. [lm/W]: 102 
Klasa energetyczna: A+ 
Klasa ochronności: II 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95 
Materiał korpusu: blacha stalowa malowana proszkowo 
Optyka : HE, raster 
Stopień szczelności: IP20 
Gwarancja [lata]: 5  
Żywotność LED L70B50 [h]: 132000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 42000 
Certyfikat CE: 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
 

OPRAWA TYPU BELKA LED 1150 mm 5750 lm IP66 840 (39W) (5750 lm; 41.0 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna min. [W]: 39 
Moc znamionowa oprawy [W]: 41.30 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Częstotliwość [Hz]: 50-60 
Strumień świetlny oprawy min.  [lm]: 5750 
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 139 
Klasa energetyczna: A++ 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 2 
Materiał klosza: PC 
Rodzaj klosza: MAT 
Materiał korpusu oprawy: PC 
Odporność na uderzenia: IK09 
Stopień szczelności: IP66 
Gwarancja [lata]:  5 lat  
Certyfikat CE:  
Żywotność LED L70B50 [h]: 91000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 58000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 28000 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
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OPRAWA TYPU BELKA LED 1450 mm 7200 lm IP66 840 (49W) (7200 lm; 50.9 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna min. [W]: 49 
Moc znamionowa oprawy [W]: 51.90 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Częstotliwość [Hz]: 50-60 
Strumień świetlny oprawy min.  [lm]: 7200 
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 139 
Klasa energetyczna: A++ 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 2 
Materiał klosza: PC 
Rodzaj klosza: MAT 
Materiał korpusu oprawy: PC 
Odporność na uderzenia: IK09 
Stopień szczelności: IP66 
Gwarancja [lata]:  5 lat  
Certyfikat CE:  
Żywotność LED L70B50 [h]: 91000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 58000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 28000 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
 
OPRAWA LED 3700lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (24W) (3700 lm; 25.0 W) 
Źródło światła: panel LED 
Moc nominalna [W]: 24 
Moc znamionowa oprawy [W]: 25 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Częstotliwość [Hz]: 50-60 
Strumień świetlny oprawy min.  [lm]: 3700 
Skuteczność świetlna oprawy min.[lm/W]: 148 
Klasa energetyczna: A++ 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95 
Materiał klosza: PS 
Rodzaj klosza: PRM 
Kolor klosza: transparentny 
Stopień szczelności: IP20 
Próba rozżarzonego drutu [°C]: 650 
Gwarancja [lata]:  5  
Żywotność LED L70B50 [h]: 132000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 42000 
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Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
 
OPRAWA Z CZUJNIKIEM RUCH RCR LED 4700lm PRM RCR II kl. IP20 

592x592mm 840 (32W) (4700 lm; 32.0 W) 
Źródło światła: panel LED 
Moc nominalna [W]: 24 
Moc znamionowa oprawy [W]: 25 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Częstotliwość [Hz]: 50-60 
Strumień świetlny oprawy min.  [lm]: 3700 
Skuteczność świetlna oprawy min.[lm/W]: 148 
Klasa energetyczna: A++ 
Klasa ochronności: I 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Współczynnik mocy: 0.95 
Materiał klosza: PS 
Rodzaj klosza: PRM 
Kolor klosza: transparentny 
Materiał korpusu oprawy: ABS 
Stopień szczelności: IP20 
Próba rozżarzonego drutu [°C]: 650 
RCR: tak 
Gwarancja [lata]:  5 lat  
Żywotność LED L70B50 [h]: 132000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 84000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 42000 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
 
OPRAWA TYPU BELKA LED 1230mm 3600lm IP66 840 (23W) (3600 lm; 23.7 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 23 
Moc znamionowa oprawy [W]: 23.70 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Częstotliwość [Hz]: 50-60 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 3600 
Klasa energetyczna: A++ 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 1 
Materiał klosza: PC 
Rodzaj klosza: MAT 
Materiał korpusu oprawy: PC 
Odporność na uderzenia: IK06 
Stopień szczelności: IP66 
Certyfikat CE:  
Skuteczność świetlna oprawymin.[lm/W]: 152 
Klasa ochronności: II 
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Współczynnik mocy: 0.92 
Żywotność LED L70B50 [h]: 143000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 90000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 41000 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
Gwarancja [lata]: 5 lat  
 
OPRAWA TYPU BELKA LED 1510mm 5000lm IP66 840 (30W) (5000 lm; 32.0 W) 
Źródło światła: moduł LED 
Moc nominalna [W]: 30 
Moc znamionowa oprawy [W]: 32.70 
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 
Częstotliwość [Hz]: 50-60 
Strumień świetlny oprawy min. [lm]: 5000 
Klasa energetyczna: A++ 
Temperatura barwowa [K]: 4000 
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80 
SDCM: ≤ 3 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 1 
Materiał klosza: PC 
Rodzaj klosza: MAT 
Materiał korpusu oprawy: PC 
Odporność na uderzenia: IK06 
Stopień szczelności: IP66 
Certyfikat CE:  
Skuteczność świetlna oprawy min.[lm/W]: 152 
Klasa ochronności: II 
Współczynnik mocy: 0.94 
Żywotność LED L70B50 [h]: 143000 
Żywotność LED L80B20 [h]: 90000 
Żywotność LED L90B10 [h]: 41000 
Bezpieczeństwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) 
Gwarancja [lata]: 5 lat  
 
3.3 Minimalne wymagania dla falownika  

 

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosować inwerter (przetwornice) typ 
17500TL o mocy znamionowej min. 17,5 kW. Przekształtnik tego typu automatycznie 
synchronizuje się z siecią elektroenergetyczną. Inwerter posiada własne układy regulacji i 
zabezpieczeń mające na celu utrzymanie właściwych parametrów energii elektrycznej oraz 
zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia na wyłączoną sieć. Oprócz sterowania, 
inwertery posiadają również opcję monitoringu pracy system. 

 
WYJŚCIE  

Moc znamionowa prądu zmiennego  17500 VA  

Moc maksymalna AC  17500 VA  

Napięcie wyjściowe AC - faza do fazy /  

faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe)  

380 / 220 ; 400 / 230  Vac  

AC - zakres napięcia wyjściowego - faza do przewodu 

zerowego  

150 - 280 Vac  

Częstotliwość AC  50/60 ± 5 Hz  
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Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę)  25,3 A  

Obsługiwane sieci – trójfazowa  3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć 

gwiazdowa z przewodem zerowym)  
V  

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane  

w zależności od kraju wartości progowe  

WEJŚCIE  

Bez transformatora, nieuziemione  Tak  

Maksymalne napięcie wejściowe  1000 Vdc  

Znamionowe napięcie wejściowe DC  600 Vdc  

Maksymalny prąd wejściowy  33,0 Adc  

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją  Tak  

Maksymalna sprawność falownika  98,1 %  

Sprawność europejska (ważona)  97,8 %  

Zużycie energii nocą  < 1  W  

POZOSTAŁE FUNKCJE  

Obsługiwane interfejsy komunikacyjne RS485, Ethernet,  WLAN, USB, RS422, wbudowany 

datalogger i serwer sieciowy  

Inteligentny system zarządzania energią  System ograniczenia eksportu, system zarządzania 

energią domową  

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI  

Bezpieczeństwo  IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100  

Przyłączenie do sieci  

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-

021,VDE 0126-1-1, CEI-016(5), BDEW  

 

EMC  IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, 

IEC61000-3-12  

RoHS  Tak  

SPECYFIKACJA MECHANICZNA  

Wejście DC  6x zaciski śrubowe DC+ i 6x DC- 2,5–16 mm² 

Zakres temperatury eksploatacji  -20 - +60(6)   ˚C  

Rodzaj chłodzenia  Konwekcja naturalna  

Emisja hałasu  < 50  dBA  

Stopień ochrony  IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach  

 
Istotne parametry techniczne inwertera 
 

Inwerter jest w stanie kompensować moc bierną w zakresie mocy biernej o charakterze 
pojemnościowym i indukcyjnym od 0,8 poj. do 0,8 ind. Projektowane urządzenie będzie 
miało charakter czysto rezystancyjny (cos 0=1). 

Urządzenia łączeniowe jednostek wytwórczych współpracujące z inwerterem 
umieszczono po stronie prądu przemiennego (0,4 kV). 

Interfejs inwertera wyposażony jest w autoryzację, dzięki czemu wykluczony jest 
dostęp lokalny, lub zdalny osób postronnych. 

Inwerter posiada zabezpieczenia które badają sieć w zakresie zwarć i przeciążeń. 
Projektowany inwerter posiadać będzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-

nadnapięciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia 
oraz zapobiegające pracy niepełno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposażony jest w 
automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych 
zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s. 
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3.4 Minimalne wymagania dla paneli PV 

 

Wymagania dla stosowanych modułów fotowoltaicznych (wartości minimalne): 
 

Moduły monokrystaliczne 325Wp 

Parametry elektryczne   

Moc maksymalna (PMPP) 325Wp 

Napięcie znamionowe (VMPP) 33,44 V 

Prąd znamionowy (IMPP) 9,72 A 

Napięcie otwartego obwodu (VDC) 41,04 V 

Prąd zwarciowy (ISC) 10,25 A 

Warunki pracy   

Maksymalne napięcie układu DC 1000V (TUV) 

Temperatura pracy -40°C/+85°C 

Maksymalny prąd zwrotny 20 A 

Maks. obciążenie wiatrem/śniegiem: 2400 Pa/5400 Pa 

IP poziom zabezpieczenia 65 

Klasa bezpieczeństwa II 

Temperaturowy współczynnik   

Temperaturowy współczynnik napięcia (β) -0,300 %/C 

Temperaturowy współczynnik prądu (α) 0,060 %/C 

Temperaturowy współczynnik mocy (δ) -0,370 %/C 

Specyfikacja   

Ilość ogniw  6x10 

Szkło przedniej strony  3,2 mm hartowane szkło 

Waga 19,5 kg   

Połączenie / strona DC  MC4 lub równoważny 

Rama  Rama z anodyzowanego Al 

  

 
Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać: 
 

• antyrefleksyjną powłokę na szkle dla wyższej absorpcji światła, 
• pakowanie w systemie zabezpieczającym przed mikropęknięciami, 
• jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 "Moduły fotowoltaiczne 

krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych Kwalifikacja konstrukcji i aprobata 
typu" lub PN-EN 61646 "Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne 
Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu" lub z normami równoważnymi, 
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z 
wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat. 

 
3.5 Wymagania dla konstrukcji montażowych 

 

W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie 
elementów wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiał zgodny z normą 
PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy. Dla elementów ze stali ocynkowanej stawia się 
wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i odpowiednią klasą korozyjności nie mniejszą 
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niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą 
minimum 5 letnią odporność na korozję (gwarancja udzielona na piśmie przez dostawcę 
systemu). Cynkowanie należy wykonać na gotowych elementach. Nie dopuszcza się 
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza się stosowania stali 
ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod modułami. Jako sposób zakotwienia 
konstrukcji wsporczej naziemnej dopuszcza się wbijanie pali stalowych, zastosowanie balastu 
betonowego lub wkręcanie kotw. Jako sposób montażu konstrukcji na dachu budynku 
dopuszcza się zastosowanie balastu betonowego lub wkręcanie kotw – zgodnie z zaleceniami 
projektanta konstrukcji. 
 

3.6 Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 
 

3.7 Atesty materiałów i urządzeń.  

 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
3.8 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
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wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
3.9 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
3.10 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Wykonanie robót 

 

4.1 Roboty demontażowe 
 
Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie do urządzeń i w obwodach 

elektrycznych objętych demontażem 
Demontażowi podlegają wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne w 

pomieszczeniach obitych opracowaniem 
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wykonywany będzie bez odzysku 

elementów.  
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu 

lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki 
 
 
4.2 Trasowanie 

 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami, 
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• trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych  i prostopadłych do 
ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, 
rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 

• trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie 
odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń 
niedozwolonych między tymi instalacjami, 

• trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 
• trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania 
wsporników i odległości między punktami podparcia ( zawieszenia), 

 
4.3 Przejścia przez ściany i stropy 

 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami.  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp.  
 
4.4 Montaż sprzętu.  

 
1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na 

następujące parametry: 
·  natężenie oświetlenia, 
·  równomierność oświetlenia, 
·  stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

2. W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem 
ziemi. 

3. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z 
lampami fluorescencyjnymi. 

4. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego zabezpieczyć nadprądowym B 10A  
5. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

·  wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 
·  wkręcenie w kołek rozporowy, 
·  wbetonowanie, zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 

6. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami 
wypustów. 

7. Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy 
przelotowych. 

 
4.5 Układanie przewodów  

 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 1 do 35 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża a także 
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natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750 V w zależności od wymogów, 
przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². Jako materiały 
przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie 
dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w 
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 
 
4.6 Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych 

przewodów oraz przyłączenie do opraw. 
 

• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych, przekładek i podkładek 
metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte powłoką metalową 
ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską. 

• Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 
• W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym. 
• Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
• Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
• Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE 

powinien mieć większy zapas niż przewody czynne. 
• Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 
• Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 
• Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich 

zacisk jest przystosowany. 
• Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu 

izolacji podłączone do specjalnie przystosowanych zacisków zapewniających 
obciśnięcie żyły i nie powodują uszkodzenia struktury zakończenia żyły, z końcówką. 

• W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. 

• W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „+” należy 
łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ - ” z gwintem (oprawką). 

• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową 
warstwą antykorozyjną. 

 
4.7 Podejścia do opraw 

• Podejścia do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych i w 
estetyczny sposób. 

• Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurkach stalowych 
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(przewody również ułożone w posadzce w rurze stalowej). Rurki muszą spełniać 
odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do 
wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

• Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadku zasilania odbiorników od góry 
(oprawy oświetleniowe). Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach 
podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach w rurach 
ochronnych. 

  
4.8 Kucie bruzd i przebicia przez ściany 

 
Kucie bruzd, otworów i montowanie konstrukcji wsporczych 

a) W pomieszczeniach w istniejących ścianach i stropach należy wykonać dla przewodów 
wtynkowych bruzdy uwzględniające grubość i szerokość przewodu  
b) Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających 
konstrukcję. 
c) Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno 
budowlanych. 
d) Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na strop całą rurka lub przewód 
wtynkowy powinny być pokryte tynkiem 
 
4.9 Instalacje w tynku 

 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., 

• puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem)  w sposób trwały (np. 
za pomocą kołków rozporowych), 

• puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 
• instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 
• łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 
• podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 
• przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania 
osprzętu przed wykonaniem tynkowania .W przypadku wykonywania instalacji na 
istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie  odpowiednich bruzd pod przewody i 
ślepych wnęk pod osprzęt oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej 
należy przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich materiałów uszczelniających. 
 
4.10 Przygotowanie podłoża 

 
Urządzenia i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urządzeń i osprzętu mogą 
służyć kołki i dyble montażowe osadzone na podłożu do konstrukcji. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą  kołków rozporowych z tworzyw sztucznych 
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4.11 Montaż puszek  
 
Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, przed tynkowaniem końce przewodów 
należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna 
mieć grubość co najmniej 5 mm 
 
4.12 Montaż aparatury zabezpieczeniowej i tablic elektrycznych 

 
W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczające obwody zasilające (np. wyłączniki 

instalacyjne, wyłączniki różnicowo-prądowe i inne) powinny posiadać osłonę zabezpieczającą 
części będące pod napięciem. 

Przewody zasilające należy przyłączyć do styków dolnych, a przewód zabezpieczany do 
styków górnych. 

Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i 
tablice 
W tym celu należy:  

• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 
• zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 
• zamontować listwy zaciskowe, 
• zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 
• oczyścić styki aparatów, 
• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami 

zaciskowymi, 
• wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 
• wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 
• wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem 

ochronnym PE, 
• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między 

zaciskami aparatów, 
 

4.13 Łączenie przewodów  
 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i odbiornikach. Nie wolno stosowa połączeń skręcanych 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany .W przypadku zastosowania zacisków, do 
których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
pomiędzy oczkami powinny się znajdować podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją 
w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie 
może powodować uszkodzeń mechanicznych.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek 
zamiast cynowania). 
 
4.14 Próby i pomiary 
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące pomiary i 
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testowanie poszczególnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji i skuteczności p. 
porażeniowej. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być przeprowadzone zgodnie wymaganiami 
określonymi w normie PN-EN 50110-1:2001 „Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz 
zainstalowanego wyposażenia. Badania odbiorcze powinny być przeprowadzone przez osoby 
posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać 
przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 
Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym: 

• Dane ogólne o obiekcie badań; 
• Informacje o wykonujących pomiary; 
• Dane o rodzaju badań; 
• Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych; 
• Dane o warunkach przeprowadzania badań; 
• Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę; 
• Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji; 
• Datę wykonania badań; 
• Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów; 
• Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów; 

 
5. Sprzęt  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6. Transport  

 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
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wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
7. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
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zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 

8. Obmiary robót 
 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 

 
Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza 

Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 

Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) 

potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów  oraz 
urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji  z projektem instalacji, przepisami 
techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• oględziny instalacji, 
• sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń  i środków ochrony przed 

porażeniem  prądem elektrycznym 
• badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji 

uziomu) 
• próby rozruchowe, 
• sporządzenie protokołu odbioru, 
• wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 

 
10. Przepisy związane 

 
Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
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PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
 


