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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacj i projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego. 
 

 

– Instalacja centralnego ogrzewania   
 
 
 

Zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówienia (CPV) pon iższe prace mają następujący 

kod: 
 

45330000-9- hydraulika i roboty sanitarne, 
 

45332400-7- roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego. 
 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej (SST) są wymagania 

dotyczące budowy instalacji: centralnego ogrzewania  
 

– Instalacja centralnego ogrzewania 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i odbiorem robót modernizacyjnych inst alacji: centralnego ogrzewania. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 

zleceniu i realizacji robót. 
 

1.3. Zakres robót zgodny z zał ączonym przedmiarem robót 
 

1. Montaż nowej instalacji.  
2. Wykonanie izolacji instalacji.  
3. Wykonanie prób i odbiorów technicznych.  
4. Montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidłowości działania.  
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1.4. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót sanitarnych: 
 

A – Instalacja centralnego ogrzewania, 
 

Instalacja centralnego ogrzewania należy wykonać z rur - Stal węglowa 1.0034 wg 

PN-EN 10305 na zewnątrz cynkowana galwanicznie kolor: na zewnątrz - srebrzysto-szary, 

wewnątrz czarny. Stosowane w instalacji centralnego ogrzewania i wody lodowej o 

średnicach ø15 ÷ ø35mm. Ł ączniki do rur stalowych muszą spełniać wymagania normy 

PN-EN 1254. Ł ączenie rur za pomocą złączek zaciskowych ocynkowanych. Zastosowane 

materiały powinny być dobrej jakości. Przewody układane pod posadzką lub bruzdach 

powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną 

poliuretanową. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) 

należy wykonywać w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie może być wykonane 

połączenie na przewodzie. Na instalacji centralnego ogrzewania należy stosować armaturę 

(zawory) dostosowaną do rur. Zawory kulowe zamontowane winny posiadać dwustronne 

rozłączne kró ćce. Jako urządzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe. 
 

Odbiór robot – mi ędzyoperacyjny i częściowy – instalacji centralnego ogrzewania 

winien podlegać na określeniu: 
 

− przebiegu tras instalacji centralnego ogrzewania oraz zgodność zastosowania 
właściwych materiałów i ich poł ączenia,  

− próby  szczelno ści  instalacji  zgodnie  z  PN-81/B-1070000  tj.  poddanie  instalacji  
ciśnieniu wodnemu 0,4MPa w czasie 45 minut – próba na zimno instalacji c.o. 

 

− próby na gor ąco instalacji centralnego ogrzewania wraz z regulacją i dokonaniem 
nastaw na zaworach termostatycznych,  

− sposobu prowadzenia przewodów i ich izolacji,  
− lokalizacji podejść pod urządzenia grzejne,  
− stanu powierzchni i czystości przewodów. 

 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które zanikaj ą w 

wyniku postępu robot. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien 

być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
 

II. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 
 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, 

oczyszczalnie ścieków itp. stanowi ące odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składaj ących się na całość użytkową. 
 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwało ści 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak że obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
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urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a tak że przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 
 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone s ą roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budo wlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 
 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ęściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod ą montażu – 

także dziennik montażu. 
 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 
 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
 

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 
 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 9. 
 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowa nia we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, in żynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó źniejszymi zm.). 
 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr ębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robót instalacyjnych  6 

drodze  tymczasowej  (montażowej)  –   należy  przez  to  rozumieć drogę specjalnie  

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługuj ących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowa żniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał ączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 
 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób zwi ązanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów pr owadzonych robót. 
 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

równie ż ró żne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj 

ą projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 
 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 
 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszone go w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 
 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacj ach technicznych. 
 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówie ń (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 2 pó źn. zm.). 
 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow ą obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

równie ż przy odbiorze gotowego obiektu.  
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instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzale 

żność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

równie ż składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-

LEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumen ty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót p odstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym o pisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s ą możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jako ściowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 
 

Wspólnym Słowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robó t 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie ń publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniaj ącego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj ących z ówczesnych Pa ństw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
 

Polskie Prawo zamówie ń publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 

CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administro wania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

2. Wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako ść ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrz ędne punktów głównych obiektu oraz 

reperów, przeka że dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 
 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.2. Dokumentacja projektowa  
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Przekazana  dokumentacja projektowa  ma  zawierać opis,  część graficzną,  obliczenia 

i dokumenty,  zgodne  z wykazem  podanym  w  szczegółowy ch  warunkach umowy,  
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 

− dostarczoną przez Zamawiającego,  
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

2.3. Zgodność robót z dokumentacj ą projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w cho ćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszcze ń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów s ą ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały budowlane mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 
 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i innych. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 
 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko ńczeniowych Wykonawca  
będzie: 

 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własno ści społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgl ąd na: 
 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych, 

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłam i lub substancjami 
toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
− możliwością powstania pożaru. 

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz b ędzie z nimi 

współpracował, dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ci ągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy  
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
 

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca b ędzie przestrzegać przepisów dotycz ących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W szczególno ści wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze 

ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ci ągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

3. Materiały 
 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóło we informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniaj ą 

wymagania SST w czasie postępu robót. 
 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o któryc h mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó ż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
 

za 
 

spełnienie 
 

wymagań 
 

ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek zło ża. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umo wy stanowią inaczej. 
 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 

Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
 

3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 
 

Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 
 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed za nieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dost ępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 

Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania ró 

żnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególn ych elementów robót  

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być pó źniej zamieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

4. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprz ęt używany do 

robót powinien by ć zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilo ści wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by ć 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj ących 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

5. Transport 
 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyn ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wła ściwości 

przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu b ędzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 
 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcz alnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego u żytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

6. Wykonanie robót 
 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powini en składać się z części 
opisowej i graficznej,  

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
− projekt organizacji budowy,  
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o wi ększych gabarytach lub masie).  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 

ich zgodno ść z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspek tora nadzoru. 
 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót okre ślonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostan ą, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót b ędą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót b ędą wykonywane przez 

Wykonawcę nie pó źniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzy mania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 
 

7. Kontrola jakości robót 
 

7.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy nale ży opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo żliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektową, SST. 
 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
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− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygo towanie praktyczne,  
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
− system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamier za zlecić prowadzenie 
badań),  

− sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie t echnologicznym, 
proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urz ądzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania pos zczególnych elementów robót. 

 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon troli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. 
 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umow ą. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu ści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 
 

7.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  
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tych materiałów, które budz ą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakcept owany przez Inspektora nadzoru. 
 

7.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

 

7.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie pó źniej jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 
 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 

Dla celów kontroli jako ści i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badani a materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzi ć badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do datkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórn ych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawcę. 
 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych,  
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 

− Polską Normą lub  aprobatą techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. 1 i które spełniaj ą wymogi SST.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót b ędzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 
 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 

7.8. Dokumenty budowy 
 

7.8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególno ści: 
 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
− uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robót i programy zapewnienia 

jakości,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji 

projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepr 

owadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z poda niem kto je przeprowadzał,  

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

Wpis   projektanta   do   dziennika budowy   obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest jednak  stroną umowy i  nie  ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.    
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7.8.2. Książka obmiarów     

Książka  obmiarów  stanowi dokument  pozwalaj ący  na rozliczenie faktycznego 

postępu  każdego  z  elementów robót.  Obmiary  wykonanych robót  pr zeprowadza  
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

 

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki b adań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót Winny by ć udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 
 

7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach 7.8.1-

7.8.3, następujące dokumenty: 
 

− pozwolenie na budowę,  
− protokoły przekazania terenu budowy,  
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
− protokoły odbioru robót,  
− protokoły z narad i ustaleń,  
− operaty geodezyjne,  
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. Obmiar robót 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót b ędzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie ob miaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 
 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót Bł ędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 
 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Zasady określania ilości robót podane s ą w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
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Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 
 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

9. Odbiór robót 
 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności  od  ustaleń odpowiednich  SST,  roboty  podlegają następującym  
odbiorom:  

− odbiorowi robót zanikaj ących i ulegających zakryciu,  
− odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  
− odbiorowi częściowemu,  
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
− odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilo ści tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dzi ennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b ędzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 

jakość i ilość robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawieraj ących komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
 

9.3. Odbiór cz ęściowy 
 

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje si ę dla zakresu robót okre ślonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
 

9.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
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Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowo ść do  odbioru  ostatecznego  będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
 

Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyj ęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. 
 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacj ą projektową i SST. 
 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i ulegających zakryciu oraz odbiorów  
częściowych,   zwłaszcza   w   zakresie   wykonania   robót uzupe łniających   i robót 

poprawkowych.     

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  popr awkowych  lub  robót 

uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych i   wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją  
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostate cznego robót, sporz ądzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z d okumentów umowy  
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),  

− protokoły odbiorów robót ulegaj  ących zakryciu i zanikających,  
− protokoły odbiorów cz ęściowych,  
− recepty i ustalenia technologiczne,  
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  
z SST programem zapewnienia jakości (PZJ),  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz ących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły  odbioru  
i przekazania tych robót wła ścicielom urządzeń,  

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn iających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

9.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
 

Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawni ą się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 

Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ost 

ateczny (końcowy) robót". 
 

10. Podstawa płatności 
 

10.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będą obejmować: 
 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

− opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

− opłaty/dzierżawy terenu,  
− przygotowanie terenu,  
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, prz ejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

III. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu instalacji wewnętrznych, ich uzbrojenia i armatury, a także 

roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
 

1. Określenia podstawowe 
 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 
 

Instalacje – systemy obejmuj ące wyposażenie, rury, kable, przewody i ich podpory, 
 

Instalacja – system zawieraj ący materiały i elementy tak zmontowane, aby zapewniły 

prawidłowe działanie systemu, 
 

Instalacja sanitarna – instalacja dostarczaj ąca ciepłą i zimną wodę do urządzeń 

sanitarnych wewnątrz budynku i usuwająca ścieki, 
 

Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj ący wartości średniej na ściskanie, w 

MPa, wg obowiązujących norm przedmiotowych, 
 

Urządzenie – element wyposa żenia połączony z instalacją w celu użytkowania jej przez 

mieszkańców, 
 

Urządzenia sanitarne – urz ądzenia zamocowane do których dostarczana jest woda pitna, 

woda do celów higienicznych lub odprowadzaj ące ścieki, 
 

Rura – długi przewód o przekroju pier  ścieniowym, 
 

Kształtka rurowa – element dopasowany do rury w celu poł ączenia, podparcia, zmiany 

kierunku lub średnicy otworu, 
 

Siec kanalizacyjna – system do usuwania wody powierzchniowej i ścieków z obszaru 

przyległego do budynku, zwykle z więcej niż jednej posesji (działki), 
 

Zespół ust ępowy – urz ądzenia sanitarne składające się z miski ustępowej, deski 

sedesowej, zbiornika spłukującego i rury spłukującej, 
 

Wyposażenie – wyroby takie jak urz ądzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, które 

stanowią wyposażenie przestrzeni użytkowanych przez ludzi i są zamontowane w 

budynku, 

 

Grzejnik – element urz ądzenia centralnego ogrzewania, w którym czynnikiem grzejnym 

jest woda lub para wodna, 
 

 

2. Ogólne wymagania, oraz dokumentacja dotycz ąca robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz za zgodno ść  

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi technicznymi dla instalacji 

sanitarnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 

2. 
 

Dokumentację robót monta żowych instalacji sanitarnych stanowią: 
 

− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakres u i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133), dl a przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ę,  
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− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółow ego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

póz. 2072), 
 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku 

zamówie ń publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – u żytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

póz. 2072),  
− dziennik  budowy prowadzony zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, póz. 953  z pó źniejszymi zmianami), 

 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw ą z 16 kwietnia 2004  
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, póz. 881), 

 
− protokoły odbiorów cz ęściowych, końcowych robót zanikaj ących, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 
 

− dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonany mi w toku wykonywania 

robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowl ane z dnia 7 lipca 1994r. – 

tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z pó źniejszymi zmianami). 
 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych o pracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 
 

3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Instalacja wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji 

sanitarnej powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewniać obiektowi 

budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególno ści: 
 

− bezpieczeństwa konstrukcji,  
− bezpieczeństwa pożarowego,  
− bezpieczeństwa użytkowania,  
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych o raz ochrony środowiska,  
− ochrony przed hałasem i drganiami. 

 

Instalacja instalacji centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej w sposób umo żliwiający zapewnienie jej prawidłowego 

użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy zgodnie z ustawą stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać z rur polietylenowych 

Stabilizowanych (PE-X/Al/PE) łączonych przez zgrzewanie lub skręcanie. Rury 

polietylenowe dla instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadać normie polskiej i 

europejskiej – PN-71/H-01706 i DIN 17671. Rury wi nny posiadać atest dopuszczający do  
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przesyłania wody gorącej. Przewody polietylenowe zastosowane w instalacji centralnego 

ogrzewania należy prowadzić pod posadzką i na tynku w odległości 2 – 3cm od niego. 

Przewody układane pod posadzką i na tynku powinny być zabezpieczone przed tarciem  

o ich ścianki przez osłonięcie otuliną poliuretanową. Wszystkie przejścia rurociągów przez 

przegrody budowlane (ściany, stropy) należy wykonywać w tulejach ochronnych. W 

obszarze tulei nie może być wykonane połączenie na przewodzie. Na instalacji centralnego 

ogrzewania należy stosować armaturę (zawory) dostosowaną do rur stalowych. 
 

Każda próba zmiany materiału przez Wykonawc ę musi być bezwzględnie 

uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na 

zmianę materiału lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru i dokona 

zamiany materiału na wymagany w dokumentacji i SST na własny koszt. 
 

Materiały stosowane do budowy instalacji sanitarnych powinny mieć: 
 

− 
 

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub 
 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 

3.1. Rodzaje materiałów 
 

(PE-X/Al/PE) – rury i kształtki ze (PE-X/Al/PE) do instalacji ce ntralnego 

ogrzewania muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1 57. 
 

Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 
 

14; 16; 20; 26; 32; 40; 50; 63mm. 
 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Ogólne wymagania dotycz ące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 4. 
 

Do wykonania robót nale ży stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprz ęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robó t, zaakceptowanym przez 

inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi by ć utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 
 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzaj ących 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

5. Wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podane zostały w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
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5.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 
 

− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza 
pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

 
− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywa ć się przy temperaturze otoczenia 

– +5°C do +30°C. 
 

5.2. Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem 
 

Rury i kształtki w okresie przechowywania należy chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatury przekraczającej +40°C. 
 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesi ęcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 

rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne 

rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podło żu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1–2m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 

co 1–2m. Wysoko ść układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m 

wysokości. Rury o ró żnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępach 1÷2m. 
 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST K od CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.1. Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji sanitarnych należy: 
 

− wykonać roboty demontażowe – demonta ż urządzeń, armatury, istniejących 
instalacji, wsporników w obr ębie remontowanych pomieszczeń technologicznych,  

− wykonać roboty budowlane przed instalacyjne.  
− wykonać przekucia otworów w  ścianach.  
− wykonać kucie i murowanie bruzd. 

 

6.2. Montaż rurociągów  
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− Montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania oraz 
kanalizacji sanitarnej. 

 
− Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach ściennych lub 

kanale. 
 

− Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocuj ących rury do 
podłoża. 

 
− Prowadzenie przewodów – prowadz ąc przewody w bruzdach ściennych należy tak 

przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była 

nie mniejsza niż 30mm. Zakrycie przewodów powinno nast ąpić po dokonaniu 

odbioru częściowego instalacji. 
 

− Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej 
niż 0,1m od rurociągów cieplnych. 

 
− Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie 

budowlanej. 
 

− Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową, co najmniej 1cm przy przejściu przez strop. 

 
− Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się.  

− W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu.  
− Rury wielowarstwowych PEX/Al/PEX prowadzić w izolacji termicznej. 

 

6.3. Montaż armatury 
 

− Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. Przed instalowaniem ar matury należy usunąć z niej 

zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania 

powinna być tak instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji. 
 

− Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
i odprowadzających czynnik grzewczy (tuż przed grzejnikami). 

 
− Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze. 
 

− Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji 

oraz na podejściach pionów przed elementem zamykaj ącym armatury odcinającej, 

dla umożliwienia opró żnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odci ęciu i 

lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w 

sposób umo żliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
 

− Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia 
przyborów wykona ć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji. 

 

6.4. Prowadzenie rur wielowarstwowa PEX/Al/PEX 
 

Można wyró żnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
 

1) Natynkowe. 
 

Przy prowadzeniu natynkowym rur miedzianych należy każdorazowo rozważyć 

umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. 

podłogowymi. Wynika to z faktu możliwości uszkodzenia mechanicznego rur, jak równie ż 

należy się liczyć z kulturą eksploatacji.  
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Rury miedziane cechuje znaczna wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniu 

natynkowym należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy czym z 

reguły wykorzystuje się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku. 
 

2) Podtynkowe w przegrodach. 
 

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozró żnia się przypadki prowadzenia 

w tzw. szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na stałe, gdzie wykorzystuje się system 

rozprowadzania w rurze osłonowej lub izolacji termicznej. 
 

Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na: 
 

− Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. 
 

Takie prowadzenie ró żni się od sposobu natynkowego, jednak obowiązują te samy 

zasady kompensacji. Należy jedynie zwróci ć uwagę, aby w bruździe wokół rury było 

miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużanie). Następnie bruzdy zakrywa się 

siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy owinąć papierem falistym 

lub prowadzić w izolacji termicznej lub rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej 

przesuw wzdłużny. 
 

− Betonowanie bezpośrednie. 
 

Polega na prowadzeniu przewodu w izolacji termicznej lub rurze osłonowej nieco 

większej średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie poł ączenia od 

rozdzielnicy do odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody 

mogą biec w ścianach i podłogach. 
 

W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubo ść zaprawy liczona od 

powierzchni ściany do powierzchni rury powinna wynosić 3cm. 
 

6.5. sprawdzenie instalacji 
 

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić prób ę szczelności przy ciśnieniu 

1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne 

poszczególnych elementów systemu. 
 

Ze względu na pracę termiczną oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, 

podczas próby szczelno ści mogą występować spadki ciśnienia. Prób ę należy 

przeprowadzać, jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wst ępnej należy w okresie 30 

minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie próbne w odst ępach co 10 minut. Po ostatnim 

uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie nast ępnych 30 minut ciśnienie nie 

powinno obniżyć się więcej niż o 0,6bara. 
 

Próba zasadnicza odbywa si ę zaraz po próbie wst ępnej i trwa 2 godziny. W tym 

czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wst ępnej) nie powinien 

być większy niż 0,2bara. 
 

Podczas próby szczelno ści równie ż wizualnie należy sprawdzić szczelność złącz. 

W przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach (ścianach, posadzkach), podczas ich 

zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 

3,0bary (zalecane 6,0barów). Wymaganie to jest pody ktowane możliwością 

mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania 

posadzek itp.) i łatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usunięcia uszkodzenia. 
 

W przypadku natynkowego prowadzenia rur należy podczas rozruchu instalacji 

sprawdzić zachowanie się punktów stałych, podpór ruchomych i rur. 
 

7. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
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1. Sprawdzenie zgodności wykonania i zastosowanie materiałów ze SST.  
2. Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 
3. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed 

wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystąpieniem do badania instalacja powinna 

być wypłukana wodą. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia 

zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. 
 

4. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Po napełnieniu instalacji 

wodą i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji w celu 

sprawdzenia czy nie występują przecieki wody lub roszenia i rozpocząć badanie 

szczelności zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
 

5. Wartość ciśnienia próbnego nale ży przyjąć zgodnie z WTWiO. 
 

6. Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie or az 

stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym.  
7. Badanie armatury odcinającej: 

 
− sprawdzenie zgodności doboru armatury z przedmiarem robót i wytycznymi 

inwestora,  
− sprawdzenie szczelności zamknięcia i połączeń armatury, 

 
− sprawdzenie poprawności i szczelności montażu armatury i urządzeń sanitarnych, 

 
− z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół, je żeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań,  

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza:  
− rzut pomieszczeń, 

 
− dokumentacja koncesyjna na urządzenia podlegające UDT, 

 
− oświadczenie, że ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacjach, są zgodne z przepisami i 
obowiązującymi normami 

 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiary robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 8 
 

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót b ędzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 

8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowyc h 
 

Robotami tymczasowymi przy montażu sieci gazowych są roboty ziemne (wykopy), 

wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagoszczeniem gruntu. Zasady obmiaru 

tych robót nale ży przyjąć takie same jak dla robót ziemnych okre ślone w odpowiednich 

katalogach. 
 

Jednostkami obmiaru są:  

− objętość wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody – m 
3
, 

− powierzchnia, ściany, posadzki – m 
2
,  

− długości rurociągów – m,  
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− ilość urządzeń – szt.,  

− ilość kompletnych urządzeń – kpl,   

− kompletna próba sprawdzaj ąca działanie instalacji – próba. 
 

9. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 
 

9.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzaj ący wykonanie instalacji 
 

− sprawdzenie wykona przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 
i wymiary otworu, 

 
− sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czysto ść bruzdy, zgodność 

kierunku bruzdy z pionem 
 

Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

stwierdzający, jakość wykonania robót oraz potwierdzaj ący ich przydatność do 

prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy identyfikować miejsca i zakres 

robót obj ętych odbiorem. 
 

9.2. Odbiór techniczny – cz  ęściowy instalacji 
 

− odbiór techniczny – cz ęściowy powinien być przeprowadzony dla tych części 

instalacji, dla których zanika dost ęp w wyniku postępu robót. Odbiór cz ęściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji, 
 

− w ramach odbioru częściowego należy sprawdzić zgodność wykonania odbieranej 
części instalacji, a wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,  

− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 
 

− po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót i pozytywny wynik nie zbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 

zainstalowania odcinków instalacji obj ętych odbiorem częściowym. Do protokołu 

należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 

9.3. Odbiór techniczny – ko  ńcowy instalacji 
 

a) instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – ko ńcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 
 

− zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem 
izolacji cieplnej,  

− instalację wypłukano i napełniono wodą, 
 

− dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zako ńczyły się wynikiem 
pozytywnym,  

b) przy odbiorze technicznym – ko ńcowym należy przedstawić następujące dokumenty:  
− rzut pomieszczeń,  
− protokoły odbiorów mi ędzyoperacyjnych,  
− protokoły odbiorów technicznych – cz  ęściowych,  
− protokoły wykonania robót odbiorczych,  
− instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

c) w ramach odbioru technicznego końcowego należy:  
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− sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich WTWiO,  

− sprawdzić kompletność dokumentów,  
− uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów, 

 
d) odbiór techniczny ko ńcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia, 
 

e) w przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru tych części instalacji, które 

ulegają zakryciu. Przed zakryciem instalacji należy przeprowadzić jej prób ę szczelności, 

któr ą należy zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiór próby szczeln ości nastąpi 

protokolarnie i będzie podstawą do zakrycia odebranej części instalacji oraz będzie 

podstawą do uzyskania pozytywnego odbioru końcowego. W przypadku zakrycia instalacji 

bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania próby szczelno ści (protokół) 

Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryć badaną instalację i 

przeprowadzić wymagane procedury tj. odbiór cz ęści podlegających zakryciu oraz 

przeprowadzenie próby szczelno ści. Wszystkie koszty związane z nieprzestrzeganiem 

przepisów i wynikaj ących z tego powodu np. kucie posadzki, ścian itp. obciążają 

Wykonawcę. 
 

Dopuszczalne jest wykonanie próby ci śnieniowej przy obecności osoby z 

odpowiednimi uprawnieniami sanitarnymi (bez udziału Inspektora Nadzoru). Po 

przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokołu z pozytywnej próby szczelno ści, 

Inspektor podejmie decyzję o możliwości zakrycia instalacji na piśmie. 
 

Dopuszczalne jest wykonanie instalacji wodociągowej z miedzi pod warunkiem 

udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że zastosowany materiał przeznaczony jest do 

montażu na wodzie pitnej (atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności). Każda zmiana musi 

być pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany 

materiału czy armatury Wykonawca na własny koszt zdemontuje wykonaną instalację i 

wykona ją w sposób zgodny z obowi ązującymi przepisami oraz zaleceniami SST. 
 

9.4. Instrukcja obsługi 
 

Instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacją techniczno – ruchow ą tych 

wyrobów zainstalowanych w instalacji, dla których j est to niezbędne. 
 

9.4. Gwarancja 
 

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające 

gwarancję producenta lub dystrybutora. 
 

10. Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne" pkt 10. 
 

10.1. Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót instalacyjnych mo że być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich ko ńcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów cz ęściowych robót. 
 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub  

− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałto we obejmujące roboty 

montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
 

− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narz ędzi i sprzętu,  
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
− przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
− wykonanie robót ziemnych,  
− montaż rurociągów i armatury,  
− wykonanie prób ci śnieniowych,  
− usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,  
− doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci ągowych do stanu 

pierwotnego. 
 

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

− opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu 
robót,  

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

− opłaty za zajęcia terenu,  
− przygotowanie terenu,  
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

− oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowa ń,  
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, prz ejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 
 

e) Koszt odtworzenia jezdni i chodników ponosi Zamawia jący, a odtworzenie 

nawierzchni winno być wykonane zgodnie z projektem. 
 

11. Dokumenty odniesienia 
 

11.1. Ustawy 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z pó źniejszymi zmianami).  

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).  
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
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− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1229).  

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó 
źniejszymi zmianami).  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó 
źniejszymi zmianami).  

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 
204, poz. 2086). 

 

11.2.  Rozporządzenia 
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlany ch (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znako wania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniaj ące 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych ozna kowaniem CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. – w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
 

11.3.  Normy 
 

− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
− PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

 
− PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  . 

 
− PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
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− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 

− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
 

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanaliza cyjnych. 
 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe. 

 
− PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1; Wymagania ogólne 
 

− PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 

 
− PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna 
 

− PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

 
− PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5: Armatura regulująca 
 

− PN-EN 681-2:2002 
uszczelek złączy 
termoplastyczne 

 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymag ania materiałowe dotyczące rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 

 

− PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z two rzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

 
− PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z two rzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
 

− PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z two rzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

 
− PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z two rzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 
 

− PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z two rzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

 
− PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
 

− PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

 
− PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki  
− PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory  
i wyposażenie pomocnicze 

 
− PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 
stosowania w systemie 

 
− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

 
− PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
 

− PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 

 
− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robót instalacyjnych 32 
 

− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 
MPa. 

 
− PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa.  
− PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

 
− PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

 
− PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewn ętrznych i 

ich części składowych.  
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Załącznik 1 
 

................................. , dnia ................... r. 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KO ŃCOWEGO 
 

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 

Przedmiot odbioru 

Przewód instalacji sanitarnej centralnego ogrzewani a zrealizowany 

w .......... ........................................ .......  
   ul .......................................  ....................................................  

  nazwa miejscowości    

o średnicy DN/ID* DN/OD* .......................................... długości L = ...........................................  

wykonany z materiału .........................................................................................................................    

zaprojektowany przez ........................................................................................................................    

uzgodniony przez ...................................................................................................................................     
    nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji  

Nr uzgodnienia .................... , okres budowy od dnia ............................ do dnia .................................  

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor   
        

Poz.    Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi" 
       

1. Inwestor      
       

2. Wykonawca      
        

3. Nadzór       
       

4. Użytkownik      
       

5. Projektant      
      

"  dla osób  pełni ąc/di  samodzielne  funkcje  w  budownictwie,  Nr  ewidencyjne:  uprawnień 

budowlanych i Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa   
        

 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
 

a) pozwolenie na budowę; c) ...................................................................  
b) dziennik budowy; 

 
4. Wykonawca załączył do protokołu nast ępujące dokumenty:  

a) protokoły odbiorów technicznych ;  
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;  
c) protokół odbioru szczelno ści instalacji centralnego ogrzewania;  
d) protokół odbioru uruchomienia instalacji centralneg o ogrzewania; 

 
5. Komisja stwierdza, że przewód instalacyjny b ędący przedmiotem odbioru: 

 
zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru, 
 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i 

podpisane pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad  
i terminu ich usunięcia. 

 

6. Podpisy członków Komisji 
 

Inwestor Wykonawca Nadzór U żytkownik Projektant  
1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
 
 

 

*niepotrzebne skreślić  



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odb ioru robót instalacyjnych 34  


