MIROSLAW BURTA ZAKLAD USLUGOWY 08-110 Sledlce ul. Grabianowska 23

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ( CZESC OD ULICY ) W KLEMBOWIE
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Gen. Fr.Zymirskiego 68, 05-205 Klembow

INWESTOR : GMINA KLEMBOW

ADRES INWESTORA  :  ul. Gen.Fr. Zymirskiego 38; 05-205 Klembdéw

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Mirostaw Burta (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA ;15 sierpnia 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15 sierpnia 2020r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1. TERMO-KLEMBOW_STARA CZESC .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SCIANY NADZIEMIA
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 9,70m - ekstrapolacja m2
d.1/1604-01/02
ELEWACJA |71.4+29.52+21.16+16.13+9.07+114.4+15.45+19.2+99.86+13.57+53.1+72.33+ |m2 615.000
POLNOCNA |46.82+31.67+1.32
ELEWACJA- |121.13+2.92+151.3+35.29+25.38+7.46+25.65+69.76 m2 438.890
POLUDNIO-
WA
ELEWACJA |214.62+8.76+48.6 m2 271.980
WSCHOD-
NIA
ELEWACJA [83.1 m?2 83.100
ZACHODNIA
RAZEM 1408.970
2|KNR AT-38 |Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.1/0104-03
poz.1 m2 1408.970
RAZEM 1408.970
3|KNR 4-01 Wykonanie abezpieczajacych poziomych pomostéw na dachu pod rusztowa- |m?2
d.1/0420-02 nie
(6.60+14.20+6.40+2*1.0)*1.50 m?2 43.800
RAZEM 43.800
4/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:3,5,6,7,8,9,10,11,12)
2.82.5.15
5/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
okna 18"2.15"1.6+5%1.5"2.2+24*2.15*2.2 m2 191.940
okna 1.1*2.2+4*1.5*1.6+2*1.0*0.6 m?2 13.220
okna 1.4*1.5"1+2%1.8"1.6+9%2.15*2.2+4*1.51.5 m2 59.430
drzwi zew.  |2.95*3.0+1.58*2.10+2*1.5*3.0+2*1.0*2.10+4*0.9*2.10 m?2 32.928
RAZEM 297.518
6/KNR AT-38 |Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.1/0101-01
poz.9*5% m?2 60.785
RAZEM 60.785
7|KNR K-29r09| Uzupetnienie ubytkdéw w tynkach o powierzchni do 5m2 na $cianach m?2
d.1/0101-06
poz.6 m2 60.785
RAZEM 60.785
8/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach-|m2
d.1/0503-03 uzupetnienia
poz.7 m2 60.785
RAZEM 60.785
9/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie poditoza m2
d.1/0102-01
poz.1 m2 1408.970
otwory okien-|-poz.5 m2 -297.518
ne i drzwio-
we
oscieza 46270.20 m?2 92.400
okienne
oscieza 59.25%0.20 m?2 11.850
drzwiowe
RAZEM 1215.702
10|KNR AT-38 |Dwukrotne zabezpieczenie biobojcze naktadane recznie m?2
d.1/0102-02
poz.9 m?2 1215.702
RAZEM 1215.702
11/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie m2
d.1/0103-06
poz.10 m?2 1215.702
RAZEM 1215.702
12|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkdéw strukturalnych farbami silikatowymi - 3 warstwy m?2
d.1/0405-02
0405-04
poz.9 m?2 1215.702
RAZEM 1215.702
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd. spec. 1998
2|ATHENASOFT wyd.l 2017

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705
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Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

wyd.| 2009

alhw

ATHENASOFT wyd.l 2005
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