
MIROSŁAW  BURTA  ZAKŁAD  USŁUGOWY 08-110 SIedlce  ul. Grabianowska 23

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT  ELEWACJI  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( CZĘŚĆ OD ULICY )  W KLEMBOWIE
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Gen. Fr.Żymirskiego  68, 05-205 Klembów
INWESTOR   :     GMINA KLEMBÓW
ADRES INWESTORA   :     ul. Gen.Fr.  Żymirskiego 38; 05-205 Klembów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Mirosław  Burta (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA   :     15 sierpnia 2020r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
15 sierpnia 2020r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1.TERMO-KLEMBÓW_STARA CZĘŚĆ .ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ŚCIANY NADZIEMIA
1

d.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9,70m - ekstrapolacja m2

ELEWACJA
PÓŁNOCNA

71.4+29.52+21.16+16.13+9.07+114.4+15.45+19.2+99.86+13.57+53.1+72.33+
46.82+31.67+1.32

m2 615.000

ELEWACJA-
POŁUDNIO-
WA

121.13+2.92+151.3+35.29+25.38+7.46+25.65+69.76 m2 438.890

ELEWACJA
WSCHOD-
NIA

214.62+8.76+48.6 m2 271.980

ELEWACJA
ZACHODNIA

83.1 m2 83.100

RAZEM 1408.970
2

d.1
KNR AT-38
0104-03

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

poz.1 m2 1408.970
RAZEM 1408.970

3
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie abezpieczajacych poziomych pomostów na dachu pod rusztowa-
nie

m2

(6.60+14.20+6.40+2*1.0)*1.50 m2 43.800
RAZEM 43.800

4
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,5,6,7,8,9,10,11,12)

5
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

okna 18*2.15*1.6+5*1.5*2.2+24*2.15*2.2 m2 191.940
okna 1.1*2.2+4*1.5*1.6+2*1.0*0.6 m2 13.220
okna 1.4*1.5*1+2*1.8*1.6+9*2.15*2.2+4*1.5*1.5 m2 59.430
drzwi zew. 2.95*3.0+1.58*2.10+2*1.5*3.0+2*1.0*2.10+4*0.9*2.10 m2 32.928

RAZEM 297.518
6

d.1
KNR AT-38
0101-01

Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2

poz.9*5% m2 60.785
RAZEM 60.785

7
d.1

KNR K-29r09
0101-06

Uzupełnienie ubytków w tynkach o powierzchni do 5m2 na ścianach m2

poz.6 m2 60.785
RAZEM 60.785

8
d.1

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie na ścianach-
uzupełnienia

m2

poz.7 m2 60.785
RAZEM 60.785

9
d.1

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.1 m2 1408.970
otwory okien-
ne i drzwio-
we

-poz.5 m2 -297.518

ościeża
okienne

462*0.20 m2 92.400

ościeża
drzwiowe

59.25*0.20 m2 11.850

RAZEM 1215.702
10

d.1
KNR AT-38
0102-02

Dwukrotne zabezpieczenie biobójcze nakładane ręcznie m2

poz.9 m2 1215.702
RAZEM 1215.702

11
d.1

KNR AT-38
0103-06

Jednokrotne gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego - ręcznie m2

poz.10 m2 1215.702
RAZEM 1215.702

12
d.1

KNR AT-38
0405-02
0405-04 

Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi - 3 warstwy m2

poz.9 m2 1215.702
RAZEM 1215.702

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd. spec. 1998
2 ATHENASOFT wyd.I 2017
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705



1.TERMO-KLEMBÓW_STARA CZĘŚĆ .ath OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

3 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
4 wyd.I 2009
5 ATHENASOFT wyd.I 2005
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 24705


