



Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2017

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Klembów informuje, że w postępowaniu pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych*”

1. Liczba Wykonawców biorących udział w otwarciu ofert – brak Wykonawców.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
 - a) dla Części I – 35.000,00 zł brutto,
 - b) dla Części II – 40.000,00 zł brutto,
 - c) dla Części III – 26.000,00 zł brutto,
 - d) dla Części IV – 150.000,00 zł brutto,
 - e) dla Części V – 80.000,00 zł brutto,
 - f) dla Części VI – 180.000,00 zł brutto.
3. Okazanie stanu otwieranych ofert – oferty nienaruszone.
4. Zawartość otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert – członkom Komisji.
5. Do dnia **13.06.2017 r.** do godz. **10:00** w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta od 1 Wykonawcy wg poniższego zestawienia:

ZESTAWIENIE OFERT

CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	79.335,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZĘŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowości Wola Rasztowska - Roszczep:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
------------------	-----------------------------	--	--	--



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	73.185,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.
-----------	--	--------------	--	-------------------------

CZEŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	59.072,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawska, ul. Lachmana, ul. Słoneczna, ul. Kościuszki w Ostrówku:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	189.960,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Ogrodowa w Klembowie:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	89.255,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Leśna i ul. Błękitna w Ostrówku:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziejdzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31	196.650,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

	05-800 Pruszków			
--	-----------------	--	--	--

6. Oświadczenia, uwagi Wykonawców – brak.

7. Oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu – żadna z osób nie podlega wykluczeniu.

Wójt Gminy Klembów

/-/ Rafał Mathiak

Klembów, dnia 13 czerwca 2017r.
