



Postępowanie nr: ZP.271.2.7.2017

Do wszystkich zainteresowanych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie dla wszystkich części zamówienia z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia przewyższa kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z informacją podaną na publicznej sesji otwarcia ofert, a także podanej do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert (w BIP), Zamawiający przeznaczył odpowiednio dla każdej z części kwoty wg poniższego zestawienia:

- a) dla Części I – 35.000,00 zł brutto,
- b) dla Części II – 40.000,00 zł brutto,
- c) dla Części III – 26.000,00 zł brutto,
- d) dla Części IV – 150.000,00 zł brutto,
- e) dla Części V – 80.000,00 zł brutto,
- f) dla Części VI – 180.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta od 1 Wykonawcy, który złożył ofertę na każdą z części wg poniższego zestawienia:

CZĘŚĆ I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński:



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	79.335,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ II - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowości Wola Rasztowska - Roszczep:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	73.185,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ III - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	59.072,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ IV - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawska, ul. Lachmana, ul. Słoneczna, ul. Kościuszki w Ostrówku:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	189.960,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZEŚĆ V - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Ogrodowa w Klembowie:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) –	KRYTERIUM 2 (waga 40%) –	Termin wykonania
-----------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------



GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów

		Cena brutto oferty	Termin płatności	zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	89.255,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

CZĘŚĆ VI - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg ul. Leśna i ul. Błękitna w Ostrówku:

Nr oferty	Określenie Wykonawcy	KRYTERIUM 1 (waga 60%) – Cena brutto oferty	KRYTERIUM 2 (waga 40%) – Termin płatności	Termin wykonania zamówienia
1.	IDEA SDT Paweł Dziedzicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków	196.650,00 zł	30 dni od dnia złożenia faktury VAT	do 29 grudnia 2017r.

Jak wynika z powyższego zestawienia, zaoferowane przez Wykonawcę ceny wykonania zamówienia przekraczają kwoty, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie przewidział możliwości zwiększenia kwot przewidzianych na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

W świetle przedstawionych okoliczności, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Wójt Gminy Klembów
/-/ Rafał Mathiak

Klembów, dnia 14 czerwca 2017r.