GMINA KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38, 05-205 Klembéw

Postepowanie nr: ZP.271.1.8.2020
Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843)
Gmina Klembow informuje, ze w postepowaniu pn.

Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej ul. Prymasa Tysigclecia w miejscowosci
Pasek i ul. Przemystowej w Klembowie wraz z budowq trzech mostow nad rzekq Rzgdzq w
ramach zadania WPF pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy trzech
mostow wraz z odcinkami drogi w miejscowosciach Pasek (ul. Prymasa Tysiqclecia) i Klembéw
(ul. Przemystowa) - poprawa bezpieczeristwa mieszkaricow"

1. Liczba Wykonawcow biorgcych udziat w otwarciu ofert — brak Wykonawcow.

2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamoéwienia: 150 000,00 zt brutto

3. Okazanie stanu otwieranych ofert — oferty ztozone prawidtowo (w formie elektronicznej).

4. Zawarto$¢ otwartych ofert przedstawiona uczestnikom otwarcia ofert — cztonkom Komisji.

5. Do dnia 26.05.2020r. do godz. 10:00 w przedmiotowym postepowaniu wptynety oferty wg
ponizszego zestawienia:

ZESTAWIENIE OFERT

Nr Okreslenie Wykonawcy KRYTERIUM 1 (waga KRYTERIUM 2 Termin wykonania Warunki
oferty 60%) — Cena brutto (waga 40%) — zamdwienia ptatnosci
oferty Termin ptatnosci
1. SOCHA Sp. z 0.0. 216.480,00 zt 21 dni do 29 Jak w
ul. Jana Karola pazdziernika Kryterium 2
Chodkiewicza 15 2021 r. (od dnia
85-065 Bydgoszcz zawarcia
REGON: 341277170 umowy)
NIP: 9671354497
2. FASYS MOSTY Sp. z 0.0. 289.665,00 zt 21 dni do 29 Jak w
ul. Powstancow $I. 139A/3 paZdziernika Kryterium 2
53-317 Wroctaw 2021 r. (od dnia
REGON: 300982695 zawarcia
NIP: 7792347064 umowy)

6. Oswiadczenia, uwagi Wykonawcow — brak.

7. Oswiadczenia o0sdb wykonujgcych czynnosci w postepowaniu — zadna z oséb nie podlega

wykluczeniu.
/-/ Rafat Mathiak
Wdjt Gminy Klembdw

Klembodw, dnia 27 maja 2020r.




