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\S 00.00.00 Wymagania Ogdlne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S 00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang wykonane dla zadania:

Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej
w miejscowosci: KAROLEW

1.1.1 Przedmiot i zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci: KAROLEW

Zakres robo6t budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien )

e Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

i roboty ziemne (45111200-0)
e Sie¢ wodociggowa (45232100-3
e Roboty w zakresie nawierzchni ulic (45233252-0)
e Roboty w zakresie nawierzchni chodnikow (45233222-1)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych

i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentac;ji
Technicznej, Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Roboét zakres robot jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00 Wymagania ogéine

S$ 00.00.01 Zaplecze wykonawcy

S$ 01.00.00 Roboty przygotowawcze i ziemne (45111200-0)
S$ 01.01.01 Wytyczenie budowli i punktéw wysokosciowych

S 01.02.03 Rozbidérka elementéw drég, ogrodzen, budowli

S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach -1V kategorii

— Wykopy/zasypy (45111200-0)
S 03.00.00 Siec wodociggowa (45232100-3)
S 04.00.00 Roboty drogowe (45233222-10)

S 04.01.00 Podbudowa z betonu (45233330-1)




1.3.2. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywofane normy i standardy winny byc¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z
Rysunkami

i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu,

ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt,

Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez WWykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.3. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajgcg, ktora jest
odpowiedzialna za kontrole wykonanie rob6t objetych Umowa,

1.4.4. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosciowg materiatow oraz Robot.

1.4.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.6. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.8. Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg do gtebokosci
przemarzania.

1.4.9. Polecenie Inspektorem Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgcej sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.




1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.11. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacjia nowej sieci
wodociggowej lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw technicznych,
przebiegu sieci w planie i przekroju podtuznym) istniejgcych sieci.

1.4.12. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurocigg itp.

1.4.14. Dokumentacja Projektowa (Rysunki) - Dokumentacja zatgczona do
Dokumentacji Przetargowej zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentac;ji
Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

1.4.15. Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.16. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcym dogodne
warunki dla ruchu.

1.4.17. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.18. Przedmiar Robé6t/Wykaz cen — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Zadanie budowlane — cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢c na
wykonaniu Robo6t zwigzanych z budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
wodociggu lub jej elementu.

Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtownych, oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
- projekt budowlany sieci wodociggowej,
- przedmiary robét.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach
Przetargowych:




W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetym umowg, zamieszczono:
- przedmiary robot,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowe;j.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac
dokumentacje:

. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

. Projekt organizacji i harmonogram Robét

. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdét opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym

. Przygotowanie dokumentow niezbednych do wystgpienia o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
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1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czesé Umowy
(Kontraktu),

a wymagania wyszczegdllnione w choéby jednym z nich sq obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
bedg uwazane za

wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ budowli, to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozbiorkowe i ponownie wykonanie
dokonane zostanie na koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojs¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu),
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Rob6ot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow

i pieszych.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Umowng (Kontraktowq).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé: tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegaw-
cze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdét, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

()  utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

(B)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej lub innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1 Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2 Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,




- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktdore majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji

i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni




ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowej
(Kontraktowej).

1.5.9.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.11. Rébwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane




i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R&znice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone dla Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28
dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazanh Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja Zzrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.




2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki

materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
zostang zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
B) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych

czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robot, niz

te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany




do Roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umowg) Kontraktem.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umowg )Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z (Umowa)
Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robo6t zgodnie z wymiarami i




rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
(Umowie) Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres czynnosci Wykonawcy .

Zakres czynnosci obejmuije:

- przeprowadzenie wszelkich niezbednych badan, pomiaréw i analiz, ktére sg
niezbedne dla realizacji przedmiotu Oferty,

- zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej,

- dostawe urzadzen, zabezpieczenie i sktadowanie dostaw na placu budowy,

- zabezpieczenie BHP na placu budowy niezbedne przektadki istniejgcych sieci
i instalacji wynikajgce z kolizji,

- prace przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;j ,

- naprawa elementow uszkodzonych w czasie budowy, w tym drog, placow
i innych elementow,

- rozmontowanie lub wyburzanie innych elementow wskazanych przez
Zamawiajgcego i niezbednego do wykonania Oferty,

- testy, odbiory i rozruch prébny i ostateczny,

- dokumentacje powykonawczg i dokumenty odbiorowe,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie inne ustugi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbedne

dla wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,
5.3. Harmonogram budowy.

Wykonawca przedstawi szczegdtowy harmonogram realizacji zamowienia

z podaniem gtdéwnych czynnosci i punktéw weztowych:




- podpisanie umowy,

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,
- prace montazowe,

- prace budowlane,

- dostawa wyposazenia,

- prace montazowe i instalacyjne,

- proby i odbiory,

- rozruch eksploatacyjny,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- przekazanie obiektow Zamawiajgcemu.
5.4. Bezpieczenstwo na placu budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczehstwo podczas czasu
budowy oraz préb i odbiorow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
() czesc ogolng opisujgca:
* organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia

Robdt,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,
e bhp,

+ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow Robot,

+ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robdét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji do Inspektora
Nadzoru.




(b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:
* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
+ sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich
wiasciwosci
w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosg,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, prob szczelnosci
itp.) prowa-dzonych podczas dostaw materiatdbw, wbudowywania i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,
* sSposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia j jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek




Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodfa ich
wytwarzania,

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt




z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce dla Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawia-
jacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na WWykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw Robat,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

. przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiorbw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,




. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,
. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania Robdt,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robat.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru
Obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy




Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdét/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako ditugo$¢ pomnozona przez s$redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.




7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W SposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér koncowy Roboét

Odbiéor koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie




stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot

odbioru koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardéw (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST iew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST
i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

W




Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér koncowy Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozyciji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow (Umowy) Kontraktu i Wymagan
Ogodlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)  Optaty/dzierzawy terenu

(d)  Przygotowanie terenu

(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.




() Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr
19 poz. 177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 17.08.2006r,
pdz. 1118).

[3] Rozporzgdzenie Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.)

[4] Rozporzgdzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca
1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
Nr 30, péz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[6] Warunki Ogolne.

[7] Warunki Szczegodlne.




S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

1.1 Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur,
placéw sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wymienionych Robat.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1 Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich
niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow i zabezpieczenh potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

2.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, in-
stalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
( 45100000-8)

$01.01.01  WYTYCZENIE BUDOWLI | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczgce wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych sg przedmiotem
tej czesci Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania:

budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci: KAROLEW

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w ptk.1.1.




1.3. Zakres robo6t objetych ST

Warunki zawarte w tej czesci Specyfikacji Technicznej dotyczg wytyczenia budowli
i punktéw wysokosciowych sieci wodociggowej oraz potozenia budowli .

1.3.1. Tyczenie budowli i punktéw wysokosciowych

W zakres robot dotyczgcych wytyczenia budowli i punktow wysokosciowych
wchodzi::
a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania gtéwnych punktow budowli,
punkty wysokosciowe,
B) oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( repery pomocnicze),
y) docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposob staty umozliwiajgcy ich odszukanie

1.4. Definicje

1.4.1 Gléwne punkty ; punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
1.4.2 Reper; trwaly znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé

z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne
wymagania dotyczgce roboét opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiaty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysokosciowych zgodnie
z ST:

- drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

- betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. 5m
Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objetym robotami ziemnymi
w sgsiedztwie punktéw tyczeniowych obrysu budowli o srednicy 15-20cm i dtugosci
1,5-1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy uzywa¢ drewnianych palikow
o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m. Dla punktow tyczonych na nawierzchni
drogowej nalezy uzywac stalowych kolcy (gwozdzi) o srednicy Smm i dtugosci 0,04-
0,05m. Paliki swiadkéw powinny mie¢ dtugos¢ 0,5m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” ptk.3.

3.2. Sprzet pomiarowy




Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli i punktow
wysokosciowych:

- teodolity i tachometry

- niwelatory

- dalmierze

- prety

- taty

- tasmy stalowe oraz szpilki
Sprzet uzywany do tyczenia budowli i punktow wysokosciowych powinien zapewnié
wymagang doktadnos¢ pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty stosowane do tyczenia trasy mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymaganie dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Podstawy do wytyczenia obiektéw okre$lone sg w Dokumentacji Projektowej
i Dokumentaciji Prawne;j .

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich
jakosci wymieni¢ na tymczasowe o rzednych sprawdzonych przez stuzby
geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK (Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii).

Roboty pomiarowe bedg prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelkg odpowiedzialnos¢ za
konsekwencje wynikajgce z odchylen w prowadzonych pracach w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, ST z uwzglednieniem wszystkich zmian podanych
z wyprzedzeniem przez nadzorujgcego Inspektora Nadzoru .

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dane wysokosciowe (niwelacji) podane

w Dokumentacji Projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie.
W przypadku wystgpienia znaczgcych roznic, Wykonawca powinien poinformowac
o0 nich Zleceniodawce. Nie nalezy zmieniaC rzezby terenu, na ktérym wystepujg
réznice bez decyzji Inspektora Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikajgce




z roznic pomiedzy Dokumentacjg Projektowg a istniejgcym stanem, zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzone bedg na koszt Zleceniodawcy.

W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru koszty zwigzane

z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpoczg¢ zadnych robot w oparciu o przeprowadzone przez
siebie pomiary bez wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczenh na czas prowadzenia robét. W przypadku uszkodzenia
przez Wykonawce niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen pomiarowych,
wykonanych przez Zleceniodawce, swiadomie bgdz w wyniku zaniedban, zostang
one naprawione na koszt Wykonawcy.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robot
pomiarowych niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac.

5.3. Kontrola wytyczenia i punktéw wysokosciowych

Tyczone trasy wodociggu oraz inne gtéwne punkty zostang oznaczone w sposob
staly przy uzyciu drewnianych tyczek lub stalowych pretéw, oraz powigzane
z dodatkowymi punktami umieszczonymi poza terenem objetym robotami ziemnymi.
Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe (repery).

Repery robocze zostang wyznaczone poza zakresem prac zwigzanych z
oznaczeniem budowli i obiektow towarzyszgcych. Nalezy wykorzystaé punkty
oznaczone na trwatych istniejgcych konstrukcjach budowlanych w poblizu budowli.
Nalezy wyznaczyc¢ jeden reper roboczy dla przedmiotowego zadania.

Dane wysokos$ciowe reperow powinny zostaé okreslone z doktadnoscig do 0,5cm
metodg niwelacji podwaojnej.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenia, wyrazng i jednoznaczng
nazwe reperu oraz jego dane wysokosciowe.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoéine wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét opisane sg w Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot pomiarowych

Kontrola jakosci robét pomiarowych dotyczgcych tyczenia obrysu budowli i reperow
powinna by¢ prowadzona w oparciu o ogolne zasady okreslone w instrukciji
i przewodniku GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdéine wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane sg w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.7.




8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne Wymagania dotyczgce odbioru robot opisane sg w ST S 00.00.00
,wymagania ogolne” ptk.8.

9. STOSOWANE UREGULOWANIA

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGIK - 1978,

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK -
1983,

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. -
1979,

6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,
7) Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne,GUGIK - 1983.

S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV
wykopy/zasypy ( 45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach kat. |-V
oraz ich zasypaniem dla Zadania:

budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci: KAROLEW

UWAGA:
Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zostaé¢ wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST




Wymagania wyszczegolnione w tej czesci specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
ziemnych dla budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz przewodow
uktadanych w ziemi oraz wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kategorii I-
V)

i ich zasypanie po zakonhczeniu robot

1.4. Definicje

1. 4. 1. Wykopy waskoprzetrzenne— wykopy o szerokosci 0.8-2.5 m o pionowych
Scianach.

1. 4. 2. Wykopy szerokoprzestrzenne—wykopy o gtebokosci do 4 m, ktorych
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1. 4. 3. Glebokos¢ wykopu —réznica pomiedzy rzedng terenu i rzedng wykopu,
mierzona w osiach wykopu.

1. 4. 4. Wykop ptytki — wykop o gtebokosci mniejszej niz 1 m.

1. 4. 5. Wykop sredni — wykop o gtebokosci 1-3m.

1. 4. 6. Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3m.

1. 4. 7. Skladowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

1.4.8. Skiladowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopéw, usytuowane poza Placem Budowy .

1. 4. 9. Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanie wykorzystany.

1.4.10. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostatych sieci i urzgdzen.

1.4.11. Pozostale definicje podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definiciami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
“Wymagania ogolne” ptk1.4.

Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 ptk.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogdlne wymagania dotyczagce prowadzenia robot podane sg w Specyfikacii
Technicznej S 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podziat gruntéw i pozostatych materiatbw na kategorie ze wzgledu na trudnosc
prowadzenia w nich wykopow podano w ST S 00.00.00, tabela 1 okresla srednig
wartos¢ gestosci objetosciowej gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz
luzZnym po wykonaniu wykopu.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
0golne “pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych




Wykonawca przed rozpoczeciem roboét ziemnych powinien wykazaé sie odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robot::
— wykopy w gruntach: koparki, tadowarki itp.,
- jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiatu :
spychacze, urzadzenia do hydromechanizacji itp.,
- sprzet do zageszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe itp..

4. TRANSPORT
4.1. Ogdolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisane sg w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét opisane sg w ST S 00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia

wykopow (reczne badz mechaniczne) nalezy dostosowac do gtebokosci wykopu,

danych

geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujgcej oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

5.1.3. W miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy
nalezy prowadzic¢ recznie.

5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzi¢ mechanicznie

5.1.5. Sposob wykonywania spadkow powinien zapewnic ich trwatosc¢ na caty czas
trwania robot

5.1.6. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
lub inng metodg uzgodniong z Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wodne
zdecydowanie odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji.

5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia
(zasypka wykopow) nalezy gromadzi¢ wzdtuz wykopu Ilub na tymczasowych
zwatowiskach w zaleznosci od zagospodarowania terenu.

5.1.8. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopow Wykonawca
zobowigzany jest potraktowa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 ,O
odpadach”, tj potraktowac ziemie z wykopdw jako odpad, okresli¢ kategorie odpadu
lub rodzaj odpaddéw niebezpiecznych, po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi
odpadow, ktory ma zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke —
odlegtosc¢ do 5km).




5.1.9. Wykopy wykonywac bezposrednio przed realizacjg poszczegdlnych zadan .

5.1.10. Wykopy nalezy zasypaé¢ po wykonaniu  konstrukcji, bez odpadkow
budowlanych i zanieczyszczen, zageszczanie warstwami

5.1.11. Réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwac stopniowo wzmocnienia.
5.1.12. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.

5.1.13. Po zakonczeniu zasypki wykopdéw nalezy przywrdci¢ teren do pierwotnego
stanu.

5.1.14 Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdét wykonac analize
gruntu celem potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowag

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczania

Wskaznik zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien by¢ mniejszy niz
(ls)=0.97.

5.3. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonywania wykopow powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidtowego
odwodnienia wykopu w catym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywacC prawidiowy spadek
umozliwiajgcy szybki odptyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage
mozliwos¢ wptywu kolejnosci i sposobu wykonywania wykopow oraz terminéw
prowadzenia innych robot na przestrzeganie wymagan dotyczgcych odwodnienia
wykopow podczas roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoéine wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sg w ST S 00.00.00 pkt 6.
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych

Kontrola prowadzenie wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) zapewnienie stabilnosci Scian ,

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

c) doktadnos¢ wykonywania wykopow,

d) zageszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikaciji

opisanymi w pkt 5 i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:




- prawidtowy odbior i odprowadzenie wod opadowych
- prawidtowy odbidr i odprowadzenie wod gruntowych (nasigkan).

6. 2. 2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczgce kontroli jakosci prowadzenia robot okreslone sg w pkt 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos¢ i zakres prowadzenia testow i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odlegtosci, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach
watpliwych.

2. Pomiar pochylenia dna:

Pomiar rzednych niwelatorem w odlegtosci, co 200m i w miejscach watpliwych.

3. Sprawdzenie zageszczenia gruntu:

Wspotczynnik zageszczenia powinien zostac okreslony dla kazdej uktadanej
warstwy.

6.3.2. Szeroko$¢ dna

Szerokos¢ dna nie moze réznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.3. Pochylenie dna

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rzednych przy uzyciu niwelatora
nie moze rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub + 1 cm.
6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wspotczynnik zageszczenia okres$lony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien
odpowiada¢ wspétczynnikowi obowigzujgcemu dla danej kategorii ruchu.

6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,05 m,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego wodociggu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu
spadku) oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwigkszeniu spadku).

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot okreslone sg w ST S 00.00.00 pkt.8.
8. STOSOWANE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,O odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S-00.00.00 ptk. 10.




$ 03.00.00 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

(45232100-3)

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej na zadaniu: :

UWAGA:

budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
w miejscowosci: KAROLEW

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére
zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub
Dokumentacji Projektowej moga zostaé wykorzystane przy prowadzeniu
przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwiazanych

z utozeniem i montazem uzbrojenia sieci i przytagczy wodociggowych.

Wykonanie blokow oporowych z betonu klasy B 20 na zatamaniach,
weztach rurociggéw .

Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci.
Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg

w S 02 .00.00 - ROBOTY ZIEMNE.

Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy
zabezpieczy¢ podwieszajgc je. (ujete jest to w S 02 .00.00 - ROBOTY
ZIEMNE.

Rurociggi oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng.

Jako kompletne przewierty nalezy rozumie¢ wszystkie niezbedne roboty
ziemne - z odwodnieniowymi, z umochieniem $cian, wykonaniem
Sciany oporowej, pracg maszyny, osadzeniem rur ptaszczowych i
przewodowych, jakie sg konieczne dla wykonania przejscia rurociggu
pod przeszkodg ziemna.

1.3.1 Sie¢ wodociggowa




o Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowych wraz z niezbednym
uzbrojeniem. Nalezy utozy¢ sieci wodociggowe z rur PE o Srednicy
okreslonej Dokumentacjg Techniczng.

° Przed przystgpieniem do robot przekopami  préobnymi  ustali¢
posadowienie istniejgcego uzbrojenia terenu.

° Przekroczenia drég, ciekow wykonywac przeciskiem w stalowej rurze
ochronnej lub przewiertem (komplet) sterowanym horyzontalnym rurami
ochronnymi PE .

° Wszystkie przekroczenia oznakowac stupkami. Przestrzeh miedzy rurg
ochronng a przewodowg wypefnic piankg poliuretanowa, kitem
elastycznym na bazie silikonu, koncoéwki zabezpieczy¢ manszetami.

° Przy rurach ochronnych wykonac rewizje kontrolng z rury PE dn 32 mm,
zakonczong skrzynkg uliczna.

° Spadki i gtebokos$¢ posadowienia przewoddéw wykonywac zgodnie
z dokumentacjg projektows.

1.3.2 Bloki oporowe

Wykonanie blokéw oporowych z betonu klasy B 20 na zatamaniach,
weztach rurociggow .

Wykonanie posadowienia armatury uzbrojenia sieci.

1.3.3 Zakres robot
Zakres robot obejmuije:

¢ roboty rozbiérkowe nawierzchni

¢ wykopy z ziemig na odkfad, w tym przekopy probne dla ustalenia
posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu

wykonanie przeciskow i przewiertow,
zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zageszczeniem,

<

zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego,
dowiezionego na wymiane i uzupetnienie,

utozenie podsypki z pospétki, grub. 10 cm materiatem dowiezionym,
utozenie rur wraz z uzbrojeniem i oznakowaniem,

wykonanie badan rurociggu i wody

obsypanie rur piaskiem (materiat dowieziony),

odtworzenie rozebranej nawierzchni

®* ¢ ¢ ¢ & o

wywoz ziemi (warstwa nienosna podlegajgca wymianie i nadmiar).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z Dokumentacjg Projektowg oraz S 00-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét




1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

4,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w S 00-00.00.

MATERIALY
o cement wg PN-B/19705

o stal zbrojeniowa - wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-
84023/06, i inne drobne materiaty pomocnicze

Bloki oporowe

Przy budowie sieci wodociaggowych nalezy stosowa¢ bloki oporowe
prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 odpowiadajagce
wymaganiom normy PN-B-10725.

- rury wodociggowe PE Dn 110, PN 10 wg BN-74/6366-04 i BN-
74/6366-03,

- rury wodociggowe PE 100 RC SDR 17 dn 110 mm i 160 mm

- kotnierze, ksztattki, fgczniki z materiatdw odpowiadajgcym danym
przewodom

- armatura: zasuwy wodociggowe z uszczelnieniem miekkim, hydranty
pozarowe podziemne,

- tuleje dla przejs¢ przez przegrody,
- i inne - drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczgce Materiatow jw.:

— Stosowane materiaty: rury, armatura, studnie itp. muszg mie¢ atesty
fabryczne,

- certyfikaty. Armatura musi odpowiada¢ cisnieniom rurociggow.

SPRZET
o koparki o poj . tyzki 0,25-0,60 m?
o spycharki,

. niwelator, walce,
. ubijaki,
) ptyty i walce wibracyjne

i inny sprzet - odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

TRANSPORT




Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkdéw transportu, aby
zabezpieczy¢ transportowane materiaty przed zniszczeniem | uszkodzeniem.
Materiaty do celéw konstrukcyjnych powinny by¢ przewozone zgodnie z
regutami dotyczgcymi ruchu drogowego | zasadami bezpieczenstwa. Rodza;j i
ilos¢

srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym
w Kontrakcie.

Transportowane materiaty powinny leze¢ rowno i by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizaciji
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC, PE nalezy przy transporcie
zachowac nastepujgce dodatkowe wymagania:

o rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle

. przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami
skrzyniowymi,

o przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrz od -5° do
+30°C,

o wysokosc¢ tadunku na platformie samochodu nie powinna przekraczac |
m,

o wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dZzwigu z belkg (trawersem),

. przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci
na podtodze pojazdu, pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w
rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

. przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie
moze przekraczac | m.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w S 00-00.00.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace prowadzenia Robot
5.2.1. Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych mozna uktadac przy temperaturze powietrza od
5° do + 30°C. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowacé na jednej
prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami.. Rury PE tgczy¢ za
pomocg zgrzewow doczotowych. Nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji
wykonywania potgczen okreslonych przez producenta.




Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zanieczyszczeniem.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur
nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania doczotowego.

- potgczenia ksztattek kotnierzowych nalezy wykonywac ztgczami
uszczelnionymi pierscieniem gumowym,

—  do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki,
kolana i trojniki.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze od +5° do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki
oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla
przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek o kacie
odchylenia > 10 °©

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach),
pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow
z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek oraz korkach
zas$lepiajgcych koncowki wodociggu. Blok oporowy powinien byc¢ tak
ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5
przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego
powinna byC¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem, a
blokiem nalezy zalaé betonem klasy B 7,5 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy lub folii. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajgca.

Armature odcinajgcg (zasuwy i hydranty) nalezy instalowaé w miejscach
okreslonych w dokumentac;ji

Elementy zeliwne kotnierzowe zlgcza na potaczenie uszczelkg gumowa, na
potgczenie tgcznikami, Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z dokumentacjg i wytycznymi producenta.

Izolacja powinna stanowiC¢ szczelng jednolitg powtoke przylegajacg do
wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy
powietrznych, odpryskow i pekniec. Nalezy zwraca¢ uwage, aby powtoki
izolacyjne organiczne nie stykaty sie z rura.




5.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-
06050, PN-B-10736. i Specyfikacjg S 02.00.00

5.2.3 Przygotowanie podtoza

5.24

06050,

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac
odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu
w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu, nie zawierajgcy kamieni o srednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05
mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze
nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm
tacznie

z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykonacC podtoze z piasku, zwiru lub
ttucznia grubosci od 10 cm. W torfach nalezy dodatkowo stosowac
utozenie podsypki - tawy na warstwie geowtokniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie
powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nawodniony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-

PN- B-10736. i Specyfikacjg S 02.00.00
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubosé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co

najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw
na ztgczach,

e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen,

o etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkosc
czgstek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem
i rozbiorkg deskowan i rozpér scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci tras przewodow.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o nawierzchniach
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gorng




warstwe (~ | m) wystepujgcg bezposrednio pod konstrukcjg jezdni i
chodnikami wykonywac z gruntéw sypkich i zagesci¢ do 1s>0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w S 00-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i
uzytych Materiatdw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi

i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-
06251.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

o poddac rurociggi prébom cisnieniowym zgodnie z procedurami dla rur
z tworzyw sztucznych,

. sprawdzi¢ podsypke i obsypke,

o sprawdzi¢ wykonanie blokéw oporowych,

o sprawdzi¢ usytuowanie armatury, urzgdzen,

o sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

o sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggow,

o sprawdzi¢ prawidtowos¢ wiercenia otworow i wykonywania przejsé
przez przeszkody,

o sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordw, dziatanie
hydrantéw,

o sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania przewiertéw i przepustow.

7. POMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady Pomiaru Robét

Ogodlne zasady pomiaru Robét podano w S 00-00.00.
7.2. Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robdt jest:

o dla betonu — 1m?® betonu; z doktadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonang i
faktycznie wbudowang ilos¢ betonu.

o mb - dla utozonych rur, z doktadnoscig do 0,5 m,
o sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

. mb - dla wykonanych przewiertéw/przepustow, z doktadnoscig do 0,5
m.




8.2

9.

9.1.

9.2

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w S 00-00.00.

Warunki szczegétowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow
do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
Materiatéw i wyrobow uzytych do Robot, wynikow pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow
dotyczgcych Robdt, dokonac szczegdtowych ogledzin robat.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
sSwoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu wodociggu i
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.

Nalezy sprawdzic¢ :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w
Dzienniku Budowy,

uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych
Materiatow,

prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania rurociggow i ich potgczen, przewiertow,
przepustow,

prawidtowos$¢ wykonania izolaciji,
szczelnosc¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow
do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci
Materiatéw uzytych do Robdt, wynikéw pomiarow i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentaciji
powykonawczej,

sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robot,
dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S 00-00.00.

Piatnosci




10.

10.1

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2
niniejszej ST. Zakres Robot jest podany w pkt. 5.2 i 1.3. niniejszej ST. Cena
obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe

zakup i dostarczenie i wbudowanie materiatéw

roboty ziemne wraz z odwodnieniem

wykonanie i demontaz szalunkdéw, rusztowan, etc.

pomiary i badania laboratoryjne.

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,
pobdr wody dla dokonania préb szczelno$ci,

badania fizyko-chemiczne wody,

montaz rurociggow, studzienek i armatury wraz z elementami
mocowan,

wykonanie przewiertow/przejsc¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne TK-202/80 Zarzgdzenie. Ministra tgcznosci z dn. 2.09.1997,
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", cz.
I Warunki wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg CORBTIINSTAL
ZESZYT B, lub odpowiednie normy i przepisy krajow Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych",

lub odpowiednie normy i przepisy krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo

Normy

1.

2.
3.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

Wyposazenia. Terminologia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-B/10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

i badania przy odbiorze

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na

gorgco

PN-81/H-74100 Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania




10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

10.2.

|. Katalog budownictwa

PN-84/H-74101
PN-86/H-74374

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

BN-75/5220-02

BN-74/6366/03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Armatura Przemystowa. Terminologia

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i
badania

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena
wykonania

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne
Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-B-06050:1999
PN-B/10736:1999

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Katalogi i Instrukcje

KB 4-4.11.6(1)

KB 8-13.7(1)

przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami

przejScia przez Sciany budowlane rurociggami
wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2 . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3
COBRTIINSTAL
3. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych

opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzac;ji -
Warszawa 1996
5. Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE producenta.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét. T. 11




Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje
elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Instrukcja zabezpieczeh przed korozjg konstrukcji budowlanych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. IBDIM, Warszawa,
1997

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 z kolejnymi aktualizacjami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,,0 odpadach”

Rozporzgdzenie Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.)

Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z.
163

z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych

i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pozniejszymi
Zmianami).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzaju urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80
poz. 717)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844
Z pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych (Dz. U. 98.107.679),




Systemy oceny zgodnosci oraz sposoby znakowania wyrobéw budowlanych (Dz. U
98.113.728),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczenia sciekow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1 pazdziernika 1993 w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

ZAtACZNIK DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

(dla celow informacyjnych)

Wytacznie dla celéw informacyjnych przedstawiamy ponizej listg regulacji prawnych (np. ustaw,
rozporzadzen, itp.), norm i standardéw zastosowanych w Specyfikacjach Technicznych, ktére obecnie
obowiazuja w Polsce, jako uzupehienie spisow zawartych w punkcie 10 ,,Przepisy zwigzane” kazdej
Specyfikacji Techniczne;j:

1.
2.

o

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowe;j

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody

Zarzadzenie Ministra L.3acznos$ci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptyndéw lub
gazOow w razie ich skrzyzowania si¢ lub zblizenia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow
ochrony akustycznej, wykonywanie robdt ziemnych, budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych i pasow
przeciwpozarowych

Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 pazdziernika 2000 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania i cofania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich,
archeologicznych 1 wykopaliskowych oraz warunkow ich prowadzenia i kwalifikacji os6b
uprawnionych do wykonywania tych prac

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych .
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16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - druga potowa lipca 2002 .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemOéw zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie og6élnych warunkow
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw
budownictwa

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe

OPRACOWAL:




	1. WSTĘP
	1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
	1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
	1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
	1.4 Określenia podstawowe
	Ogólne wymagania dotyczące Robót
	1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
	1.5.2 Dokumentacja Projektowa
	1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
	1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
	1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
	1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
	1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
	1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	5.2. Zakres czynności Wykonawcy .
	5.3. Harmonogram budowy.
	5.4. Bezpieczeństwo na placu budowy.


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1 Ustalenia ogólne
	9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej S 00.00.00
	9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	1. WSTĘP
	2. PODSTAWA PŁATNOŚCI

