



# Gmina Klembów

Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl) , [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

Postępowanie nr: ZP.271.1.1.2022

Klembów, dnia 28.01.2022r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2:

### **Budowa drogi ul. Matejki w Tule**

W związku ze złożonymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do ww. postępowania:

#### **Pytanie nr 1:**

„Według opisu projektu mamy wykonać m.in. skrzyżowanie Matejki/Reja. Czy jest to błąd i zamierzeniem jest przebudowa skrzyżowania Matejki/Klembów?”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres wykonania budowy ul. Matejki został wskazany w planie sytuacyjnym w projekcie budowlanym.

#### **Pytanie nr 2:**

„Udostępniony projekt SOR WID.7120.1.172.2019.PS. utracił ważność uzgodnień oraz nie dotyczy wskazanego projektem budowlanym odcinka ul. Matejki. Czy w ramach zadania Zamawiający chce wdrożyć nową organizację ruchu? Czy należy przewidzieć, iż pozostaje obecne oznakowanie drogi? W zależności od odpowiedzi prosimy o przedstawienie oczekiwanego projektu stałej organizacji ruchu dla odcinka ul. Matejki.”

#### **Odpowiedź:**

Zakres stałej organizacji ruchu został opisany w dołączonym przedmiarze. Zamawiający wystąpił o przedłużenie ważności stałej organizacji ruchu.

#### **Pytanie nr 3:**

„Z udostępnionego przedmiaru robót wynika, że należy wykonać przepusty i zjazdy. Natomiast w projekcie budowlanym nie ma wskazanych do przebudowy przepustów/zjazdów. Prosimy o wskazanie, czy i które zjazdy Zamawiający chce przebudować.”

**Odpowiedź:**

Opis w przedmiarze dotyczy przepustu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Matejki z ulicą Reja.

**Pytanie nr 4:**

„Witam proszę o informację czy posiadacie Państwo ważną stałą organizację ruchu? Czy oferta ma również zawierać koszt uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas budowy (brak pozycji w przedmiarze)? Czy posiadacie już Państwo ważną czasową organizację ruchu?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wystąpił o przedłużenie ważności stałej organizacji ruchu. Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany wykonać czasową organizację ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia na czas prowadzonych robót.

**Pytanie nr 5:**

„Zgodnie z DDZRB Przebudowa drogi gminnej ul. Matejki str.16 cyt. fragment: „W zakresie ul. Matejki w projekcie przewidziano budowę skrzyżowania z ul. Reja” w załączonym planie sytuacyjnym nie jest oznaczony zakres budowy tegoż skrzyżowania. Proszę o załączenie projektu wykonawczego dot. inwestycji z postępowania wraz z zakresami w którego skład wchodzi w/w budowa.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres wykonania budowy ul. Matejki został wskazany w planie sytuacyjnym w projekcie budowlanym.

*/-/ Rafał Mathiak  
Wójt Gminy Klembów*